
 

 
 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

Nazwa zamówienia: Odprowadzenie wód deszczowych w miejscowości Reda, obręb 02 

 
Adres obiektu: miasto Reda, obręb 02 
 
Nazwy i Kody:  
1. Dział robót:  
- 45000000-7: Roboty budowlane  
2. Grupa robót budowlanych:  
- 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000-9: Roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
3. Klasy robót budowlanych:  
- 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy  rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
4. Kategorie robót budowlanych:  
- 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
- 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
- 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 
- 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków 
 
Nazwa Zamawiającego: Gmina Miasta Redy, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda 

 
Autor opracowania: inż. Stefan Ratajczak 
                                   specjalność: sieci i instalacje sanitarne 
                                   nr uprawnień: UAN/8346/270/88 
 
Spis zawartość Programu Funkcjonalno - Użytkowego:  
I. CZĘŚĆ OPISOWA 
- Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
 

 
Maj 2022 



                           PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY                                                                                   
„Odprowadzenie wód deszczowych w miejscowości Reda, obręb 02”  

 

2 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  
Program funkcjonalno - użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 

 

 

 
Rys. nr 1 - Lokalizacja inwestycji 

źródło: www.google.pl/maps 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji 

deszczowej wraz z układem podczyszczającym (okolice ul. Polnej, Przemysłowej i 

Spółdzielczej), retencją wód deszczowych (dz. nr 234) i odprowadzeniem ich do rzeki Redy KM 

ok. 11+000 (dz. nr 1360/21) oraz budowę infrastruktury towarzyszącej na terenie miasta Reda, 

obręb 02. 

 

 

 

REDA 
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Prace projektowe 

Wykonawca opracuje Dokumenty w języku kontraktowym oraz uzyska odpowiednie decyzje, 

odstępstwa, pozwolenia i uzgodnienia obejmujące m.in.:  

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 

ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami.  

- Pozwolenie wodnoprawne i inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na budowę wraz z kompletem decyzji administracyjnych (w tym m. in. badania gruntowo - 

wodne na terenie budowy dla potrzeb posadawianych obiektów, operat wodnoprawny, 

zezwolenie na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Redy).  

- Projekt Wykonawczy dla celów realizacji Zadania PFU. Projekt Wykonawczy stanowić będzie 

uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Zadania jak również winien 

spełniać szczegółowe wytyczne Zamawiającego. 

- Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano - montażowych. 

- Projekt Organizacji Robót uwzględni potencjał sprzętowy Wykonawcy wraz z urządzeniami 

niezbędnymi do realizacji Kontraktu.  

- Projekt branży elektrycznej, sanitarnej ( o ile będzie wymagany ) związany z przebudową kabli 

energetycznych, wodociągu, kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji z istn. infrastrukturą. 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta.  

- Dokumentację geodezyjną powykonawczą z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów                                   

z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów charakterystycznych. 

Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej.  

- Dokumentację geologiczno - inżynierską dla potrzeb wykonania Kontraktu, zgodnie z ustawą                          

z 04.02.1994r. Dz.U. Nr 27 poz. 96.  

- Uzyskaniu stosownych odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych (m.in. od przepisów 

zawartych w Ustawie o transporcie kolejowym oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury               

w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew                       

i krzewów, elementów akustycznych i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 

kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżanych oraz pasów 

przeciwpożarowych itp.). 

- Uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnień z PKP 

- Instrukcje BHP 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Instrukcję eksploatacji zamontowanych urządzeń 

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
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- Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót i przekazania inwestycji do 

eksploatowania.  

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich 

ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na 

budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.).  

Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej. 

Mapy do celów projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 

projektowych na obszary objęte Kontraktem.  

 Wykonawca przygotuje mapy obejmujące ulice i posesje w celu zaprojektowania zakresu 

objętego zamówieniem.  

Wyrys i wypis z rejestru gruntów 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map i wypisów z 

rejestrów gruntów na tereny objęte Kontraktem.  

Dokumentacja geotechniczna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt dokumentacji geotechnicznej 

na obszar objęty Kontraktem.  

Badania i analizy uzupełniające 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia.  

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Inspektora, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 

stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Przedkładane przez Wykonawcę Dokumentacje Projektowe muszą być wewnętrznie 

skoordynowane przez projektantów branżowych z ich zapisem potwierdzającym powyższe 

czynności.  

Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z 

Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentacje 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządem dróg, z wojewódzkim zarządem 

melioracji wodnych, uzgodnienia z Zakładem  Energetycznym, Telekomunikacją, właścicielami 

posesji prywatnych i inne.).  

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli 

infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym 

gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan itp.)  

 Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  

Koncepcje Zamawiającego 
Przedstawione w PFU dokumentacje tj. koncepcje są tylko materiałem wyjściowym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania wchodzącego w skład 

Kontraktu. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji 

(koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz 

uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  

Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będących w 

posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 

odpowiedzialności za rozwiązania  w nich przewidziane.  

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez 

Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.  

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 

wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w 

skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności  w rozwiązaniach i danych 

przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie 

będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

Przedstawione w PFU długości sieci są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości 

zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

(projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości sieci  

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres 

objęty dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) dróg i 

umożliwić odbiór wód deszczowych z obszarów przewidzianych do skanalizowania. 

Wizytacja Terenu Budowy 
Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano -

montażowych jak i przygotowania Zadania do uzyskania pozwolenia na budowę.  
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Granica zakresu projektowania i wykonania sieci kanalizacyjnej 
W ramach Zadania Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać sieć 

kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód deszczowych z istniejącego rowu otwartego (rów F) 

do rzeki Redy KM ok. 11+000. Odcięcie istniejącego kanału DN800, zlokalizowanego pod 

budynkiem na dz. nr 211/18, odprowadzającego obecnie wody opadowe z omawianego terenu do 

kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej i dalej do rzeki Redy, celem ominięcia w/w odcinka 

DN800 i odciążenia sieci w ul. Wiejskiej 

Przykanaliki wraz z wpustami  
W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać odcinki 

sieci kanalizacji deszczowej, które będą łączyły projektowane wpusty z proj. siecią kanalizacji 

deszczowej.  

Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 

terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano - montażowych. 

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu 

fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja taka winna być przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu na nośniku CD w 

formacie *.jpg.  

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych                    

i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu.  

Kanalizacja deszczowa 

Należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi obiektami  w zakresie 

przedstawionym na załączniku graficznym.  

a) Prace przygotowawcze 

b) Prace rozbiórkowe 

 Usunięcie warstwy humusu, gruntu, wywóz humusu, gruntu i jego tymczasowe 

składowanie 

 Rozbiórka drogi z kostki brukowej, płyt betonowych, tymczasowe składowanie 

 Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną 

c) Roboty ziemne i odwodnieniowe  

d) Usuniecie kolizji 

 Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą  

e) Roboty technologiczne 
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

 Wykonanie kanałów grawitacyjnych, tłocznych, przykanalików, rowów otwartych 

 Montaż komór i studni rewizyjnych, inspekcyjnych, połączeniowych, montaż wpustów 

deszczowych 

 Montaż zestawu podczyszczającego składającego się z osadnika i separatora 

 Montaż przepompowni wód opadowych 

 Budowa zbiorników retencyjnych – terenowego (dz. nr 234) i podziemnego (dz. nr 

1360/15) 

 Umocnienie wylotu do rzeki Redy 

f) Połączenia z istniejącą infrastrukturą  

g) Roboty wykończeniowe  

 Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych  

h) Wszystkie inne niezbędne elementy 

Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy 

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego, przeprowadzi rozruch 

urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykona także inne zobowiązania konieczne 

do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży 

obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg 

standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca 

zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji 

wymagających oznakowania.  

Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń aż do końca Okresu Zgłaszania Wad 

(umowa serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w 

przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty przeglądów 

gwarancyjnych, niezbędnych do utrzymania gwarancji na zamontowane urządzenia, Urządzeń w 

Okresie Zgłaszania Wad pokrywa Wykonawca.  

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczającym (okolice ul. 

Polnej, Przemysłowej i Spółdzielczej), retencją wód deszczowych (dz. nr 234) i odprowadzeniem 

ich do rzeki Redy (dz. nr 1360/21) oraz budowa infrastruktury towarzyszącej, obejmuje: 
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 około 1650 m sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej o średnicach rurociągów w 

przedziale DN300 - DN1000, z  rur PP, PE, betonowe lub inne uzgodnione z 

Zamawiającym 

 około 300 m rowów otwartych 

 przykanaliki DN200 wraz wpustami deszczowymi, z  rur PVC, PP lub PE, 

żelbetonowe lub inne uzgodnione z Zamawiającym 

 układ podczyszczający - składający się z osadnika i separatora 

 przepompownię wód opadowych i ok. 10m kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE 

lub inne uzgodnione z Zamawiającym 

 zbiorniki retencyjne, terenowe oraz podziemne 

 wydzielony pas techniczny - droga dojazdowa o szer. 3,0 - 4,0m do zbiorników 

retencyjnych, rowów oraz wlotu do rzeki 

 

Rys. nr 2 - Mapa miejscowości Reda 

źródło: https://wejherowski.e-mapa.net 

Zakres robót obejmuje odprowadzenie wód opadowych z istniejącego rowu otwartego 

(rów F) proj. systemem kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczającym (okolice ul. 

Polnej, Przemysłowej i Spółdzielczej), retencją wód deszczowych (dz. nr 234) i odprowadzeniem 

ich do rzeki Redy KM ok. 11+000 (dz. nr 1360/21). 

Kontrakt zawiera również budowę infrastruktury towarzyszącej wokół zbiorników 

retencyjnych, m. Reda obr. 02.  
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Dokładny zakres został pokazany w części graficznej. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.2.1 Opis stanu istniejącego 

Obecnie wody opadowe z okolic ul. Polnej i 12 Marca odprowadzane są istniejącym 

rowem otwartym (rów F) do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej i dalej do rzeki Redy. 

Na skrzyżowaniu rowu F z torami kolejowymi zlokalizowany jest przepust. Na dz. nr 211/18 rów 

otwarty przechodzi w kanał zamknięty DN800, który zlokalizowany jest pod budynkiem. 

Teren w okolicy ul. Przemysłowej i Spółdzielczej nie ma obecnie odwodnienia. 

 

1.2.2 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  
Stwierdza się konieczność wybudowania systemu kanalizacji deszczowej w ul. 

Przemysłowej i Spółdzielczej, odprowadzającego wody opadowe z istniejącego rowu (rów F) 

oraz w/w ulic wraz z do rzeki Redy z pominięciem odcinka kanalizacji DN800, zlokalizowanego 

pod budynkiem. System ma odciążyć istniejącą sieć kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej. 

W celu uniknięcia przebudowy, w związku ze zwiększeniem ilości wód opadowych, 

istniejącego przepustu pod torami kolejowymi stwierdza się również konieczność budowy 

zbiornika retencyjnego otwartego z regulacją i opóźnieniem wypływu wynoszącym 3 h. 

Budowa systemu odwadniania spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa i polepszenie 

komfortu życia okolicznych mieszkańców.  

 

1.2.3 Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia  

1.2.3.1 Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu 

Na omawianym terenie istnieje zabudowa domów jednorodzinnych, a także zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna. Część terenu stanowią łąki i tereny podmokłe. 

 

1.2.3.2 Warunki prowadzenia prac budowlano - montażowych 

Warunkiem rozpoczęcia prac budowlano - montażowych jest uzyskanie wszelkich 

uzgodnień, decyzji zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. 

 

1.2.4 Dostępność Terenu Budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe 

itp. będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru pod kątem niniejszych wymagań                          

i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z 

Warunkami Kontraktu.  Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego 

Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy oraz, że projektuje 

Roboty według pozyskanych informacji. Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach 

drogowych i terenach zielonych. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych 

odcinków z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika dróg i sieci. W tym celu 
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Wykonawca będzie występował na piśmie do odpowiedniej jednostki. Pisma te powinny być 

przedłożone właściwej jednostce, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przed planowanym 

terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.  

 

1.2.5 Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest uzyskanie pozwolenia na budowę 

wraz z koniecznymi do uzyskania decyzji, uzgodnień, opinii zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi. 

 

1.2.6 Zajęcie pasa drogowego 

Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny 

kontraktowej i winien być ujęty w Wykazie Cen.  

 

1.2.7 Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń (wykonanych przez Wykonawcę w ramach 

realizacji Kontraktu) w pasie drogowym ponosi Zamawiający.  

 

1.2.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru oraz odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 

Inspektorowi  Nadzoru  i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu 

c) przygotowanie terenu 

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                   

i drenaż 

e) przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej z 

projektowaną trasą sieci i dróg realizowanych w ramach Kontraktu) 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych 

b) opłaty/dzierżawy terenu 

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  

Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez 

Zarządcę Dróg.  

Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunąć.  

 

1.2.9 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejęcia Robót, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie terenu budowy:  

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym 

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

 

1.2.10 Ochrona konserwatorska  

W przypadku odnalezienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych 

przedmiotu, co do którego zachodzi podejrzenie, że może on podlegać ochronie 

konserwatorskiej, należy go zabezpieczyć znalezisko oraz miejsce jego odnalezienia, zaprzestać 

wszelkich prac mogących uszkodzić odnaleziony przedmiot oraz niezwłocznie powiadomić 

wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta. Kwestię tę reguluje ustawa a dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

1.2.11 Wycinka drzew i krzewów  
Na terenie objętym inwestycją występuje nie liczne zadrzewienie i zakrzewienie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przewidzenia ewentualnej wycinki drzew i ujęcia kosztów w 

cenie ofertowej. 

 

1.2.12 Utylizacja materiałów  
Podczas realizacji zadania powstaną odpady. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach.  

Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie                

i transport odpadów niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej 

koszt wywiezienia odpadów z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz utylizacji 

materiału.  

 

1.2.13 Warunki gruntowo - wodne  

Badania gruntowo - wodne Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt.  
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1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1.3.1 Wymagania ogólne - budowa kanalizacji deszczowej 

Sieć kanalizacji deszczowej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych 

przez Cobrti Instal.  

Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 

przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:  

• odpowiednie odwodnienie omawianego terenu i retencję 

• niezawodność odprowadzania wód deszczowych do rzeki Redy  

• szczelność systemu 

Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar 

obecnego układu przestrzennego, ale również musi uwzględniać tendencje i kierunki 

planowanego rozwoju. Projektując układ sieci kanalizacyjnej należy dążyć do tego, aby 

odprowadzenie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą. Poszczególne 

elementy sieci kanalizacyjnej powinny być szczelne. Przewody kanalizacyjne powinny być 

wykonywane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania 

określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane do montażu 

przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać 

stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawierać 

następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, średnicę zewnętrzną rury                   

i grubość ścianki, numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji.  

Materiały używane do prowadzenia sieci w pasach drogowych dodatkowo powinny posiadać 

aprobatę techniczną  Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.   

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną 

stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe 

warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez 

producentów rur i armatury. 

 

1.3.2 Usytuowanie 

Przy wyborze trasy przebiegu kanałów należy się kierować następującymi zasadami:  

1) kanały winny być zlokalizowane na terenie ogólnodostępnym, najlepiej w bezpośrednim 

sąsiedztwie jezdni, z zapewnieniem możliwości dojazdu służbom eksploatującym ciężkim 

sprzętem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek 

2) trasy kolektorów należy prowadzić wzdłuż najniższych punktów zlewni, dążąc do tego, aby 

odprowadzanie wód deszczowych mogło się odbywać grawitacyjnie 

3) kanały boczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać wody deszczowe do 

kolektorów 
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4) należy unikać spadków kolektorów/kanałów niezgodnych ze spadkami terenu 

5) należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, 

infrastruktura podziemną 

6) należy unikać krętych tras kolektorów/kanałów 

7) przy lokalizacji tras kanałów należy przewidzieć miejsce na pozostałą infrastrukturę 

uzbrojenia terenu 

Przebieg ciągu położenia przewodów kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanału 

winien uwzględniać:  

1) przepływ wód deszczowych z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału 

2) wielkość dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu wód deszczowych w przewodach    

kanalizacyjnych 

3) wymóg minimalnych i maksymalnych zagłębień kanałów kanalizacyjnych 

 

1.3.3 Kanały  
Kanały powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających ulic. Wskazane jest, aby 

linia przebiegu tras kanałów bocznych była równoległa do linii regulacyjnej ulicy. Kanały 

powinny być układane w ziemi na głębokości minimalnej h
p 

+ 0,2 m (h
p 

- głębokość 

przemarzania) mierząc od górnej tworzącej przewodu poniżej rzędnej projektowanego terenu 

zgodnie z Polska Normą. 

Kanały w terenie o niekorzystnym układzie należy umieszczać, w początkowych 

odcinkach ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej głębokości dla uniknięcia znacznego ich 

zagłębienia na dalszych odcinkach. Kanały układać w wykopach otwartych lub  metodą 

bezwykopową (przewiertem). Proponowany odcinek do wykonania metodami bezwykopowymi 

odcinek A-B zgodnie z częścią graficzną. 

 

1.3.4 Przykanaliki wraz z wpustami deszczowymi kanalizacji deszczowej 
W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać odcinki 

kanalizacji deszczowej łączącej wpusty kanalizacyjne z proj. siecią kanalizacji deszczowej 

zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. 

Wpusty ściekowe z kręgów betonowych C35/45 z osadnikami, zwieńczone kratą żeliwną.  

Podłączenie wpustów do studni poprzez przykanaliki DN200. 

 

1.3.5 Obiekty inżynierskie na sieci  

Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań:  

 powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonywania 

niezbędnych czynności eksploatacyjnych 
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 należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach 

narażonych na gromadzenie się wód opadowych 

 lokalizować na wszystkich odejściach dróg bocznych 

Na kanałach ściekowych należy budować studnie kanalizacyjne w odstępach nie większych niż 

50m. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego 

przekroju w drugi. Studnie takie powinny posiadać fabrycznie wykonane kinety z przejściami 

szczelnymi umożliwiającymi podłączenie kanału bocznego bez konieczności ingerencji w 

konstrukcję studni.  

 

1.3.6 Rowy otwarte i retencja wód deszczowych w zbiorniku otwartym 
Wody opadowe z omawianego terenu spływają do istniejącego rowu otwartego (rów F). 

W celu opóźnienia spływu wód z zachodniej części omawianego terenu przewiduje się retencję 

wód deszczowych w zbiorniku otwartym - parowniku, zlokalizowanym na dz. nr 234. Zbiornik o 

pojemności ok. 1500m
3
 składać się będzie z części suchej oraz części na stałe wypełnionej wodą, 

gł. 0,5m. Wypływ ze zbiornika regulowany będzie za pomocą zastawki, a opóźnienie wypływu 

ma wynosić 3 godziny. Tereny wokół zbiornika będą pełnić funkcję rekreacyjną - park, ciągi 

pieszo-rowerowe.  

Zarówno wzdłuż rowu F, jak i przy zbiorniku retencyjnym należy wydzielić pas 

techniczny o szer. ok. 3,0-4,0 m poprzez który będzie można dokonywać czynności 

eksploatacyjnych istn. rowy, projektowanego zbiornika i urządzeń sanitarnych. Pas techniczny, 

należy obsiać trawą. 

 

1.3.7 Odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika 
Wody deszczowe pochodzące z utwardzonych terenów omawianego obszaru należy 

odprowadzić do rzeki Redy na kM rzeki ok. 11+000. Wylot rurociągu należy umocnić zgodnie z 

ustaleniami Zarządcy rzeki. Odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika  można dokonywać 

tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pod 

nadzorem eksploatatora. Wody deszczowe przed wprowadzeniem do rzeki Redy będą 

oczyszczone poprzez osadnik i separator, a następnie retencjonowane w zbiornikach 

retencyjnych. Na dz. nr 1360/15 przewiduje się lokalizację urządzeń podczyszczających i 

zbiornika retencyjnego w tym celu należy wydzielić pas techniczny o szer. ok. 3,0-4,0 m poprzez 

który będzie można dokonywać czynności eksploatacyjnych projektowanej sieci i urządzeń 

sanitarnych. Pas techniczny, należy obsiać trawą. 

Należy przewidzieć możliwość retencjonowania wód deszczowych, poprzez zbiorniki 

retencyjne podziemne z regulacją odpływu do rzeki Redy. 

Proponuje się retencjonowanie wód opadowych zbiorniku podziemnym, wykonanym z 

tworzyw sztucznych lub betonu. Należy przewidzieć odpowiednio dobrane kominy złazowe w 

celach eksploatacji. Dokładna pojemność zbiorników retencyjnych zostanie dokładnie wyliczona 

na etapie projektowym.  
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1.3.8 Kolizje oraz przejścia przez przeszkody  

Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów 

kanalizacyjnych pod i nad ciekami wodnymi, drogami kołowymi i innymi oraz kolizji z innymi 

urządzeniami istniejącej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają.  

1.3.9 Kolizje z istniejącą infrastrukturą  

W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą 

infrastrukturą Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia lub wykonania nowych odcinków 

zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej.  

 

1.3.10 Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą  

W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej 

odkrywki w celu dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb 

technicznych użytkowników sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy 

prowadzić zgodnie z warunkami uzgodnień wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń 

lub sieci.  

 

1.3.11 Unifikacja systemów i urządzeń  

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i montażu urządzeń i 

systemów jednego producenta, tak by zapewnić łatwość serwisowania poprzez homogenizację 

systemu.  

 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PFU rozwiązań 

koncepcyjnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych 

dla zadań wchodzących w skład Kontraktu.  

Przedstawione w PFU ilości są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości i rozwiązania 

zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

(Projekt budowlany  i Projekt wykonawczy).  

W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości elementów robót Wykonawca nie będzie rościł 

praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

 

1.4.1. Charakterystyka techniczna 
Przewidywany zakres robót przewidzianych do realizacji przedstawiono w tabeli poniżej  

Nazwa elementu 
Długość / ilość 

[m] / [szt.] 

Kanał grawitacyjny DN300-1000 ok. 1650 m 
Kanał tłoczny  ok. 10 m 

Rów otwarty   ok. 300 m 
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.1 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę.  

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego   

(Dz. U. 03.120.1133).  

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem 

ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:  

a) Wersja papierowa w 4 egz. w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami 

obowiązującego prawa 

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:  

 a. forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nrczęści) tytułpliku.xxx 

 b. pliki tekstowe z roszerzeniem: *.doc  i *.pdf 

 c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls i *.pdf 

 d. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg lub *.jpg i *.pdf 

 e. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst i *.pdf 

 

2.1.1 Rysunki i obliczenia  

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz 

wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi technologii, konstrukcji i wykończenia 

Robót.  

Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295 Obliczenia 

statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia”. 

Projekt powinien zawierać co najmniej:  

 Spis treści 

 Opis techniczny projektu 

 Obliczenia 

 Plany sytuacyjne 

 Zagospodarowanie terenu 

 Profile 

 Rysunki, opis i schematy 
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2.1.2 Spis rysunków 

Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem 

powyżej. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku 

sporządzonego  w komputerze w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD).  

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z 

wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 

stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Inspektorem. Rysunki wszystkich 

elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana 

skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów.  

Zaleca się stosowanie następujących skali:  

- Zagospodarowanie terenu 1:500  

- Profile skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak zagospodarowanie terenu  

- Szczegóły - 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5  

 

2.1.3 Dokumentacja Powykonawcza. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi 

w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych sieci i obiektów. Ponadto należy przygotować komplet dokumentów w celu 

złożenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

lub celem zawiadomienia właściwego organu na co najmniej 21 dni przed przystąpieniem do 

użytkowania. Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 

1. Wersja papierowa w 2 egz., w języku polskim 

2. Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD: 

 forma zapisu plików: rr.mm.dd (nr części)tytuł pliku.xxx 

 pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc i *.pdf 

 pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały zeskanowane, 

zdjęcia), i *.pdf 

 mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem: *.dxf (rysunki CAD) i *.pdf 
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2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych budowy sieci kanalizacji 
deszczowej 

WWIOR - 00.00:-WYMAGANIA - PODSTAWOWE 

1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot opracowania WWIOR 
           Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIOR) są postanowienia podstawowe dotyczące 
wykonania i odbioru Robót koniecznych do wykonania budowy sieci kanalizacji deszczowej dla 
Zadania: „Odprowadzenie wód deszczowych w miejscowości Reda”. 

1.2 Zakres stosowania WWIOR 

         WWIOR jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. 
         Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

1.3 Zakres Robót objętych Zadaniem 

W zakres zadania wchodzi: 

 właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą Inspektorską wykonanie dokumentacji 
(Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę” 
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych w 
zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, 

 właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest budowa sieci 
kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczającym (okolice ul. Polnej, 
Przemysłowej i Spółdzielczej) , retencją wód deszczowych (dz. nr 234) i 
odprowadzeniem ich do rzeki Redy KM ok. 11+000 (dz. nr 1360/21) oraz budowę 
infrastruktury towarzyszącej, 

 przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie. 

1.4 Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

- Inspektor (Inspektor Kontraktu, Inspektor Nadzoru) - osoba wymieniona w danych 
kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą członków swojego zespołu o 
ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem 
prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane i warunkami kontraktowymi. 

- Polecenie Inspektora (Inspektora Kontraktu, Inspektora Nadzoru) - wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące spo-
sobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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- Kanalizacja deszczowa– system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do 
odprowadzenia wód deszczowych. 

- Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji deszczowej, w którym 
przepływ wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 
zabudowanych odcinków kanalizacji. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zadania.  

- Kolektor – rurociąg kanalizacji, do którego sprowadzane są kanały uliczne w ramach 
jednej zlewni kanalizacyjnej. 

- Przykanalik  – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 

- Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do inspekcji kanałów i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

- Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

- Studzienka kaskadowa – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii wód opadowych, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

- Wylot kanalizacji deszczowej –  element na końcu kanału odpływającego wody 
deszczowe do odbiornika. 

- Zbiornik retencyjny – obiekt budowlany na sieci kanalizacji deszczowej przeznaczony 
do okresowego zatrzymania części wód deszczowych i zredukowania maksymalnego 
natężenia przepływu. 

- Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru wód deszczowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

- Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, 
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

- Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

- Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

- PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 
2 września 2004 
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- Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

- Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

- Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

- Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

- Roboty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w decyzji o 
dofinansowaniu związane z budową kanalizacji, wraz z robotami towarzyszącymi 
koniecznymi do ich wykonania (rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do 
stanu pierwotnego) 

- Roboty niekwalifikowane – Roboty nie zidentyfikowane w decyzji o dofinansowaniu 
wynikające z warunku gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, polegające 
na układaniu innych sieci i infrastruktury we wspólnym wykopie z kanalizacją, kompleksowej 
odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej 
faktury. 

- Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego 

- SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 
177) 

- Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 

- Użytkownik – osoba wyznaczona w Warunkach Kontraktowych (Część II) 

- Wykaz Cen - wykaz Robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

- Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 
oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze 
Inwestycji. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Zadania 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inspektora. 
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1.5.1 Podstawa wykonania prac objętych Zadaniem 

Podstawą wykonania Robót objętych Zadaniem jest: 

 Umowa. 

 Warunki Kontraktowe. 

 Wymagania Zamawiającego z Wykazem Cen i częścią rysunkową. 

 Projekty budowlano-wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawcę. 

 Inne obowiązujące normy i przepisy Prawa Kraju. 

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntem do Terenu Budowy 
(dróg gminnych). Wykonawca na etapie Projektu Budowlanego uzyska zgody z właścicielami 
gruntów prywatnych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do  chwili Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.3 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 
wszystkie niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych wraz z Wymaganiami 
Zamawiającego ujętymi w PFU.  

1.5.4 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Ceny Kontraktowej. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące 
Rysunki i Projekty Techniczne: 

a. Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty, 
b. Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i 

pracami pomiarowymi), 
c. Projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 
d. Projekty dróg dojazdowych-technologicznych,  
e. Projekty odwodnień wykopów, 
f. Rysunki robocze sprzętu pompującego, 
g. Programy testowe, 
h. Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
i. Projekty organizacji robót, 
j. Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 
robót. 

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie 
uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania 
Robót na własny koszt w 4-ech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia Projektu Budowlanego i 
Projektów Wykonawczych przed przystąpieniem do Robót. 
Wymagane jest również uzgodnienie na każdym etapie projektu z Zamawiającym. 

1.5.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU 

PFU wraz z załącznikami przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione   w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne 
organy administracji państwowej) i PFU. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być 
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe 
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 

1.5.6 Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i 
wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji.  

1.5.7 Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w 
związku                                 z wykonaniem prac objętych Zadaniem i stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi  w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 
uzasadni ten fakt przed Inspektorem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inspektora. 
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(http://www.pkn.com.pl/) 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, 
budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki 
wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Zadaniem. 
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Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem 
i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą 
uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.8 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:  

 pozwolenie na budowę,  

 zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi. 
Razem z programem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 

przedłożyć Inspektorowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 
Robót zgodnie                 z Programem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na 
udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w 
zakresie wynikającym  z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 
licencji na wykonanie Projektu budowlanego, Projektów Wykonawczych oraz na realizację prac 
budowlanych. Wykonawca wystąpi  a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 
pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

1.5.9 Szkolenia 

Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi wskazanemu przez Zamawiającego 
niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń.  
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób 
Końcowych  i winno obejmować: 

 Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń,  

 Przyjęte procedury bezpieczeństwa. 

Wszelkie szkolenia i instruktarz winny być prowadzone w języku polskim.  
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1.5.10 Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Zadania jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Dodatkowo jako zaplecze Wykonawcy kwalifikowane jest biuro Projektu. W tym zakresie 
Zamawiający wymaga (na podstawie Warunków Kontraktu) wyposażenia biura w sprzęt 
umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, faxową oraz oprogramowanie 
umożliwiające przekazanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej: 

 dla plików tekstowych z rozszerzeniem *.doc, 

 dla plików arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls, 

 dla plików graficznych z rozszerzeniem *.dwg 

 dla programów z rozszerzeniem *.mpp (harmonogram), 

Wykonawca zapewni także pełne wyposażenie biura Projektu lub dostęp do sprzętu 

 do przetwarzania materiałów papierowych na cyfrowe, 

 archiwizacji danych w formacie DVD, 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji Robót objętych Zadaniem podano w PFU. Wszystkie materiały przewidywane do 
wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

2.2. Źródła szukania materiałów 

1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
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2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do 
eksploatacji tych źródeł. 

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich materiałów użytych do realizacji robót. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości 
materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

 w czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producentów materiałów, 

 Inspektor będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji budowy. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż tych, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

2. Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  

2. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.   

3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
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technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

1.  Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  

2.  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  

3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Projekcje Budowlanym, Wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym umowie. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli projekt budowlany, wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i 
zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Projekcje Budowlano, Wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, 
oraz w terminie przewidzianym w umowie. 
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3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom umowy będą na 
polecenie Inspektora usunięte z placu budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wstęp  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 
zrealizowania  i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i 
do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane  w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części 
składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 
jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt  i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w 
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót 
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Zadaniem. 

5.2. Polecenia Inspektora 

Polecenie Inspektora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty wynikające  z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.  

5.3. Program 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
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a) kolejność realizacji Zadania z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót, 

b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek robót, 

d) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować 
się                         w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

e) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i 
ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inspektorowi szczegółowy Program, w razie 
konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Program będzie uwzględniać 
poniższe wymagania Zamawiającego i będzie uzgodniony z Zarządcami terenów, na których będzie 
realizowane uzbrojenie. 

Elementem Programu będzie harmonogram robót związanych z ograniczeniami ruchu na drogach 
publicznych zawierający przynajmniej: identyfikację ulic, charakter utrudnień oraz termin 
występowania utrudnień. Dodatkowo: o miejscu, charakterze oraz terminie (rozpoczęcie, czas 
trwania i zakończenie) występowania utrudnień Zamawiający będzie informowany przez 
Wykonawcę z 21-dniowym wyprzedzeniem. 

5.4. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji 
projektowej przez Inspektora  i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

Dokumenty Wykonawcy.  

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:  

a) po podpisaniu Kontraktu:  

 szczegółowy Program Robót obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów 
wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania 
i zadania dla wszystkich głównych operacji i Urządzeń ujętych  w Kontrakcie, począwszy 
od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia  i wypełnienia 
Kontraktu.  Program winien być uzgodniony z Zarządcami terenów, na których będzie 
realizowane uzbrojenie, 

 projekt budowlany, projekty branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania 
pozwolenia na budowę  

 dokumentację wykonawczą  

b) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Inspektorowi: 

 Dokumentację powykonawczą  

 Wstępną instrukcję eksploatacji przepompowni.  
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Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inspektora, prace nie 
powinny być uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach Ogólnych Warunków 
Kontraktu. Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia - 
Wykonawca przekaże Inspektorowi do zatwierdzenia: 

 Dokumentację powykonawczą  

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 3 egzemplarzach w języku polskim. 

Dokumentacja projektowa   

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 
aktualnym praktykom Inspektoryjnym.  

Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 
niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 

Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 
sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na 
obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

Dokumenty Zamawiającego  

Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone w Części 
informacyjnej PFU   i załączone do niniejszego PFU 

System metryczny 

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym w 
jednostkach zgodnych  z systemem SI. 

Rzędne wyszczególniane w  Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem morza (n.p.m.). 

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 
sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone 
na rysunkach  i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że 
owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora. 

Poprawki do rysunków 

Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. 
Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi.  

Bezpieczeństwo pożarowe. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia. 
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Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

 wydzielania się gazów toksycznych, 

 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

 niebezpiecznego promieniowania, 

 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

 występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

 przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

 nadmiernego hałasu i drgań. 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty (sieci) i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

 zniszczenia całości lub części obiektów, 

 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

 uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

 zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 
elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 
konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego 
pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne 
przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 
konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

 lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 
konstrukcyjnych elementów, 

 odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 
uszkodzenia części nie konstrukcyjnych i elementów wykończenia, 

 drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
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Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 

Bezpieczeństwo użytkowania. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 
stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 

5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia 
Robót, a w szczególności: 

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych.  

2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.  

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót.  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Kwotę Kontraktową. W Kwotę Kontraktową włączony winien być także koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie 
Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp.  

W Kwotę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Zadania oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Zadania. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  i 
zezwoleń. 

5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 
gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem 
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Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia 
określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 

c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody z późniejszymi 
zmianami 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z 
późniejszymi zmianami 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach z późn. zmianami 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku.  

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.,  Prawo Wodne z późn. zmianami 

5.7. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania oraz przycięcia drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie 
wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przycięcia oraz 
zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających 
pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) „raport dendrologiczny” inwentaryzujący stan 
zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje.  

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki 
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają 
własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z Inspektorem podejmuje ostateczną 
decyzję o formie ich zagospodarowania.  Koszt wycinki, przesadzenia i przycięcia oraz 
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zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. opłaty administracyjne, załadunek, 
transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.  

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew  i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i 
odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i 
obowiązek zgłaszać Inspektorowi przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami. 

5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach  i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inspektora władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, użytkowników i właścicieli urządzeń  i 
zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 
dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

Ewentualne koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca (tylko dla robót 
odkrywkowych), natomiast koszty prac archeologicznych ponosi Zamawiający. 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniać winny pełną ochronę dóbr materialnych. 
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5.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 
Prace organizacyjne 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu 
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  
e) przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej z 

projektowaną trasą sieci realizowanych w ramach Kontraktu), 
f) koszty ogłoszeń w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu, 

Prace utrzymaniowe 
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) opłaty/dzierżawy terenu 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
d) koszty związane ze zmianą tras linii komunikacji miejskiej 

Prace porządkowe/końcowe 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania (m.in. tymczasowe 

nawierzchnie, rampy, chodniki, krawężniki, bariery, oznakowanie i drenaż) 
a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz 
związanego  z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych. 

5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów  i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

5.12. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę   w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 
czystości, 

 organizacji pracy na budowie, 

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 

5.13. Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny 
być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą 
być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w 
odpowiednich odstępach czasu.  

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo musi posiadać przy 
sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na 
identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna fotografia paszportowa, nazwa 
firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY                                                                                   

„Odprowadzenie wód deszczowych w miejscowości Reda, obręb 02”  

36 
 

Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem "GOŚĆ" oraz nazwę jednostki, 
która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą 
posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od 
stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia 
niniejszych wytycznych. Inspektor ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność 
dochowania w/w warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie 
spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia.  

5.14. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru (Przejęcia Robót). 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia Robót. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

 
5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

5.16. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inspektora) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o  
przekroju  i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

c) wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów (poprzez 
zestaw igłofiltrów). 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych.  
W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i 
decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 
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5.17. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na 
swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w 
najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe  i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

3) warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych.  W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane 

to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli 
zdaniem Inspektora wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w 
przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod 
uwagę przy opracowaniu wyników badań. 
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Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek  i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w PFU. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane wg Wymagań Zamawiającego 
(PFU), każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
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Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Próby, Próby Końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w WWIOR 
00.00. 

Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie 
Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi  i materiałów niezbędnych do 
wykonania prób winny być uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.  

Próby Końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych Inspektor będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ 
wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne 
Robót.  

Pozytywne wyniki Próby Końcowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami PFU są 
warunkiem koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Po jej pozytywnym zakończeniu 
Inspektor wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla całości Robót. 

Okres Zgłaszania Wad  

Okres Zgłaszania Wad będzie trwał zgodnie z Warunkami Kontraktu. Na koniec Okresu 
Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 

6.9. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY                                                                                   

„Odprowadzenie wód deszczowych w miejscowości Reda, obręb 02”  

41 
 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i Programu, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań  z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 
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 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 korespondencję na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Wartość robót dla pozycji, które nie są oznaczone jako ryczałt będzie ustalona na 
podstawie ilości wykonanych robót wynikających z obmiaru i cen jednostkowych 
przewidzianych dla tych robót w Wykazie Cen. Pozostałe pozycje w Wykazie Cen nie będą 
rozliczane wg zasad obmiaru. 

8.PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1.Ogólne procedury Przejęcia Robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 
po zakończeniu  z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inspektor w ciągu 28 dni, po 
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z 
którą Roboty  zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor, wystawiając Świadectwo 
Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad, lub później, jak tylko 
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona 
ich prób oraz usunie wady. 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 

zgodzie z PFU, zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
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Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inspektora. 

8.3. Odbiór częściowy - Przejęcie Części Robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. W trybie odbioru 
częściowego Inspektor wystawia Świadectwo Przejęcia części Robót. 

8.4. Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 

3) Świadectwo Wykonania zostanie wystawione na warunkach i w terminie ustalonym w 
Kontrakcie, 

4) Inspektor wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
W przekazaniu wezmą udział przedstawiciele Inspektora, Wykonawcy oraz Użytkownika. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych,  ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

8.5. Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 rysunki z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, recepty  i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, 
zgodne z PFU i PZJ, 

 odpowiednie aprobaty, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 sprawozdanie techniczne, 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 
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 komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektu/ów 
do eksploatacji  i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 

 dokumentację powykonawczą 

 protokoły sprawdzeń i badań 

 szczegółowe rozliczenie  wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup 
środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

 stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego – Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Inspektora. 

Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy Komisja. 

8.6. Świadectwo Przejęcia 

Inspektor wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 
następujących warunków: 

 zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami  i pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora, 

 dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa 
Przejęcia, 

 dostarczenia Inspektorowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób 
Końcowych. 

8.7. Końcowe Świadectwo Płatności 

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inspektora Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Inspektorowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami 
pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu. 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem 
i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 
Inspektor Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego. 
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9.CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne 
elementy określone  w Wykazie Cen oraz kwoty ryczałtowe .Ceny jednostkowe oraz kwoty 
ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen są ostateczne. 
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w PFU.  
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 
b)  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić  w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę 

w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

10.PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI ZADANIA 

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 
nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, 
poz. 182) 

W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW (punkt 2.4 PFU) 
należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę 
Zadania ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części informacyjnej 
PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, poleceniami 
Inspektora wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń. 
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WW 01.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot opracowania WWIOR 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIOR) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót pomiarowych i prac geodezyjnych dla budowy i przebudowy dróg w 
zakresie ich nawierzchni, chodników i infrastruktury towarzyszącej dla Zadania: „Odprowadzenie 
wód deszczowych w miejscowości Reda, obr.02” 

1.2. Zakres stosowania WWIOR 

WWIOR należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 
(wszystkie branże) opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 

1) Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów technologicznych,  

 wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
sieci instalacyjnych, 

 wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
obiektów technologicznych, 

 ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

2) Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników, rowów i 
skarp, 

3) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  

Reper -  trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWIOR " Wymagania Podstawowe ". 
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2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWIOR 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe”  

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi WW są:  

 paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,  

 paliki drewniane o  50-80 mm i długości około 0,30 m, 

 pręty stalowe o   12 mm i długości 30 cm, 

 bolce stalowe o  5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni, 

 słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość 
około 0,50 m  i przekrój prostokątny, 

 farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), 

Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIOR 00.00 „Wymagania Podstawowe”  

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci instalacyjnych, 
obiektów technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperów roboczych będą wykonane 
ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi WW należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWIOR 00.00 „Wymagania 
Podstawowe”  

Sprzęt i materiały objęte niniejszymi WW można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWIOR 00.00 „Wymagania 
Podstawowe”  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i 
K. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez 
Inspektora, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i ustabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz  punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego 
inwestycji i dostarczyć Inspektorowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie 
tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) 
reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne 
do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych  

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu   o informacje przekazane przez Inspektora. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm  w 
stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne                       i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego 
rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

5.3.Odtworzenie osi trasy drogowej 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Inspektora, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo 
innej osnowy geodezyjnej, określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 
metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm   w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych niniejszych 
WWIOR. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.4.Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inspektora. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

5.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi, przed przyjęciem robót, 
dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi 
być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w WWIOR 00.00 „Wymagania Podstawowe”  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inspektor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie WWIOR „Wymagania Podstawowe”. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWIOR. 

Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów 
inwestycji. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Wartość robót dla pozycji, które nie są oznaczone jako ryczałt będzie ustalona na 
podstawie ilości wykonanych robót wynikających z obmiaru i cen jednostkowych 
przewidzianych dla tych robót w Wykazie Cen. 

Pozostałe pozycje w Wykazie Cen nie będą rozliczane wg zasad obmiaru. 
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu 

nie są rozliczane na podstawie obmiaru.  
W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie 

zawarta w scalonych pozycjach w Wykazie Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. 
Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 
jednostki obmiarowej. 

8.PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1.Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWIOR „Wymagania Podstawowe " . 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWIOR „Wymagania Podstawowe”. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace 

geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych 
i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena składowa wykonania robót 

Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje: 

 wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
sieci sanitarnych i obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania, 

 wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 
chodników i placów przewidzianych do wykonania, 

 wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i 
wysokościowe) 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

 inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-1.   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 

Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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WW 02.00: Roboty ziemne 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot opracowania WWIOR 

           Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIOR) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych przy budowie kanalizacji deszczowej dla Zadania: „Odprowadzenie wód 
deszczowych w miejscowości Reda, obr.02” 

1.2.Zakres stosowania WWIOR 

WWIOR jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym.  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

1.3.Zakres Robót objętych Kontraktem 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 

 likwidację zieleni, 

 wykopy w gruncie kat. I – IV, 

 wykopy w gruncie kat. V – VII, 

 zasypywanie wykopów gruntem z wykopów (jeżeli grunt ten spełnia odpowiednie 
wymagania)  z zagęszczaniem warstwami, 

 zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 

 wykonanie nasypów, 

 wykonanie podsypki pod rurociągi, 

 wykonanie obsypki  rurociągu z zagęszczeniem warstwami, 

 wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu, 

 plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

 humusowanie terenu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w WWIOR 00.00 „Wymagania Podstawowe. Ponadto: 

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
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wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 
mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

utylizacja - ostateczna stabilizacja lub unieszkodliwienie odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 

składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej 
z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m 

kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-
72/8932-01 

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

ds

d
sI




  

Gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
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10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I   

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu 
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu 
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWIOR " Wymagania Podstawowe ". 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWIOR 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe”  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków 
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Wykonawcy. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

 ziemia urodzajna. 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIOR 00.00 „Wymagania Podstawowe”  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
  Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

 piły mechaniczne, 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 zagęszczarki wibracyjne, 

 zestaw do ew. odwadniania wykopów. 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWIOR 00.00 „Wymagania 
Podstawowe”  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne   z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWIOR „Wymagania 
Podstawowe”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i PN-EN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak  i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich 
przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak  i prostymi 
przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 
usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie  i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

 przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów, 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego 
projektu. 

5.3.Prace geodezyjne 

Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w WWIOR 01.00 
„Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”. 
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Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

 wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 

 wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich 
jak osie, obrysy, krawędzie, 

 wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

 wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 

 wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej 
ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

5.4.Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez 
zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku  plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją 

Projektową, w zakresie: 

 powierzchni zdjęcia humusu, 

 grubości zdjętej warstwy humusu, 

 prawidłowości spryzmowania humusu. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót. 

5.5.Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inspektora) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

 wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 
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 nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

 zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

 dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: 

o piaski drobne:   - do 2,0 m/d, 

o piaski średnie i grube  - 7,7 do 10,0 m/d, 

o pospółki i żwiry   - 18,0 do 25,0 m/d. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 
warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Koszt uzgodnień ponosi Wykonawca. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i 
nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.6.Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
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5.7.Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.. 

5.7.1.Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej 
od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i 
opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem 
otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami 
prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem jak 
również umocnienie ażurowe.[wykop wąskoprzestrzenny: umocnienie pełne, ażurowe, wykop 
szerokoprzestrzenny - rozkop] 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego 
projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli 
uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

5.7.2.Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg 
kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). 
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosić min. 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

5.7.3.Zasypka i zagęszczanie 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 cm. Jeżeli w dnie wykopu 
występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki 
powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał podsypki winien spełniać wymagania PN-86/B-02480  Poziom 
podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka 
przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po 
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zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te 
same warunki co materiał do wykonania podłoża.  

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora.  

Zaleca się aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 
gruntu była  w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 
możliwie dużą ilością wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie 
powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. 

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć 
osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora 
(grunt o wskaźniku Wp>55). 

5.8.Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop 
wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm 
mniejszej niż w zatwierdzonym projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie 
przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości  
0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno-Inspektorskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 
przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w 
dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe 
grunt należy wymienić. 
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5.9.Umocnienie wykopów 

5.9.1.Pale szalunkowe i wypraski 

Umocnienie wykopów obejmuje: 

 Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 
potrzebnych wymiarów. 

 Wyrównanie ścian wykopu. 

 Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 

 Przykrycie wykopu balami. 

 Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 

 Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

5.9.2.Ścianki szczelne 

Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 
19. 12. 1966r.), 

Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

 Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie 
oczyszczane                                 i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym,  

 Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 
spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 
szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 
czołowego przy wbijaniu, 

 Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w 
postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścian w odstępach nie 
mniejszych od 20 m, 

  Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0m dla 
ścian o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze 
założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i 
rozparte podkładami drewnianymi 

 Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

 Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w 
kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie 
wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie 
elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem 
gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki 
drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną.  
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 Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp. ) należy zastosować środki dla ich 
pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego 
projektu. 

 Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 
warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania 
zamków, 

 Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 
naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny 
wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając 
wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

 Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący 
podstawę do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej 
wymienione dane: 

 data, 

 odcinek ściany, 

 numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 

 odchylenie, deformacja, ucięcia, 

 położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

 napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie 
wbijania). 

5.10. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

 zawiadomić Inspektora, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.11.Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 
odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu 
ponosi Wykonawca. 
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Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WWIOR 00.00 „Wymagania Podstawowe " . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inspektor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie WWIOR 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Wartość robót dla pozycji, które nie są oznaczone jako ryczałt będzie ustalona na 
podstawie ilości wykonanych robót wynikających z obmiaru i cen jednostkowych 
przewidzianych dla tych robót w Wykazie Cen. 

Pozostałe pozycje w Wykazie Cen nie będą rozliczane wg zasad obmiaru. 
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru.  
W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych 

pozycjach w Wykazie Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

8.PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1.Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWIOR „Wymagania Podstawowe ". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania  i odbioru robót (WWIOR, PFU). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 

8.2.Warunki szczegółowe 

Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury Odbioru części 
Robót lub odcinków wg Warunków Kontraktu. Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych 
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pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu 
obejmującemu:  

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 

 sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 
parametrów wymiarowych i technicznych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWIOR 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych 
robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której 
rozliczenie wymaga wykonania  i ukończenia robót ziemnych oraz innych robót związanych z 
robotami ziemnymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci 

drenażowej                              i kanalizacyjnej. Wymagania. 
7. PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne.  
8. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanki.  
9. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
10. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
11. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12. PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
13. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
14. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 

poz. 1208),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych  ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 
poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) 

Normy pomocnicze:  
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15. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
17. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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WW 03.00: KANALIZACJA DESZCZOWA 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot opracowania WWIOR 

             Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIOR) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych kanalizacji deszczowej dla Zadania: „Odprowadzenie wód 
deszczowych w miejscowości Reda, obr.02” 
 
1.2. Zakres stosowania WW 

         WWIOR jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

1.3.Zakres Robót objętych Kontraktem 

           Zakres prac realizowanych w ramach wykonania kanalizacji obejmuje: 

 roboty instalacyjne i montażowe kanalizacji, 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Ponadto: 
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 
podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 
Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką , otaczający 
przewód kanalizacyjny. 
Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ". 
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2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWIOR 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe”.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu  i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, deklaracji 
zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 
montażowych itp.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.  
Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 

2.2. Dokumentacja 

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą lub Polska Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami 
szczegółowymi. 

2.3.Wymagania materiałowe 

Szczegółowe wymagania materiałowe w PFU 

2.4.Transport i składowanie prefabrykatów betonowych. 

2.4.1.Załadunek i rozładunek 

 Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek 
powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 
dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z 
osprzętem transportowym (zawiesiem). 

 Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być 
podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie 
prefabrykatu podczas transportu  i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna. 

 Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie 
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.  

2.4.2.Transport prefabrykatów 

 Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 

 Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 
powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 
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przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 
transportowego. 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku 
transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach 
ułożonych w pionie. 

 Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie 
transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość 
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający 
wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

 Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana 
do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach 
ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 

 Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być 
ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o 
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na 
podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

2.4.3. Składowanie prefabrykatów 

 Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 
odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 

 Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować 
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

 Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych. 

 Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 
powinien być składowany osobno. 

 Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 
odstęp od podłoża minimum 15 cm. 

 W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one 
być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio 
dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 

2.4.4. Składowanie rur i studni z tworzyw sztucznych. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

1) Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i 
metod przeładunku. 

2) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 
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3) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

4) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

5) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

6) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

7) Rury dostarczone  na plac budowy należy rozładować ze środków transportu  z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, z 
zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa.  

8) Liny i łańcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą lub 
tworzywem, aby zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur.  

9) Do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich 
podparcie.  

10)  Nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur. 

11) Rury można składować w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod warunkiem, 
że powierzchnia gruntu jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów mogących 
spowodować uszkodzenie.  

12) Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, 
rozpuszczalników i na kontakt z otwartym ogniem. 

13) W przypadku składowania bez opakowania fabrycznego należy pod pierwszą warstwą rur 
ułożyć drewniane kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę 
deszczową  i przymarzaniu rur do podłoża.  

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Składowanie transport i rozładunek rur i prefabrykowanych studni należy wykonywać zgodnie 
z zaleceniami dostawcy elementów. 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIOR „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonania sieci kanalizacyjnych należy stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt: 

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

 komplet elektronarzędzi, 

 komplet narzędzi ślusarskich, 

 płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 

 żuraw samochodowy, 

 koparka, 

 koparko-ładowarka, 

 urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 

 ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWIOR „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne  z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie                                            i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu: 

 samochód skrzyniowy,  

 samochód dostawczy, 

 samochód dłużycowy, 

 ciągnik kołowy 

 przyczepa skrzyniowa, 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno 
zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż  
1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWIOR „Wymagania 
Podstawowe” . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących                                     
PN i PN-EN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.Polecenia Inspektora  

Polecenia Inspektora będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten 
nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego 
wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 

5.3.Zakres robót przygotowawczych. 

 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę aparatem 
cyfrowym i zapis zdjęć na płytach CD w postaci plików *.jpg 

 Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z zatwierdzonym 
Projektem. 

 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 

 Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 

 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 

 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

 Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

5.4.Zakres robót zasadniczych.  

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacyjnych obejmują:  

 Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 

 Wykonanie wykopów wraz z robotami towarzyszącymi, 

 Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 

 Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 

 Łączenie rur i kształtek, 

 Uzbrojenie rurociągu w armaturę, 

 Wykonanie obsypki rurociągu, 

 Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem ciśnieniowym z 
tworzyw sztucznych, 

 Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych, 

 Montaż prefabrykowanych studni specjalnych,  

 Próby szczelności sieci i odcinków, 
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 Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę.  

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.  

Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

5.5.Montaż kanałów  

Montaż zaprojektowanych kanałów i ich elementy należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 
dostawcy elementów. 

5.5.1. Układanie przewodu na dnie wykopu. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 
odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości. 

Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od 
rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN. 

Przed  połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi 
poślizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose końce wciskać do 
miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, 
każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być 
zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 

5.5.2. Montaż studni i komór kanalizacyjnych - rewizyjnych 

Podczas wykonawstwa ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta.  

5.6.Obsypka kanałów i rurociągów 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie 
ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 
obciążenia miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu 
stronach przewodu. 

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania 
grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał 
służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania 
podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został  
przemieszczony. 

Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i 
sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY                                                                                   

„Odprowadzenie wód deszczowych w miejscowości Reda, obręb 02”  

73 
 

zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody  w materiale wypełniającym jest bliska 
optimum.  

Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę 
lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne 
odwodnienie obsypki. 

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według 
rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych 
przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak 
by uniknąć uniesienia się rury.  

5.7. Zasypka wykopu. 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania 
struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). 
Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z 
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 
30 mm.  

Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inspektor. 

5.8. Montaż studni kanalizacyjnych.  

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. 

5.9. Izolacja studzienek kanalizacyjnych. 

Studnie od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych 
zgodnie                                            z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest 
wymagana dla danych warunków gruntowo-wodnych. 

5.10.Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodu przez przeszkody należy wykonać wg uzgodnień wydanych przez 
ich właścicieli. 

Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 
gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) 
położenie złącz. 

Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z 
uwagi na długość przejścia,  należy przed ułożeniem przewodu  przeprowadzić próbę 
szczelności. 
Przy montażu rur osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie 
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których 
rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. 
Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. 

5.11. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

 W miejscu występowania skrzyżowań innymi sieciami należy dokonać ręcznej 
odkrywki w celu dokładnego ich zlokalizowania.  
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 Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników sieci. 

Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami 
uzgodnień. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WWIOR 00.00 „Wymagania Podstawowe " . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

6.2.Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

6.2.1.Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy  
z zatwierdzonym projektem.  

Należy sprawdzić: 

 wytyczenie osi przewodu 

 szerokość wykopu 

 głębokość wykopu 

 odwadnianie wykopu 

 szalowanie wykopu 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 

 odległość od budowli sąsiadującej 

 zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 

 rodzaj podłoża 

 rodzaj rur i kształtek 

 składowanie rur i kształtek 

 ułożenie przewodu 

 zagęszczenie obsypki przewodu 

 studnie kanalizacyjne 

 przewody ułożone nad terenem 
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Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w 
dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania 
robót budowlanych (ziemnych) oraz technologia montażową sieci i urządzeń, natomiast 
maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. 

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym projekcie. 
Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi 
ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. 
Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać 
odpowiednio wyprofilowany teren. 

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony 
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki 
wykopu. 

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 
komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest 
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno 
być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów 
polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci 
obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu 
wykopu. 

Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy, zawory przygotowane do montażu 
powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej, a także zgodne  z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 

Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny być zabezpieczone i 
składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny 
być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu 
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być 
zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z 
podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją. 

Przewód   tłoczny   lub   ciśnieniowy,   powinien  być   zabezpieczony  przed 
przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej 
dokumentacji. Bloki powinny opierać się  o nienaruszony grunt. 
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie 
lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. 

Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być 
mniejsza niż 15cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. 
Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień 
zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 
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Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone 
nad lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające ich 
sprawdzanie. 

6.2.2.Próby szczelności kanału grawitacyjnego 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności kanału grawitacyjnego. 

Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację wód do gruntu 
lub infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
podanymi w PN. 

Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

badanie na eksfiltrację: 

 zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna 
wykopu  

 poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą 
co najmniej   o 0,5 m  w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studnie niższej 

 po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku 
wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 

 30 min. na odcinku o długości do 50 m  

 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

badanie na infiltrację: 

 podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie 
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inspektora i Użytkownika. 

6.2.3. Próby szczelności rurociągu ciśnieniowego 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności.  

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na 
żądanie Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu.  

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w Polskich Normach , WTWiOR, WTWOiRTS  i WTWiOSK. Niezależnie od 
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wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem 
do przeprowadzenia próby szczelności: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

 odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 
badanego odcinka, 

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 

 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 
20°C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 
12 godzin  w celu ustabilizowania, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 
minut sprawdzać jego poziom, 

 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 
dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i 
po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba 
szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego 
zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

 Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony  z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inspektora i Użytkownika. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

Wartość robót dla pozycji, które nie są oznaczone jako ryczałt będzie ustalona na 
podstawie ilości wykonanych robót wynikających z obmiaru i cen jednostkowych 
przewidzianych dla tych robót w Wykazie Cen. 
Pozostałe pozycje w Wykazie Cen nie będą rozliczane wg zasad obmiaru. 

7.1.Obmiar robót odcinków kanalizacyjnych  

Roboty związane z wykonaniem przedmiotowych odcinków kanalizacji realizowanych w 
ramach niniejszego Kontraktu będą rozliczane na podstawie obmiaru.  

W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem tych odcinków będzie zawarta w 
scalonych pozycjach obmiarowych w Wykazie Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. 

Dla robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 
jednostki obmiarowej. 

8.PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1.Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWIOR „Wymagania Podstawowe " . 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania  i odbioru robót (WWIOR, PFU) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 

8.2.Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych należą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich przejęcia są określone w WWIOR 00.00 „Wymagania Podstawowe”   

8.2.1. Odbiór Częściowy, Przejęcie Części Robót 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 
związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

 prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

 prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 
połączeń, zmian kierunku, 

 prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
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przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności. 

 oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora i 
użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami.  

8.2.2.Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu:  

 poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 

 kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 

 poprawności działania rurociągów  

 aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia; 

 kompletności DTR i świadectw producenta.; 

 kompletności protokołów częściowych. 

 Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

 zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy; 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

 instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

 inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy  zasadniczej wykonaną przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 

Wartość robót dla pozycji, które nie są oznaczone jako ryczałt będzie ustalona na 
podstawie ilości wykonanych robót wynikających z obmiaru i cen jednostkowych 
przewidzianych dla tych robót w Wykazie Cen. 
Pozostałe pozycje w Wykazie Cen nie będą rozliczane wg zasad obmiaru. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych- ITB 
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2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych. 

3. WTWiOSK Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 póz. 747) 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 

109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 
110/01 poz.1190. Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 
74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
Inspektorskie i ich usytuowanie (DzU. Nr 63/00 póz. 735) 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w 
sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków 
lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania 
zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476) 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 
póz. 239, Nr 136/95 póz. 670) 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 
844, Nr 91/02 póz. 811) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 
póz.401) 

11. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. 
Nr 51/54 póz. 259) 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paździer-
nika 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach  
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 póz. 437) 

13. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze, 

14. PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
15. PN-87/B-01070 - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia, 
16. PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością, 

17. PN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej, 

18. PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje, 
19. PN-EN 1610:2002 –  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 
20. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL  

zeszyt 9. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PRORAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową.  
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego                      
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów w tym zgodę Urzędu Miasta na 
wykonanie robót w pasie dróg administrowanych przez Gminę.  
 
2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót.  
W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje                           
i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla 
wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.  
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego  

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi:  

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 
r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858),  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r.: Dz. U. 2006 nr 
156, poz.1118 z póź. zm.),  

 Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 142 
poz. 1591),  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r.: 
Dz. U. 2001 nr 129, poz. 802, ze zmianami),  

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. 2005 nr 236, póz. 2008),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. 2004 nr 202, poz. 2072, ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr 
164, poz. 1588)  
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 1998 nr 126, poz. 839),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133),  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 75, 
poz. 690 ze zmianami),  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r.: Dz. U. Nr 239, poz. 
2019, ze zmianami),  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. 
Dz. U. Nr 129, poz. 802, ze zmianami),  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [….] (Dz. U. nr 257, poz. 
2573 ze zmianami),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
(Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005, nr 96, poz. 817), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z póżn.zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 
220 z 2003 roku, poz. 2181 z późń. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729 z póżn.zm.), 
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 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót, 

 Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych. 

 
4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, związane z budową i jej 
przeprowadzeniem  

Roboty wymagać będą zachowanie wszelkich procedur wynikających z przepisów prawa 
budowlanego zakresie robót w instalacjach kanalizacji zewnętrznej – kanalizacja deszczowa oraz 
robót w zakresie drogownictwa.  
 
5. Wskaźnikowe zestawienie kosztów realizacji inwestycji 
 

L.p. Rodzaj robót 

 

Wartość robót 

w zł 

brutto 

1. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej  206.500 zł 

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej 4.730.000 zł 

3. 
Budowa zbiornika retencyjnego - parownika z infrastrukturą 
towarzyszącą 

4.550.00 zł 

 
 

 
RAZEM BRUTTO: 

9.486.500 zł 

 

RYSUNKI: 

Rysunek nr 1 - Przewidywana trasa przebiegu kanalizacji deszczowej 

Rysunek nr 2 - Proponowane trasy spływu wód deszczowych oraz przewidywana lokalizacja 

zbiornika retencyjnego - parownika 

 


