Zatacznik nr 7 do SWz

UMOWA NI oo

zawarta W dniu ......cceeeeeeeennneen. w Gdansku pomiedzy:

Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdansku, z siedzibg w Gdansku (80-862), Pl. Wiadystawa
Bartoszewskiego 1, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 101/2017, NIP 5833241894, REGON 367011290,
reprezentowanym przez ................. ,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

1.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), Zamawiajacy wybrat oferte z dnia

............ , ztozong przez Wykonawce, stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Na potrzeby niniejszej Umowy okre$lenia podane nizej beda rozumiane w nastepujacy sposdb:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Roboty — roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego tj. roboty w zakresie budowy,
przebudowy, montazu, remontéw, rozbiérek obiektéw budowlanych, a ponadto prace
przygotowawcze i porzadkowe, transportowe, instalacyjne, demontaz i montaz urzadzen,
rozruch i wigczenie do eksploatacji, pomiary, urzadzenie zieleni, prace porzadkowe,
sporzgdzanie dokumentacji odbiorowej oraz inne zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z
zawartej Umowy;

Umowa — niniejsza Umowa na wykonanie robét budowlanych;

Harmonogram rzeczowo-finansowy — opis catosci Robot objetych Umowa wraz z okresleniem
termindéw rozpoczecia i zakonczenia, z podziatem na poszczegdlne elementy ujete w tabeli
elementéw scalonych kosztorysu ofertowego, uwzgledniajgcy rozbicie przedmiotowe i
cenowe na poszczegdlne etapy realizacji, uzgodniony z Zamawiajgcym, stanowigcy Zatgcznik
nr 3 do Umowy (wersja papierowa);

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w
wyniku ktérego zawarto niniejszg Umowe, nr sprawy: PA.280.15.2021 wraz z udzielonymi
odpowiedziami i modyfikacjami Zamawiajgcego stanowigcymi integralng czes¢ Umowy —
Zatgcznik nr 2 do Umowy;

Odpady — odpady zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.;

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamodwienia



publicznego, zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem, a takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

8) Ustawa — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych;
9) KC-—oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny ;

10) Specustawa — ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum
Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku;

11) Dzien robocze — kazdy dzien od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy;

12) Dokumentacja — dokumentacja opisowa, projektowa i techniczna oraz pozostate materiaty
przetargowe stanowigce opis przedmiotu zamowienia, wraz ze wszystkimi decyzjami i
opiniami, stanowigca integralng cze$¢ Umowy — Zatgcznik nr 5 do Umowy;

13) RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg postanowienia SWZ.
W przypadku sprzecznosci pomiedzy postanowieniami Umowy, a SWZ pierwszenstwo znajdujg
postanowienia Umowy, nastepnie SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami do tresci SWZ i
Dokumentacja, a nastepnie Oferta Wykonawcy i inne dokumenty stanowigce zafaczniki do
Umowy.

§2
CEL | PRZEDMIOT UMOWY

Celem Umowy jest kompleksowe wykonanie Robdét dla zadania inwestycyjnego ,Budowa
cmentarza Zotnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie” zgodnie ze Specustawa.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie wszystkich prac i Robét wraz z dostarczeniem
i montazem wszystkich materiatéw i urzadzen, jakie okazg sie niezbedne dla osiggniecia celu
Umowy, a takze uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (lub prawomocnego zgtoszenia zakonczenia wykonania robét do
wtasciwego organu) zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Szczegdtowy opis Robdt okresla Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Dokumentacja dotyczaca
postepowania o udzielenie zamdwienia opisanego w § 1 ust. 1 Umowy, stanowigce zatgczniki nr
2 inr5 do niniejszej Umowy.

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi nie pdzniej niz 14 (stownie:
czternascie) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. O terminie przekazania terenu budowy
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 2 (stownie: dwa) dni kalendarzowe przed
planowang datg przekazania terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania terenu budowy.
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) dni kalendarzowych od daty przejecia
terenu budowy skutecznie zawiadomi w imieniu Zamawiajgcego organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem o
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10.

11.

12.

13.

zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych zgodnie z procedurg opisang w art. 41
ustawy Prawo Budowlane.

Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat w catosci zrealizowany w terminie do 6
miesiecy od dnia przekazania terenu budowy. Termin wykonania Robdt oraz zgtoszenia ich
zakonczenia Zamawiajgcemu do odbioru oraz przekazania dokumentacji odbiorowej wynosi 5
miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy prefabrykowane zostaty przez Wykonawce
dostarczone na teren budowy lub w inne miejsce zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w
maksymalnym terminie do 4 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy z zastrzezeniem § 5
ust. 8 pkt. 38) Umowy.

Za date zakonczenia realizacji catosci Przedmiotu Umowy przyjmuje sie date zakonczenia
wszystkich Robadt, zgtoszenia ich zakoriczenia Zamawiajgcemu oraz przekazania Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej wraz z dostarczeniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie Przedmiotu Umowy (lub prawomocnego zgtoszenia zakonczenia wykonania robét
budowlanych do wtasciwego organu).

Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem prac, zawiadomi¢ wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych w imieniu
Zamawiajgcego w terminach wynikajgcych z decyzji lub z przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o kazdym przypadku
wstrzymania Robdt, najpdzniej dnia nastepnego od dnia wstrzymania wraz z podaniem przyczyny
ich wstrzymania, co zostanie poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty
roszczenia o zmiane terminu wykonania Umowy. Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
przedtozy dokumenty potwierdzajgce wystgpienie przyczyny wstrzymania Robét.

Zmiana termindw wykonania Robét nie moze przekroczyé czasu trwania okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 7 oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkdw takich okolicznosci.

W przypadku nie przejecia terenu budowy w wyzej wskazanych terminach z przyczyn nie lezacych
po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie
1 O0OPLN (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki. Zamawiajacy niezaleznie
od powyzszego bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz naliczenia dodatkowe]j kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5) Umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy nie traci uprawnienia do naliczenia kary, o ktdrej mowa w zdaniu
pierwszym.

Terminy posrednie okreslone sg w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatgcznik
nr 3 do Umowy. Ewentualne zmiany w Harmonogramie rzeczowo - finansowym musza zosta¢
uprzednio uzgodnione z Zamawiajgcym. Ewentualne zmiany w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym muszg uwzglednia¢ stan zaawansowania Robot i zostac ostatecznie zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Robdt
bedg w takim wypadku uwazane za wstrzymanie Robét z winy Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w drodze zmiany
Umowy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ czasu trwania okolicznosci
powodujgcych koniecznos¢ zmiany terminu oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkow takich
okolicznosci.

Wykonawca w kazdym przypadku ma obowigzek w terminie 5 (stownie: pie¢) dni od powstania
przyczyny zawiadomic¢ Zamawiajgcego na piSmie o zagrozeniu niedotrzymania terminu wykonania
Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przyjmuje sie, ze
przyczyna powstata w dniu wskazanym przez Wykonawce, lecz nie wczesniej niz 5 (stownie: piec)
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dni przed zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

§4
WYMOGI ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWE O PRACE

Na podstawie art. 95 Ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na umowe o prace przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia: czynnosci wykonywane przez pracownikéw ogélnobudowlanych i
operatorédw maszyn w zakresie realizacji zamowienia, na czas trwania tych czynnosci. Powyzszy
wymaog nie jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynnosci zostang powierzone osobom fizycznym
prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczy, ktére ww. czynnosci bedg wykonywac osobiscie na
podstawie faczacego je z Wykonawcg lub Podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego.
Zamawiajgcy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione osoba lub osoby
wykonujgce ww. czynnosci.

Jezeli czynnosci wskazane w ust. 1 spetniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
lub Podwykonawca bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wiasciciel/wspdtwtasciciel),
Zamawiajgcy uzna to za spetnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujgcych
czynnosci zwigzane z realizacjg zamodwienia.

Zatrudnienie oséb na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 powinno
trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Podwykonawece z tytutu wywigzania sie z okreslonego w
ust. 1 obowigzku.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 7,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
Zamawiajgcy moze 7gdacé w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uMmowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
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wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

8. Niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze byé podstawg do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkéw okreslonych w
niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 13 i 14.

§5

PODSTAWOWE OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCY,
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) ustanowienia i prowadzenia nadzoru nad Robotami,

3) podejmowania decyzji zwigzanych ze zmianami dotyczgcymi Przedmiotu Umowy oraz innych
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy w terminie nie dtuiszym niz
10 (stownie: dziesie¢) dni roboczych od daty otrzymania wystgpienia od Wykonawcy, chyba
ze w tresci Umowy wskazano inaczej oraz pisemnego udzielenia odpowiedzi (zajmowanie
stanowiska) na inne wystgpienia Wykonawcy w terminie nie dtuiszym niz 14 (stownie:
czternascie) dni roboczych, chyba ze w tresci Umowy wskazano inaczej lub gdy specyfika
decyzji lub wystgpienia uzasadnia udzielenie odpowiedzi w dfuzszym terminie - w taki
wypadku Zamawiajgcy podejmie decyzje oraz zajmie stanowisko w terminie odpowiednim,

4) wspotpracy z Wykonawcg w zakresie zawarcia uméw na przytgczenie do sieci
i dostawe medidow; optaty zwigzane z przytagczeniem i zuzyciem medidw obcigzaja
Wykonawce,

5) dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie,

6) przystgpienia do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego na zasadach
wskazanych w Umowie. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego dokonywane jest po
wykonaniu wszystkich Robdt, wypetnieniu wszystkich warunkéw okreslonych w § 8, wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem pisemnym Zamawiajgcego. W czynnosciach
odbiorowych mogg brac udziat wskazane przez Zamawiajgcego osoby — inne niz wskazane w
§ 9 Umowy.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wykonanie Robdt zgodnie z niniejszg Umowg, SWZ
i jej zatgcznikami, Dokumentacjg, Harmonogramem rzeczowo- finansowym, z zachowaniem norm
i standardow jakosciowych odnoszgcych sie do tego typu Robdt, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Polskimi Normami lub réwnowaznymi, decyzjami administracyjnymi, jak réwniez
zaleceniami i wytycznymi Zamawiajgcego, w sposob zgodny z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na jego podstawie, BHP oraz p-poz, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie catosci Umowy. Odpowiedzialnosci tej nie
wyfacza ani nie ogranicza wykonanie czesci Robét przez Podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw oraz oséb, ktdrymi postuguje sie przy wykonywaniu
Umowy i ktérym powierza wykonie Robot jak za dziatania i zaniechania wtasne.

4. Wszystkie materiaty podstawowe uzyte do realizacji Robét powinny byé dopuszczone do
stosowania na terenie Polski oraz posiadaé¢ znak jakosci CE, krajowe deklaracje wtasciwosci
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uzytkowych, krajowe oceny techniczne, certyfikat zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng,
pozytywne Swiadectwa ITB oraz atesty zdrowotne NIZP PZH winny by¢ ujete w wykazach
materiatdw budowlanych opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH w
Warszawie, a takze podlegac¢ bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed wbudowaniem.
Dokumenty potwierdzajagce powyzsze, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny by¢
przedstawione Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Robdt, a
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego w toku Robét - na kazde zgdanie nadzoru
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowat niniejszg Umowe przy uzyciu materiatéw wtasnych. Przewidziane
do uzycia w ramach niniejszej Umowy materiaty i wyroby budowlane muszg by¢ nowe, w
pierwszym gatunku (najwyzszej jakosci) i nabywane w celu realizacji niniejszej Umowy, o
udokumentowanym pochodzeniu.

Wykonawca bedzie realizowat niniejszg Umowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt ogdlnobudowlanych, specyfikacjami technicznymi do branzowych projektéow
wykonawczych oraz zgodnie ze specyfikacjami wytwdrcow i dostawcow materiatéw i urzadzen,
przepisami Urzedu Dozoru Technicznego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanych w tresci
SWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ lub zatgcznikach do SWZ norma, nalezy przyjac, ze
w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub réwnowazna”. W przypadku, gdy w dokumentacji
projektowej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zrédta lub szczegdlny
proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi, Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie
materiatdw i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantujg one uzyskanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji. W
przypadku, gdy Wykonawca przewiduje zastosowanie materiatéw i urzgdzen réwnowaznych,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu na etapie realizacji Robét, wykaz tych materiatéw i
urzadzen wraz z atestami, certyfikatami lub aprobatami technicznymi potwierdzajgcymi
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie oraz uzyska¢ uprzednig zgode Zamawiajgcego i
projektanta na ich uzycie. Wykaz powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli poréwnawczej
parametréw technicznych i eksploatacyjnych materiatéw i urzgdzen wg projektéow budowlanych i
wykonawczych oraz materiatdéw i urzadzen réwnowazinych. Wymienione w dokumentacji
projektowej nazwy majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych
i eksploatacyjnych wymaganych do realizacji przedmiotu zamdwienia. W przypadku zaoferowania
materiatow i urzadzen réwnowaznych, ktorych zastosowanie wymaga wykonania dodatkowych
opracowan projektowych i obliczen Wykonawca musi sporzadzi¢ nowe opracowania i obliczenia
dla zaproponowanych materiatow i urzadzen. Wykonanie obliczert i opracowan winno by¢
sporzadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe bez ograniczen stosowne dla
zakresu opracowania zamiennego. Zmiane materiatdw i urzgdzen nalezy kazdorazowo uzgadniaé
z Zamawiajgcym i projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny, w szczegdlnosci do:
1) opracowania i aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Robét;

2) zapoznania sie z warunkami zwigzanymi z wykonywaniem Robdt oraz uzyskania wszelkich
niezbednych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z Umowa wykonania
przedmiotu Umowy;

3) zapewnienia warunkdw bezpieczernstwa i ochrony oraz doboru wtasciwych metod
organizacyjno- technicznych w zakresie BHP i ppoz. stosowanych na budowie, a takze zgodnie
z wymaganiami i potrzebami ochrony srodowiska,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania Robotami, w tym jednej osoby
odpowiedzialnej i nadzorujgcej prace zwigzane z zielenig — inspektora ds. zieleni, a w razie
potrzeby zmiany ktéregokolwiek z kierownikéw lub pracownikéw - po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego;

posiadania wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;

zapewnienia sprzetu w ilosci i jakosci oraz o wydajnosci zapewniajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Dokumentacjg, materiatami przetargowymi, wymaganiami materiatowymi
i SWZ, a takze zapewnienia dostaw materiatéw w ilosci i terminach odpowiednich dla
terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

przeszkolenia pracownikow w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
oznakowania pracownikdw nazwg podmiotu wykonujgcego Roboty oraz zapewnienia, ze
pracownicy bedg posiadali i stosowali srodki ochrony indywidualnej;

opracowania Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienia go Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy; rozpoczecie Robdt mozliwe jest po
opracowaniu i udostepnieniu Zamawiajgcemu ww. Planu; konsekwencje opdznienia realizacji
Robot z powyzszego powodu obcigzajg Wykonawce;

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

dostarczenia wraz z wnioskiem materialowym oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego
wszystkich wymaganych prawem deklaracji, atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych i
specyfikacji technicznych na zastosowane materiaty pod rygorem odmowy wyrazenia zgody
na wbudowanie lub odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robét;

pisemnego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania Robdt dodatkowych w
terminie do 3 (stownie: trzy) dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

pisemnego informowania Zamawiajgcego o terminie wykonania Robét ulegajgcych zakryciu
oraz o terminie odbioru Robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest na jego zgdanie odkryé Roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania Robét, a nastepnie po ich odebraniu przez Zamawiajgcego
przywrdcié Roboty do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy;

zapewnienia organizacji prowadzenia Robét gwarantujgcej wykonanie Przedmiotu Umowy w
wymaganym przez Zamawiajgcego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych
przypadkach praca nocna, praca w warunkach zimowych, praca szes$¢ dni w tygodniu). Na
Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod prowadzenia
Robdt. Na uzasadnione 7gdanie Zamawiajgcego Wykonawca zmieni organizacje i metody
prowadzenia Robdét. W przypadku wprowadzenia pracy nocnej Wykonawca zawiadomi o tym
przynajmniej na 5 (stownie: pie¢) dni roboczych wczesniej;

zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem oraz utrzymanie porzgdku na trasie tymczasowego objazdu na
terenie prowadzonych Robdt, w tym réwniez w okresie zimowym (ods$niezanie);

Wykonawca zobowigzany jest oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osdéb
postronnych, zapewni¢ w trakcie realizacji Robdét odbior woéd opadowych
i roztopowych oraz oswietlenie ciggédw komunikacyjnych, ktérymi w poszczegdlnych etapach
prowadzony bedzie ruch pieszy i drogowy;

zapewnienia ciggtego nadzoru catodobowego nad oznakowaniem drogowym
i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi Robotami,
zapewnienia nalezytego oswietlenia terenu budowy;
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

zapewnienia bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy;

uzyskania kazdorazowo akceptacji inspektora nadzoru na wbudowanie wszystkich
materiatdw budowlanych i w tym celu przedkfadania Zamawiajgcemu wnioskow
materiatowych (na 14 dni przed planowanym wbudowaniem materiatu), przy czym nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosé¢ wykonania przedmiotu umowy;

terminowej zaptaty wymagalnych wynagrodzen na rzecz podwykonawcow. W przypadku
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia podmioty te ponosic¢ beda
solidarng odpowiedzialno$¢ za wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, zatrudnionym
przez ktérykolwiek z tych podmiotdw do realizacji Zamdwienia;

konieczno$¢ zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni i kanatow w drogach dojazdowych w
celu uniemozliwienia ich uszkodzenia, oraz uszkodzenia instalacji podziemnej;

zastosowania wszelkich metod, jakie okazg sie konieczne i uzasadnione, aby ograniczyé
oddziatywanie realizowanych prac na Srodowisko. Konieczne jest odpowiednie
zabezpieczenie cennych drzewostandw znajdujgcych sie na terenie inwestycji; Wykonawca
winien zapewnic realizacje zadan inspektora ds. zieleni zgodnie z § 9 Umowy.

w czasie realizacji Robot dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych
sprawdzen i pomiaréw, ktdre powinny byé prowadzone zgodnie z wtasciwymi normami
i procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektows;

przeprowadzanie badan jakosciowych co do wykonanych robdt i zastosowanych przez
Wykonawce materiatdw w zakresie przewidzianym przez obowigzujace przepisy;

utrzymania terenu budowy, w tym pokrywanie kosztéow energii elektrycznej, wody i innych
medidw;
po zakonczeniu Robdt doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie odbioru koricowego, w tym usuniecia
ewentualnych szkdd;

wykonania wszystkich czynnosci, takze nieprzewidzianych wprost w Umowie, w celu
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego, a w szczegdélnosci:
dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentéw, ukoriczenia wszystkich Robot
i dokonania ich préb, wtacznie z usunieciem wszelkich wad;

zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowania, pracownikdw oraz materiatéw wymaganych do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci Robot, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw budowlanych. Wykonawca ponosi koszty badan i sprawdzen;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej niezbednej przy realizacji
Umowy wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym;

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy i obiektéw sgsiadujgcych;
w przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
Robdt, konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca;

Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng z realizacji Robdt w odstepach
dwutygodniowych, w ilosci co najmniej 30 zdje¢ wraz z opisem na koniec kazdego miesigca
realizacji, w formie zdjeé cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc terenu budowy;

umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego i osobom, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg;
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32) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonania prawomocnego
zgtoszenia wykonania robét do odpowiedniego organu; Wykonawca jest zobowigzany do
udzielania odpowiedzi na wezwania do wyjasnien lub uzupetnienia dokumentacji do
odpowiedniego organu w terminie nie pdzniejszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania
wezwania od organu;

33) przedtozenia dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem zakonczenia Robot;

34) Uczestniczenia w cotygodniowych naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego. Termin narad zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w trakcie trwania
umowy. W naradach ze strony Wykonawcy powinien uczestniczy¢ obligatoryjnie Koordynator
Prac lub/i Kierownik Budowy, wskazani w § 9 ust. 2 Umowy;

35) Udzielania wyjasnien co do stanu realizacji Przedmiotu Umowy w kazdym czasie, w razie
takiego zgdania przez Zamawiajgcego, w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

36) opracowania dokumentacji technologiczno-warsztatowej elementéw prefabrykowanych,
ktora bedzie stanowié uszczegdtowienie przyjetych przez projektanta rozwigzan technicznych
ze szczegllnym uwzglednieniem wymagan technologii wtfasnej Wykonawcy. Ww.
dokumentacja kazdorazowo wymaga akceptacji projektanta i Zamawiajgcego;

37) opracowania przez osoby uprawnione, m.in.: instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz
wszelkich pozostatych instrukcji eksploatacji wymaganych prawem podczas uzytkowania
obiektu muzeum

38) Wykonawca winien okaza¢ Zamawiajagcemu do oceny, po jednej sztuce elementu
prefabrykowanego tj: stella, element prosty kfadki, element tukowy ktadki. Po akceptacji
Zamawiajgcego, Wykonawca zleci wykonane pozostatych prefabrykatéw. W tym tez celu
Zamawiajgcy uprzednio dostarczy Wykonawcy opracowany we wiasnym zakresie rysunek
warsztatowy napiséw pamigtkowych (typografia) na stellach w terminie uzgodnionym przez
Strony;

39) spetnienia innych wymagan okreslonych w SWZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i zezwolen, organizacjg Robdt, dostawg konstrukcji, materiatéw i
urzadzen, sprzetu i sity roboczej niezbednej dla zrealizowania Przedmiotu Umowy,

2) zapoznat sie z SWZ, Dokumentacjg, terenem budowy i zweryfikowat ich kompletnos¢,
doktadnos$¢ i wystarczalno$é dla wykonania Przedmiotu Umowy oraz potwierdza taka
kompletnos$é, doktadnos¢ i wystarczalno$¢ dokumentacji projektowej dla wykonania
Przedmiotu Umowy,

3) Wykonawca zapoznat sie takze z ogdlnymi i szczegdlnymi warunkami zwigzanymi
z wykonywaniem Robodt, stanem terenu budowy i jego sgsiedztwem, sposobami realizacji,
trudnosciami mogacymi wynikngé, ryzykami, réwniez w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, z wymaganiami Zamawiajgcego, ktdre uwzglednit w swojej ofercie,

4) dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w Umowie,

5) zapoznat sie z ryzykiem zwigzanym z realizacjg Robdt, a co za tym idzie, zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci za wypadki przy pracy, chyba ze wypadek zostat
spowodowany z winy umyslnej Zamawiajgcego,

6) po wykonaniu Przedmiotu Umowy Kierownik budowy ztozy oswiadczenie zgodnie
brzmieniem art. 57 ust. 1 pkt. 2) Prawa budowlanego,
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18.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych
w rejonie terenu budowy.

Zaplecze budowy:

1) Zamawiajacy nie udostepni dodatkowego terenu pod zaplecze budowy poza obszarem
terenu budowy;

2) zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w szczelne, przenosne toalety dla pracownikéw;

3) Wykonawca zapewni pomieszczenie, umozliwiajgce organizowanie spotkan koordynacyjnych
z Wykonawca dla 10 oséb, wyposazone w stét konferencyjny i odpowiednig ilosé krzeset z
dostepnoscia do Internetu;

4) odpady nie mogg by¢ magazynowane na zapleczu budowy.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, za wyjgtkiem sytuacji, gdy uzyska na to, pod rygorem niewaznosci,
uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przedktadat wszelkie dokumenty w oryginale albo w kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Zamawiajgcy bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci terenu budowy. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiatéw i wykonawstwa.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia dodatkowego badania jakosci wbudowywanych
materiatow. W razie gdy z wynikdw badan wynikaé bedzie, ze dany materiat nie spetnia wymogow
wynikajgcych z Umowy lub jest niezgodny z zaakceptowanymi receptami lub wnioskami
materiatowymi, to koszty badania obcigzaé bedg Wykonawce. W takim wypadku ponadto
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do polecen Zamawiajacego. Okolicznos¢ taka bedzie
uznawana za okolicznos$¢, za ktérg odpowiada Wykonawca.

Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca usunat lub spowodowat usuniecie kazdej osoby,
jezeli zajdzie taka potrzeba, zatrudnionej na terenie budowy lub przy Robotach, ktéra:

1) uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub wykonuje je niesumiennie;
2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty;
3) nie przestrzega ktdregokolwiek postanowienia Umowy;

4) uporczywie zachowuje sie w sposéb szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrow lub ochrony
Srodowiska,

5) jezeli bedzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powota lub spowoduje
powofanie odpowiedniej osoby na zastepstwo.

Jezeli w opinii Zamawiajgcego rzeczywisty postep Robdt jest zbyt wolny dla wykonania
Przedmiotu Umowy w terminie lub postep Robdt jest lub bedzie opdiniony w stosunku do
aktualnego Harmonogramu rzeczowo- finansowego, to Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy
przedtozenie skorygowanego Harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz towarzyszacego
raportu opisujgcego zmienione metody, ktére Wykonawca zamierza zastosowaé w celu
przyspieszenia postepu i ukoniczenia Przedmiotu Umowy w terminie.

Wykonawca naprawi wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
i na terenie sasiadujgcym.

Wykonaweca na kazdym etapie realizacji Robét zapewni ciggtos$é dostawy i odbioru mediéw do i
od odbiorcéw. Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich instalacji takich jak kable, rurociagi
itp. oraz zapewni wtasciwe zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas prowadzenia Robét.
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24,

W razie koniecznosci wytgczenia dostawy i odbioru mediéw musi by¢ uprzednio uzgodniona z
odbiorcg, gestorem sieci oraz Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia Robét wiasciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodniern dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzic i zorganizowaé Roboty w taki sposdb, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektéw budowlanych i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie budowy i nie
bedacych przedmiotem Robdt oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. Zaleca sie, aby
Wykonawca wykonat inwentaryzacje obiektéw budowlanych i infrastruktury. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia szkdd wynikajgcych z realizacji robét w obiektach budowlanych oraz w
infrastrukturze.

Godziny pracy Zamawiajgcego okresla sie w godz. 8:15 — 16:15 w dni robocze od poniedziatku do
pigtku

Z uwagi na objecie terenu budowy obszarem podlegajgcym ochronie konserwatora zabytkdéw, nad
pracami budowlanymi prowadzony bedzie staty nadzér archeologiczny ze strony Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do zalecen oséb prowadzacych nadzér archeologiczny
i przerwac roboty budowlane w przypadku otrzymania takiego polecenia ze strony tych oséb.

Podczas prowadzenia prac Wykonawca zapewni nadzér saperski wraz z rozpoznaniem terenu
i usunieciem wszelkich znalezionych materiatéw wybuchowych i niebezpiecznych.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i prowadzenia robdt budowlanych zgodnie
z ,Instrukcjg bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz innych
zadan w ramach realizacji inwestycji: Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziatu
Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdansku” stanowigcej zatgcznik nr 7 do Umowy.

§6
OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwdrcg odpaddw
powstajgcych w wyniku prowadzonych Robét jest Wykonawca, ktéry jest zobowigzany do ich
zagospodarowania w sposdb zgodny z prawem oraz zapisami Dokumentacji. Materiaty z robét
rozbidrkowych elementéw gestoréw zewnetrznych zagospodarowaé zgodnie z uzgodnieniami
dotaczonymi do Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przeciwdziatania emisji pytdw w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy.

Na terenie inwestycji zakazuje sie naprawy maszyn budowlanych moggcych skutkowac
przypadkowymi wyciekami substancji ropopochodnych.

Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w szczelne, przenosne toalety dla pracownikow.

Nalezy ograniczy¢ emisje hatasu w czasie realizacji inwestycji poprzez prowadzenie prac
w porze dziennej (od 6.00 do 22.00) oraz poprzez wykorzystanie sprawnych technicznie maszyn
budowlanych o mozliwie niskiej emisji dzwieku.

Odpady z terenu budowy oraz zaplecza budowy powinny byé magazynowane selektywnie
w miejscu i pojemnikach do tego przeznaczonych; pojemniki na substancje niebezpieczne powinny
by¢ szczelne i wtasciwie oznakowane oraz zlokalizowane na terenie utwardzonym.
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§7
PODWYKONAWCY
Stosownie do art. 6471 KC oraz Ustawy Strony ustalaja:

1) Wykonawca wykona wihasnymi sitami nastepujacy zakres

2) podwykonawca, na ktérego zasoby powotuje sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art.
118 Ustawy, tj. L - wykona nastepujacy zakres

3) podwykonawca, inny niz wskazany w ust. 1 pkt 2), wykona nastepujacy zakres

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektdw jej zmian, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dituzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian moze
whie$¢é pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy lub projektu jej zmian, w przypadku:

1) niespetnienia przez projekt wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej Umowie i Ustawie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3. niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w terminie okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy . Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktdrej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania
umowy o podwykonawstw. W takim przypadku, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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Postanowienia ust. 2-8 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej Umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy na roboty budowlane nastepuje w
trakcie jej realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢c tego podwykonawce lub  zrezygnowacl
z powierzenia wykonania cze$ci Umowy podwykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich za
roboty wykonane przez podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcdw jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Suma zobowigzan wynikajgca z podpisanych umoéw o podwykonawstwo nie moze przekraczaé
kwoty wynagrodzenia wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Odebranie przez Zamawiajgcego od Wykonawcy Robdét wykonanych faktycznie przez
podwykonawce jest rGwnoznaczne z ich odebraniem przez Wykonawce od podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach dotyczgcych
podwykonawcéw, ktére wystgpig w trakcie wykonywania zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowier dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce
z niniejszej Umowy.

§8
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY | ODBIORY ROBOT

Strony postanawiajg, ze odbidr catosci Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany
po zakonczeniu wszystkich Robét i dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej —
powykonawczej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Protokoty odbioréw czesciowych bedg sporzadzane po uptywie kazdego miesigca kalendarzowego
w celu biezgcych rozliczen, tj. ustalenia zaawansowania rzeczowo — finansowego prowadzonych
Robot oraz kontroli zgodnosci wykonanych Robot z Umowa. Wykonawca do odbioru czesciowego
przedmiotu Umowy zobowigzany bedzie przedstawi¢ w szczegdlnosci: zapisy z dziennikéw budowy
lub inne dokumenty potwierdzajgce wykonanie danych Robét w miesigcu podlegajgcym odbiorowi
czesciowemu. Odbiory czesciowe przedmiotu Umowy skutkowac¢ bedg zaptatg wynagrodzenia do
wysokosci maksymalnie 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.
Odbidr czesciowy nie stanowi odbioru czesci Robét w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiajacy
przystgpi do odbioru czesciowego w terminie 4 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy
kompletu dokumentéw wskazanych w zdaniu drugim i dokona odbioru czesciowego w terminie
kolejnych 4 dni roboczych z zastrzezeniem ust. 6.
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Odbiory czesciowe oraz odbidr koricowy przedmiotu Umowy, a takze przeglady wykonywane przed
zakonczeniem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady odbywad sie bedg komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy (oraz podwykonawcow).

Odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane w celu oceny zgodnosci
tych Robdt z Umowg w terminie 4 dni roboczych od dnia dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy o zgtoszeniu tych Robdt do odbioru i po powiadomieniu pisemnym
Zamawiajgcego o dokonaniu takiego wpisu. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie
odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad, moze on wedle
swojego uznania dokonaé odbioru iwyznaczy¢ termin do usuniecia wad, badZ tez odmodwic
dokonania odbioru. W przypadku dokonania odbioru i wyznaczenia terminu do usuniecia wad, po
ich usunieciu sporzadzony zostanie protokdt usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego,
poprzez pisemne powiadomienie, nie wczesniej niz po zrealizowaniu wszystkich obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy wyznacza date rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego przedmiotu Umowy w
zakresie catosci wykonanych Robdt (100%) w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
gotowosci do odbioru czesciowego catosci Robdt i powiadamia o tym terminie Wykonawce.

Wraz z powiadomieniem Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru cze$ciowego przedmiotu Umowy
w zakresie catosci Robdt (100%) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
kompletnej i sprawdzonej dokumentacji odbiorowej (na podstawie art. 60 w zwigzku z art. 57
ustawy Prawo budowlane).

W celu dokonania odbioru czesciowego umowy w zakresie wykonania caftosci Robdt (100%),
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

1) w formie papierowej w 3 egzemplarzach, na ktdrg skfadajg sie:

a) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty, krajowe
oceny techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych;

b) wymagane dokumenty, protokoty, sprawozdania i zaswiadczenia z przeprowadzonych
préb, badan, pomiardw, sprawdzen;

c) dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa oswiadczeniami kierownika
budowy;

d) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno- Kartograficznej;

e) petna dokumentacja powykonawcza zawierajgcy wszystkie zmiany wprowadzone
w trakcie realizacji robdt (odrebnie dla kazdej branzy), uzgodnione przez projektanta,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami;

f)  zestawienie wykonanych robdt;
g) instrukcje obstugi i eksploatacji obiektdw, urzadzen i systemow;

h) kompletna w i sprawdzona dokumentacja odbiorowa (na podstawie art. 60 w zw.
z art. 57 ustawy Prawo budowlane);

i) dokumenty, ktére zgodnie z ustawg Prawo budowlane nalezy dotgczy¢ do wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie;

j)  wykaz instalacji urzadzen i innych elementéw przedmiotowego zamdéwienia
wymagajgcych regularnych czynnosci serwisowych i konserwacyjnych w okresie
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udzielonej przez Wykonawce gwarancji z okresleniem wymagan producentéw
i dostawcow w tym zakresie;

k) Inwentaryzacje wszystkich urzadzen i przebieg instalacji w budynku

I) Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentéw, dostawcéw i firm wykonujacych
poszczegoblne zakresy prac i/lub dostarczajgcych poszczegdlne urzadzenia wraz danymi
kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony stacjonarne, komarki, maile).

m) badania i pomiary elektryczne, teletechniczne oraz wyciggi z dokumentacji
powykonawczej elektrycznej dla tablic rozdzielczych i rozdzielni -trwale oprawione. ;

n) instrukcje bezpieczenstwa p.poz obiektu i urzadzen z nim zwigzanych;

0) zestawienie rzeczowe wykonanych robdt i urzadzen w podziale na branze wg
nazewnictwa zgodnego z tabelg elementéw scalonych;

p) sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktorych
prowadzone byly roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu);

g) sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.)
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy
jej ztozenie i przyjecie jej bez uwag w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej;

r) wszelkie protokoty rozruchowe/wspoétdziatania instalacji i urzadzen - na 14 dni przed
odbiorem koncowym;

s) Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu
2) w formie elektronicznej, na ktdrg sktada sie:

a) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formacie dwg i dgn w uktadzie
wspotrzednych Gdansk 2000;

b) pomiar geodezyjny opracowany w dwg i dgn;

c) Skan wersji papierowej w formacie pdf, posegregowana na katalogi i nazwana zgodnie
ze stanem dokumentacji w wersji papierowe;j.

3) Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé rysunki powykonawcze, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, protokoty pomiaréw i sprawdzen, wymagane atesty i Swiadectwa
jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, specyfikacje materiatéw i urzadzen, instrukcje uzytkowania,
gwarancje, a przede wszystkim opis powykonawczy tak, aby uzytkownik dokumentacji nie
musiat korzystac¢ z dokumentacji powstatych we wczes$niejszych fazach inwestyciji.

4) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oddzielnie instrukcje obstugi, konserwacji i
utrzymania poszczegdlnych elementdw obiektu. Instrukcje te powinny zostaé przygotowane
w bardzo wyczerpujgcy sposdb z precyzyjnym opisaniem czynnosci, ktére nalezy wykonywac
w celu wtasciwego utrzymania elementu. Instrukcja powinna zawieraé szczegdtowy opis
sposobu wykonania konserwacji, z uwzglednieniem niezbednych przyrzadéw, narzedzi,
dopuszczonych s$rodkéw chemicznych, czystosci, itd..., oraz opisana czestotliwosé
wykonywania niezbednych czynnosci. W opisie powinny by¢ zawarte klauzule: ,Warunkiem
zachowania gwarangji jest ....” oraz , Wszelkie wykonywane czynnosci przy poszczegdlnych
elementach powinny by¢ potwierdzone badz odpowiednimi.

9. Wymagane od Wykonawcy dokumenty odbiorowe na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego umowy w zakresie wykonania catosci Robdt (100%), w ktdrych Zamawiajacy
stwierdzi braki, btedy lub niescistosci, muszg zostaé w nieprzekraczalnym wyznaczonym przez
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Zamawiajgcego poprawione i ponownie dostarczone. W takim przypadku zamawiajacy ma prawo
odmoéwié przystapienia do procedury odbiorowej do czasu otrzymania poprawionej i kompletnej
dokumentacji.

Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy ma na celu potwierdzi¢ wykonanie przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Protokét odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostaje sporzgdzony po uzyskaniu i dostarczeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (lub po
uprawomocnieniu sie zgtoszenia).

Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajgcego z Umowy. W kwestiach spornych dotyczacych
jakosci wykonanych Robdt Zamawiajgcy moze zlecic wykonanie niezaleznych badan, prob,
ekspertyz i opinii. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, ze powstate zaniedbania
wynikty z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
tych opracowan. W przeciwnym przypadku koszty poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady i usterki, stwierdzone w trakcie odbioréw wskazanych
w niniejszym paragrafie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uzasadnionym technicznie
terminie, na witasny koszt. Nieusuniecie wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu na ich usuniecie, zezwala
Zamawiajgcemu na ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktory jest zobowigzany do pokrycia
niezbednych kosztédw zwigzanych z usunieciem powyzszych wad lub usterek w terminie 21 dni od
daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do zwrotu tych kosztow.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, jezeli w toku przegladu stwierdzi wady i usterki majace istotny charakter.
Wodwczas Zamawiajgcy wzywa do usuniecia wad i usterek w terminie uwzgledniajgcym techniczne
mozliwosci ich usuniecia. Po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub zleci¢ wykonanie
zastepcze na koszt Wykonawcy i pokry¢ go z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 15 Umowy, a
nastepnie wezwa¢ Wykonawce do zwrotu pozostatych kosztéw, niepokrytych tym
zabezpieczeniem, w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, obcigza Wykonawce.

Odbidr pogwarancyjny przedmiotu Umowy nastepuje w oparciu o protokot sporzadzony przez
Strony w terminie nie wczesniejszym niz 3 i nie pdzniejszym niz 2 miesigce przed kornicem okresu
gwarancji i rekojmi, po wypetnieniu wszystkich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

W wyniku sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 16 oraz stwierdzeniu wypetnienia
wszystkich warunkéw Umowy, Zamawiajgcy stwierdza dokonanie odbioru pogwarancyjnego
Przedmiotu Umowy, ktére moze by¢ potwierdzone w formie protokotu i podpisane przez obie
Strony Umowy.

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy pozwala na zwolnienie wszelkich
zabezpieczen realizacji Przedmiotu Umowy ustanowionych niniejszg Umowa, o ile w tym dniu
istnieja.
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§9
PRZEDSTAWICIELE STRON
Nadzdr nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedg petnié:
1) Koordynator prac -.......ccccccevvenene

2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i
sanitarnej, zgodnie z wpisami do dziennika budowy.

Nadzdr nad realizacjg Robét w imieniu Wykonawcy bedg petnic:

1) Kierownik budowy - .......ccceeeercerennene.
2) Kierownik prac konserwatorskich - ................
3) Inspektor ds. zieleni - ...............

. Wykonawca zapewni, ze kierownik budowy, o ktdrym mowa w ust. 2 bedzie biegle postugiwac sie

jezykiem polskim albo zapewni odpowiednie $rodki dla statego i odpowiedniego kontaktu w jezyku
polskim. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego

Wykonawca wyznacza jako Koordynatora prac ............ do kontaktu w zakresie realizacji catosci
przedmiotu Umowy.

Strony oswiadczajg, iz korespondencja przesytana na adresy podane na wstepie Umowy oraz na
adresy email:

1) ze strony Zamawiajacego: — .......cccceeveeeeneresesereereenns
2) ze strony WyKonawcy: —..........ccoeveveereeeereneereseerereneens

- bedzie uwazana za skutecznie doreczong, chyba ze druga strona zostanie na pismie
poinformowana o zmianie adresu.

Strony zobowigzane sg do kazdorazowego informowania o zmianie adreséw na pi$mie.

Osoby wykonujgce w imieniu Zamawiajgcego czynnosci na terenie budowy (inspektorzy nadzoru,
koordynator inspektoréw nadzoru, projektant, przedstawiciel projektanta i inne) nie s3g
umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robét dodatkowych,
uzupetniajgcych, zaniechanych lub zamiennych. Osoby te nie majg uprawnienia do zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajagcych z Umowy, ani zaciggania
jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, nie sg upowaznieni do wprowadzania zmian,
poprawek lub modyfikacji Umowy, jak rowniez rezygnacji z roszczen wynikajgcych lub zwigzanych
z trescig lub wykonaniem Umowy bez wyraznego uprzedniego upowaznienia Zamawiajgcego
udzielonego na pisSmie. Decyzje w zakresie robdt, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym
podejmuje wytgcznie Kierownik Zamawiajgcego.

Zmiana 0sob petnigcych funkcje, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowi istotng
zmiane w tres$ci Umowy i wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany osdb, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie
odpowiednich uprawnien prawem wymaganych.

W przypadku zmiany osdéb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy
zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o zmianie tych osob.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych.
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Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Jezeli w toku wykonywania robdt budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana osoby, o
ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne
zmiany oraz imie i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajgc jego kwalifikacje,
co najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy w
odniesieniu do danej osoby wskazanej w ust. 2 .

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w
ust. 15, nie pdiniej niz w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest
mozliwe — w najkréotszym mozliwym terminie.

Opdzinienie w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajagce z braku ciggtosci pracy lub
dyspozycyjnosci oséb wskazanych w ust. 2 bedzie traktowane jako przyczyna lezgca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia termindw wskazanych w § 3 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do Wykonawcy
z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu Wykonawecy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 18, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 15i 16.

W zakresie skierowania do realizacji zamdwienia osoby — inspektora ds. zieleni Wykonawca
zapewni, ze osoba ta bedzie spetniata nastepujace warunki:

1) posiadania uprawnien np. NOT, SITO, PTCHD lub innej organizacji przeprowadzajgcej kursy i
szkolenia w zakresie nadzoru dendrologicznego oraz pielegnacji terendéw zielonych
zakonczonych egzaminem, na podstawie ktérych wydajg zaswiadczenia kwalifikacyjne
,inspektora nadzoru terendéw zielonych oraz inspektora nadzoru dendrologicznego”-
warunek ten zostanie spetniony, gdy Wykonawca wskaze, ze osoba przewidziana do nadzoru
wykonawczego posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz Inspektora
Nadzoru Terendéw Zieleni z minimum 3-letnim doswiadczeniem w procesie inwestycyjnym,
na terenach zieleni (parki, zielence itp.) wpisanych do rejestru zabytkdow.

2) posiadania dyplomu ukonczenia studiéw wyzszych na kierunku przyrodniczym (architektura
krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona srodowiska)

Osoba petnigca obowigzki inspektora ds. zieleni w szczegdlnosci:

1) wtrakcie realizacji robdt bedzie wykonywata co najmniej 3 razy w tygodniu, biezgca kontrole
wykonania robodt tak, aby byta zapewniona skuteczno$é¢ nadzoru, (za wyjatkiem sobdt i
niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie czestotliwos¢ pobytu mozna ograniczy¢ do
niezbednego minimum),
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2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawezwania inspektora ds. zieleni na budowe w
sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych,

3) bedzie prowadzita szczegétowe badanie sytuacji biezacej realizowanej inwestycji, opierajac
sie na dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, i na tej podstawie
identyfikowata ewentualne obszary problemowe oraz zarekomenduje dziatania
zapobiegawcze,

4) opracowywata wytyczne w  zakresie  koniecznych  zabiegdw  pielegnacyjnych
rekompensujgcych ewentualne straty systemu korzeniowego przy istniejgcych drzewach,
ktore wdrazane beda przez Wykonawce na etapie prowadzenia robot oraz w okresie
pielegnaciji,

5) bedzie zobowigzana do czynnego uczestnictwa w naradach technicznych organizowanych
przez Zamawiajgcego, ktérych tematem bedzie identyfikowanie zagrozen w realizacji
inwestycji oraz wypracowywanie rozwigzan minimalizujgcych ich mozliwe skutki.

§10
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Catkowite wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie w sposdb kompletny i prawidtowy Przedmiotu
Umowy w catosci, zgodnie z ofertg Wykonawcy , ustalone zostato w wysokosSCi .......c.cceeeeeeeneneees

netto (stownie: .....cccocevvevrvveeennnn. /100) powiekszone o nalezny podatek VAT (23%) w wysokosci
.................................................... (stownie: i), €O daje catkowite
wynagrodzenie  kofncowe W wysokoSCi e, brutto  (stownie:

Cena podana w ust. 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik do niniejszej Umowy, jest
ceng ryczattowg i zawiera wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie sktadniki i doptaty wynikajgce z wykonania czynnosci
towarzyszacych oraz usuniecia wad. Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie co do poprawnosci i
wystarczalnos$ci wynagrodzenia, opart cene na danych, interpretacjach, koniecznych informacjach,
inspekcjach, badaniach i po upewnieniu sie co do wszystkich danych odnoszacych sie do
Przedmiotu Umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze ujgt w cenie wszelkie elementy niezbedne do
prawidtowego i zgodnego z Umowa, ze sztukya budowlang oraz zasadami techniki, wykonania
Przedmiotu Umowy, uwzglednit w niej wszelkie wptywy, uwarunkowania i wymogi
Zamawiajgcego, w szczegolnosci obowigzujgce przepisy prawa, jak i niezbedne zezwolenia i
decyzje administracyjne - takze te, ktére stang sie konieczne do realizacji Robdt i terminowego
wykonania Umowy.

Strony ustalajg, ze rozliczenie wartosci wykonanych Robdt zostanie dokonane na zasadach
okreslonych w §11 niniejszej Umowy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia ulegnie obnizeniu, na zasadach okreslonych w § 17 o warto$¢ Robét
niewykonanych przez Wykonawce — niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia
przez Zamawiajgcego zakresu Robét lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca nie
bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu z zastrzezeniem, ze zmniejszenie lub zmiana zakresu Robot
nie moze by¢ wyzszy niz do wysokosci 70 % wartosci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.
Powyzsze oznacza, ze Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ograniczenia zakresu Robét o nie wiecej
niz 30% wartosci catosci Roboét.

Jezeli w Umowie nie jest jednoznacznie wskazane, ze Zamawiajacy ponosi dane koszty,
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wydatki w swoich kosztach w ramach wynagrodzenia
umownego.
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§11
SPOSOB ROZLICZENIA
Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.

Faktury czesciowe wystawiane i doreczane bedg przez Wykonawce na podstawie podpisanych
przez obie strony protokotdéw odbioru czesciowego. Nalezne wynagrodzenie okreslone w
fakturach czesciowych bedzie wyliczone jako iloczyn wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §
10 ust. 1 Umowy i procentowego zaawansowania wykonania Robét wskazanego w protokotach
czesciowych.

Suma wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w fakturach czesciowych, o ktérych mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢é 90% wartosci brutto okreslonej w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy.

Pozostate 10% wynagrodzenia bedzie ptatne na podstawie faktury korncowej po dokonaniu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego w tym po dostarczeniu przez
Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub prawomocnego zgtoszenia
wykonania Robét.

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koricowa wystawiong po:

1) wykonaniu wszelkich Robét i wykonaniu wszystkich obowigzkdw, o ktérych mowa w niniejszej
Umowie;

2) podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego;
3) przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej - powykonawczej,

4) dostarczeniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uprawomocnieniu sie
zgtoszenia wykonania Robét.

Strony ustalajg termin ptatnosci wynagrodzenia na 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionych faktur VAT. Ptatnosci bedg nastepowac przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rozliczenie miedzy stronami nastgpi wytgcznie w ztotych polskich (PLN).

W tresci faktur, o ktédrych mowa w ust. 1, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym,
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ nazwe inwestycji, w ramach ktérej niniejsza Umowa
zostaje zrealizowana.

Jezeli czesc¢ lub catosé Robot stwierdzonych w protokotach zostata wykonana przez podwykonawce
(podwykonawcow), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, zakres tych Robdt podlega
odnotowaniu w protokotach i potwierdzeniu przez danego podwykonawce (podwykonawcéw).
W protokole okreslone zostanie takze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy (podwykonawcom)
za wykonane Roboty objete protokotem, w wysokosci nie wiekszej niz okreslone w umowie na
tres¢ ktorej zgode wyrazit Zamawiajacy i nie wiekszej niz tgczna wysokos¢ wynagrodzenia ptatnego
na podstawie tego protokotu odbioru.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy w zakresie robdt objetych
Umowa, podstawg dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego jest dotgczenie do kazdej faktury
obejmujacej roboty zlecone podwykonawcy kserokopii protokotu odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce oraz dowodu uregulowania przez Wykonawce naleznosci na rzecz podwykonawcy,
tj. kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawce wraz z dowodem ich zaptaty w catosci, a
takze oryginatu oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu w catosci jego naleznosci
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wynikajgcych z zatgczonych faktur. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniat podwykonawcow,
sktada stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcow.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na rachunek bankowy wskazany na
kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty stosownie do tresci
stosownych przepiséw Ustawy. Zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy wygasa w zakresie, w _jakim Zamawiajacy dokonat zaptaty na rzecz podwykonawcy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dowdd zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w_terminie 7
dni od dnia dokonania zaptaty.

Zamawiajgcy ponosi  odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos$¢
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegotowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy, o podwykonawstwo. W takim
przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegotowy przedmiot wynika z zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo.

W przypadku niedostarczenia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
i rozliczenia zgodnie z postanowieniami Umowy lub ich niekompletnosci, rozliczenie zostanie
przesuniete do czasu przedstawienia brakujgcych dokumentéw bez jakichkolwiek konsekwencji po
stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie wszelkich zobowigzan finansowych powstatych po
stronie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego , wyniktych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z
przystugujgcego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku niedokonania ptatnosci w wymaganym terminie Wykonawca upowazniony jest do
zadania zaptaty odsetek w ustawowej wysokosci.

Strony nie dopuszczajg mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy
na podmioty trzecie. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy na podmioty
trzecie bedzie wymagat kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.

8§12
GWARANCIA | REKOJMIA

Wykonawca, udziela Zamawiajgcemu ............ (stownie: ................ ) (minimum 60 miesiecy) petnej
gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy oraz uzyte materiaty i zamontowane urzadzenia bedace
Przedmiotem Umowy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca przez okres 5 (stownie: pie¢) lat ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w art. 638 KC w zwigzku z art. 556-576
KC za wady w wykonaniu Robot bedacych przedmiotem Umowy.

Okres gwarancji i rekojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu koricowego
odbioru Przedmiotu Umowy.

Gwarancja jakosci obejmuje realizacje przez Wykonawce w okresie udzielonej gwarancji jakosci:

1) przegladdéw i robdét zapewniajacych bezusterkowg eksploatacje w okresie udzielonej
gwarancji wszelkich instalacji, sieci i wbudowanych urzadzen w dziataniu catego Przedmiotu
Umowy, zgodnie z wymogami producentéw i dostawcéw (o ile dotyczy);
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2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w Przedmiocie Umowy w momencie
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, jak i powstatych w okresie gwarancji;

3) czynnosci serwisowych, w tym przegladdw i konserwacji instalacji, urzadzen i innych
elementdéw Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymogami producentéw i dostawcow.

5.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbedne do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4.
niniejszego paragrafu, tj. przegladow gwarancyjnych, usuwania wad/usterek/niedorébek oraz
koszty materiatow niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych elementéw
Przedmiotu Umowy wraz z ewentualng ich wymiana.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji urzagdzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
»lnstrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych materiatéw,
elementéw i urzadzen, ktére wymagajg przegladdéw serwisowych. Instrukcje uzytkowania i
eksploatacji obiektu Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci
do odbioru koricowego, jako element dokumentacji odbiorowej.

7. 7 tytulu gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  wszelkie
wady/usterki/niedorébki obiektu/robdt i uzytych materiatéw, w szczegdlnosci zmniejszajace
wartos$¢ uzytkowg, techniczng lub estetyczna.

8. W okresie waznosci gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek/niedordbek ujawnionych po odbiorze koncowym. Usuwanie
wad/usterek/niedorébek bedzie nastepowal poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie
wadliwie wykonanych robdt) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych
materiatdw), w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem
wady/usterki/niedordbki:

1) Wpykonawca zobowigzany jest podjgé¢ czynnosci w celu usuniecia zgtoszonej wady i/lub
usterki/niedordbki w nastepnym dniu roboczym, nastepujgcym po dniu, w ktérym
Zamawiajacy zgtosit wade i/lub usterke/niedordbke.

2) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuniecia wszelkich wad i/lub
usterek/niedordbek, za ktére odpowiada z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
jednak nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

3) przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad/usterek/niedorébek Strony
zobowigzane sg uwzglednié: charakter wady/usterki/niedorébki, jej wptyw na
funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter dziatalnosci prowadzonej przez Wykonawce;

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu
wad/usterek/niedorébek oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad/usterek/niedorébek powinno byé
stwierdzone protokolarnie;

5) w wypadku nie usuniecia lub nienalezytego usuniecia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie wad i/lub usterek/niedordbek, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
wad i/lub usterek/niedordbek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac
Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym usunieciem kosztami i zachowujac prawo do
zadania zastrzezonych w Umowie kar umownych i odszkodowan. Koszty zwigzane ze
wskazanym powyzej wykonawstwem zastepczym, Zamawiajgcy pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéow na zasadach ogdlnych.

9. O wykryciu wady/usterki/niedorébki w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady Zamawiajgcy
obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Strona 22 z41



10.

11.

12.

13.

1.

Wykonawca odpowiada za wade/usterke/niedordbke rowniez po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci, jezeli wada/usterka/niedordbka zostanie stwierdzona przed uptywem tych
okresow.

W okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladzie
gwarancyjnym zgodnie z § 8 ust. 16 Umowy przeprowadzanym przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie trwania gwarancji nalezy réwniez utrzymanie zieleni w
okresie 3 lat od dnia podpisania protokotu odbioru kofcowego, zgodnie z zapisami , projektu
zieleni” stanowigcym element Dokumentacji.

W okresie gwarancji jakosci/rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty zdarzenia, o:

1) zmianie siedziby lub nazwy;

2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce;

§13
KARY UMOWNE
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w przypadkach:

1) zwtoki w rozpoczeciu robdt lub zgtoszeniu robdét do organu nadzoru budowlanego lub
konserwatora zabytkéw lub projektanta zgodnie z § 3 w wysokosci 0,1 % (stownie: jedna
dziesigta procenta) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
2 niniejszej Umowy;

2) zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, w tym wyznaczonych terminéw posrednich
wskazanych w niniejszej Umowie, a takze termindw wyznaczonych przez Zamawiajgcego
zgodnie z trescig niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2% (stownie: dwie dziesigte procenta)
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy lub do termindw posrednich wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
lub innych terminéw obcigzajgcych Wykonawce wskazanych w Umowie lub wyznaczonych
przez Zamawiajgcego;

3) zwtoki w usunieciu wad/usterek/niedorébek stwierdzonych w toku odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy, a takze w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% (stownie: jedna
dziesigta procenta) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

4) dopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca — w wysokosci 2% (stownie: dwa
procent) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek;

5) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, w tym takze czeSciowego odstgpienia od
Umowy na przysztosé, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci
10% (stownie: dziesie¢ procent) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy;

6) za nieuzasadnione przerwanie robdt budowlanych 0,5% (stownie: pie¢ dziesigtych procenta)
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu Robdt;

Strona23z41



7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 5.000,00 zi
(stownie: pieé tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

8) zanieprzedfozenie poswiadczonejza zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy przypadek;

9) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug badz terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy zlotych) za kazdy taki przypadek;

10) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek, atakze do
okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia sktadek —w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent) catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie;

11) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddw, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami —w wysokosci 1% (stownie: jeden procent) catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie;

12) za nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ Kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1
(stownie: jeden) dzier roboczy —w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy dzien roboczy nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie
budowy;

13) w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4
ust. 7 umowy dla wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) - za kazdy
stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w
przypadku nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentéw, przy czym nie
czesciej niz co 3 dni.

14) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 1 przez osoby, ktdre nie sg
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o
prace;

15) za ujawnienie wsrdéd personelu Wykonawecy stanu po spozyciu alkoholu lub nietrzezwosci lub
innego srodka psychotropowego, odurzajgcego czy podobnego, kare w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy przypadek;

16) za niezapewnienie obecnosci na budowie oséb, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 Umowy —w
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

17) za inne przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw Umowy 0,1 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy
przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw Umowy.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia Robét ani
z zadnych innych zobowigzan umownych, z zastrzezeniem § 13, ust. 1 pkt. 5) niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za ewentualne szkody wyrzadzone komukolwiek, w tym
Zamawiajgcemu, a wynikte z niedotrzymania warunkéw Umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci podczas wykonywania Robdt, bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania, ktérego wartos¢ przekracza
wysokosc¢ zastrzezonych w umowie kar umownych na zasadach ogdlnych.

Strony ustalajg maksymalng wysokos¢ kar umownych na poziomie 30% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutdw, a odstgpienie
od Umowy nie powoduje utraty roszczenia o zaptate kar umownych z innych tytutéw.

Kary umowne z tytutu zwtoki, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) nie bedg dochodzone przez
Zamawiajgcego o ile Wykonawca dotrzyma terminu koricowego realizacji catosci przedmiotu
niniejszej Umowy wraz ze wszystkimi obowigzkami z niej wynikajgcymi, wskazanego w § 3 ust. 3
Umowy zdanie pierwsze.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w tym takze prawo czesciowego
odstgpienia od umowy ze skutkiem na przyszto$é, z zachowaniem prawa do odszkodowan
i kar umownych okreslonych Umowg, praw autorskich oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji i
rekojmi, w terminie 120 dni od zaistnienia przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie lub powziecia
wiadomosci o ponizszych okolicznosciach, o ile termin ten jest pdzniejszy, w przypadku gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w takiej
sytuacji Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci
zamowienia;

2) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, rozpocznie likwidacje, staje
sie niewyptacalny, uktada sie ze swoimi wierzycielami badz zaistniejg podstawy do zgtoszenia
whiosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub jednego z Wykonawcow;

3) mienie Wykonawcy lub jednego z Wykonawcdw zostanie zajete w toku postepowania
egzekucyjnego lub zabezpieczajgcego w stopniu znacznie utrudniajgcym dalsze prowadzenie
Robodt lub powodujacym, ze dotrzymanie terminu wykonania Umowy okreslonego w § 3 ust.
3 Umowy bedzie znacznie utrudnione;

4) Wykonawca nie rozpoczat Robot w terminie wynikajgcym z niniejszej Umowy bez podania
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie lub opdznienie w wykonaniu Robdt w stosunku do termindéw wskazanych
w Umowie lub wskazanych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym lub § 3 ust. 3
przekroczy 14 dni;

5) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Robdt lub przerwat realizacje Robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni kalendarzowych;

6) Wykonawca podzleca cato$¢ Robdt lub przenosi na osobe trzecig jakiekolwiek prawa lub
obowigzki wynikajgce z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci;

7) Roboty zostang wykonane wadliwie w takim stopniu, ze w istocie pozbawiajg Zamawiajgcego
catych korzysci z Robot lub jakiejkolwiek wazniejszej ich czesci;

8) Wykonawca okazuje swdj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan
wedtug Umowy;

Strona25z41



9)

10)

11)

12)

13)
14)
- od

Wykonawca nie wnosi badZ nie utrzymuje zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z wymogami Umowy;

Wykonawca wstrzymat roboty w zwigzku z powstaniem sporu, o ktérym mowa w § 17 Umowy
i nie wznowit ich realizacji w terminie 2 dni roboczych mimo otrzymania od Zamawiajgcego
pisemnego polecenia wykonania spornych prac;

Wykonawca przez okres dtuzszy niz 7 dni zatrudnia na stanowisku Kierownika Budowy lub
osoby zastepujgcej kierownika budowy lub oséb wskazanych w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 Umowy
osoby niespetniajgce wymagan wskazanych w SWZ, ofercie Wykonawcy oraz § 9 Umowy;

Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obwigzki wynikajgce z niniejszej Umowy
i mimo dwukrotnego pisemnego, zawierajgcego uzasadnienie faktyczne, wezwania nadal nie
wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z Umowy;

Osiaggniecia limitu kar umownych natozonych przez Zamawiajgcego na Wykonawce;
innych przyczyn wskazanych w tresci niniejszej Umowy;

stgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w pkt. 2) — 14) powyzej

bedzie poczytywane jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstgpienia od Umowy zgodnie z

nin

iejszym paragrafem Wykonawca bedzie miat prawo do otrzymania zaptaty za Roboty nalezycie

wykonane do dnia odstgpienia od Umowy i odebrane przez Zamawiajgcego. Jednakze w wypadku
odstgpienia na podstawie ust. 1 pkt. 7) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do Sciggniecia wszystkich
sum zaptaconych za wadliwe Roboty wraz z kosztem ich rozebrania lub doprowadzenia do stanu
zgodnego z Umowa i oczyszczenia terenu budowy.

3. W

przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji Robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z tego obowigzku Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dokonania jednostronnego protokotu inwentaryzacji Robdét;

Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Wykonawcy;

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw budowlanych, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg Umowa. Jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do ich odkupienia po
cenie zakupu udokumentowanej przez Wykonawce , o ile materiaty beda posiadaty niezbedne
dokumenty i beda zgodne z materiatami zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego w toku
prowadzenia robot. Wykonawca odkupione materiaty pozostawi lub przetransportuje na teren
budowy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robdt przerwanych oraz robdét
zabezpieczajgcych;

Wykonawca w terminie 7 dni (stownie: siedem) usunie z terenu budowy urzgdzenia, materiaty
i wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawce. W razie niewywigzania sie przez
Wykonawce z tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia ich na koszt i
ryzyko Wykonawcy;
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6) Odstgpienie przez Zamawiajgcego nie umniejszy innych praw Zamawiajgcego wedtug Umowy
lub z innego tytutu;

7) Zamawiajgcy moze wstrzymaé ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone kary
umowne oraz odszkodowania nalezne Zamawiajgcemu oraz inne nalezne mu koszty.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajagcego z Harmonogramu rzeczowo -
finansowego) od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zawierajgcych elementy cenotwdrcze identyczne z zastosowanymi przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym;

3) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt. 2, opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét zostang przyjete z kosztorysdw ofertowych, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysdw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 4. Kosztorysy te opracowane bedg w
oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych sporzadzonych przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw wykonanej po odstgpieniu od
umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst i jest zobowigzany przez caty okres realizacji Umowy utrzymywac
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu Umowy, tj. W KWOCI€ ......cccceveeveceierinrinreecene. (stownie: ........... ), w formie

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;
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2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Poreczenia
i gwarancje muszg zobowigzywaé poreczyciela lub gwaranta do zapfaty na rzecz
Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem petng kwote
na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w SWZ.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w
pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy byto wazne i
wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okreséw, na jakie zostato
ustanowione zgodnie z wymogami Umowy, w zgodnej z Umowg wysokosci. Ponadto, w przypadku
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byty na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze zgdanie,
bezwarunkowo, na podstawie oswiadczenia Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci
uprawniajgcych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez
Zamawiajgcego dodatkowych dokumentéw.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w petnej wysokosci zgodnie z ust.
1 powyzej, przed zawarciem Umowy i pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego w zgodnej
z Umowg wysokosci w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, az do uptywu 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany oraz w
wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia do uptywu 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu
rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Zamawiajgcy
zwréci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania w ciggu 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostatg czes¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi za wady, pod warunkiem prawidtowego wywigzania sie
przez Wykonawce z obowigzkdw z tytutu rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu Wykonawca dostarczy je i bedzie utrzymywat w wysokosci okreSlonej
W niniejszym paragrafie na okres do uptywu 30 dni od daty podpisania korncowego protokotu
odbioru. Na okres po uptywie tego terminu do uptywu 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu
rekojmi, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie nalezytego wykonania ,Gwarancji wykonania
rekojmi i gwarancji” w wysokosci 30% tej kwoty.

W przypadku gdy w zwigzku z przedtuzeniem czasu wykonywania umowy lub okresu gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady zaistnieje konieczno$¢ przedituzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia wniesionego w formach innych niz gotéwka, Wykonawca zobowigzany bedzie
najpozniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wnies¢ kolejne
zabezpieczenia na wymagang zgodnie z SWZ kwote. W przypadku uchybienia powyzszemu
zobowigzaniu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania zaptaty odpowiedniej kwoty od
wystawcy dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zgtosi  zadanie wyptaty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
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szczegolnosci w wypadku:

1) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na

30 dni przed uptywem jego waznosci lub niedostarczenie przed tym terminem zabezpieczenia
nalezytego wykonania zgodnego z Umowsa,

2) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych,

wykonawstwa zastepczego lub odstgpienia od Umowy, niezaleznie od tego, czy zostato ztozone
os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy.

§16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia ryzyk budowlano — montazowych.

Polisa powinna obejmowac w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

dane dotyczace ubezpieczajgcego i ubezpieczonego, tj. Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego,
podwykonawcdw oraz pozostatych Wykonawcéw i firmy formalnie zatrudnione przy
realizacji kontraktéw, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowigzkow zwigzanych z
udziatem w tym kontrakcie, o ile wartos¢ ich robdt zawarta jest w sumie ubezpieczenia dla
robot kontraktowych;

zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk (all risks);

przedmiot ubezpieczenia zgodny z zapisem § 2 niniejszej Umowy, wraz z zapleczem terenu
budowy do momentu przekazania do uzytkowania Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy;

okres ubezpieczenia: nie krétszy niz termin zakoriczenia robét podany w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy;

sume ubezpieczenia: 2.000.000 ztotych;
klauzule wymienione nizej:

a) uprzatniecia pozostatosci po szkodzie — z podlimitem nie mniejszym niz 10 % sumy
ubezpieczenia;

b) pokrycia kosztéw naprawy uszkodzen powstatych w mieniu znajdujgcym sie w dniu
rozpoczecia robdét budowlanych na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnosé lub bedgcym w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty — z podlimitem nie mniejszym niz 20 %
sumy ubezpieczenia;

c) rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do czesci obiektu budowlanego po
dokonaniu odbioru czesciowego lub oddaniu do eksploatacji — z podlimitem nie
mniejszym niz 30% sumy ubezpieczenia;

d) oceny ryzyka;

e) pokrycie uszkodzenia podziemnych instalacji;

f)  automatyczny wzrost wartosci kontraktu — do 20 %;

g) wynagrodzenie rzeczoznawcow — limit 200.000 zt;

h) Klauzula 201 — okres gwarancyjny (12 miesiecy) — limit 1.000.000 zt;

i)  Klauzula 218 — pokrycie kosztu odnalezienia przecieku — suma ubezpieczenia 500.000,00

zt;
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j)  Klauzula ubezpieczenia w okresie przestoju;
k) Klauzula automatycznego przedtuzenia kontraktu do 60 dni;

I) Klauzula 003 Konserwacja prosta — pokryte bedy szkody powstate w okresie
gwarancji/rekojmi, przy wykonywaniu czynnosci zmierzajagcych do spetnienia
obowigzkéw odnoszacych sie do gwarancji/rekojmi, wynikajgcych z zawartej
z Zamawiajgcym Umowy; ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna sie z momentem
zakonczenia obowigzywania klauzuli 004; okres ochrony: zgodny z okresem
gwarancji/rekojmi wskazanym w Umowie;

m) Klauzula 004 Konserwacja rozszerzona — pokryte bedg szkody powstate w okresie
gwarancji/rekojmi przy wykonywaniu czynnosci zmierzajgcych do spetnienia
obowigzkéw odnoszacych sie do gwarancji/rekojmi wynikajgcych z zawartej
z Zamawiajgcym Umowy oraz szkody powstate podczas okresu gwarancji/rekojmi
wskutek przyczyny zaistniatej w okresie budowy/montazu, zanim zostat sporzadzony
protokét odbioru koricowego prac; okres ochrony: zgodny z okresem gwarancji/rekojmi
wskazanym w Umowie;

n) Klauzula 115/200 Ryzyko projektanta / producenta — ubezpieczone beda szkody
spowodowane btedami w wykonawstwie, wadg odlewniczg, btedami projektowymi oraz
wadliwym materiatem; do wysokosci sumy ubezpieczenia.

Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(deliktowej i kontraktowej) z tytutu prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy
na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej 2.000.000 zt. Wykonawca zobowigzany jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz jej odnawiania w wymaganym przez Zamawiajgcego
zakresie przez caty okres realizacji Umowy.

Polisa powinna zawieraé nizej wymienione klauzule:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

pokrycia szkéd powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdt/prac przez podwykonawcéw,
dalszych podwykonawcdéw, poddostawcéw oraz inne podmioty zaangazowane w realizacje
umowy (o ile Wykonawca w zwigzku z realizacja umowy powierzy im czes¢ ustug); — do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy za nastepstwa wypadkéw przy pracy — z podlimitem
nie mniejszym niz 50% (stownie: pie¢dziesiagt procent) sumy gwarancyjnej;

wiaczenia ryzyka wadliwego wykonania robdét — z podlimitem nie mniejszym niz 30%
(stownie: trzydziesci procent) sumy ubezpieczenia;

wigczenia odpowiedzialnosci za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym — z podlimitem nie mniejszym niz 30% (stownie: trzydziesci procent) sumy
gwarancyjnej;

wigczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez pojazdy wolnobiezne — do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

wigczenie odpowiedzialnosci za szkody spowodowane razgcym niedbalstwem - do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

wiaczenie odpowiedzialnosci za szkody polegajagce na nagtym i przypadkowym
zanieczyszczeniu srodowiska — z podlimitem nie mniejszym niz 10% (stownie: trzydziesci
procent) sumy gwarancyjnej;

wiaczenie odpowiedzialnosci za szkody powstate w instalacjach lub urzgdzeniach
podziemnych — do wysokosci sumy gwarancyjnej;
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9) wiaczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w mieniu bedacym przedmiotem
czynnosci, prac lub ustug — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

10) wigczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez kafary, walce, mtoty — do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

11) wigczenie odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych lub
roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac, o ile przedmiotem prac bedzie mienie
stanowigce wlasnos$¢ Zamawiajgcego lub za ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ —z
podlimitem nie mniejszym niz 10% (stownie: trzydziesci procent) sumy gwarancyjnej;

12) witgczenie odpowiedzialnosci za szkody rzeczowe oraz szkody osobowe — do wysokosci sumy
gwarancyjnej.

W przypadku przedstawienia dokumentow ubezpieczenia potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych
kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej najpdzniej 14 dni roboczych przed wygasnieciem umowy
ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodu wptaty sktadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego po uptywie
terminu zapfaty.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy moze w jego imieniu
zawrze¢ niezbedne umowy ubezpieczenia i potraci¢ zaptacone sktadki z kwot naleznych
Wykonawcy.

§17

ZASADY WYCENY | WYKONANIA ROBOT O PODOBNYM CHARAKTERZE LUB ZANIECHANYCH |
INNYCH NIEOBJETYCH UMOWA PODSTAWOWA WYNIKLYCH PRZY REALIZAC)I PRZEDMIOTU
UumMowy

W razie zaistnienia koniecznos$ci wykonania przez Wykonawce robdt o podobnym charakterze tj.
robot nieobjetych niniejszg umowa, Strony podpiszg w tym zakresie aneks do Umowy o ile
przepisy Ustawy lub niniejszej Umowy bedg na to zezwalaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia Przedmiotu Umowy zgodnie z § 10 ust. 4
Umowy ze wzgledu na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane $rodki finansowe (roboty
zaniechane) na podstawie podpisanego przez Strony aneksu do Umowy. W przypadku zaistnienia
powyzszych okolicznosci, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o tym fakcie i koniecznosci
wprowadzenia stosownych zmian do Umowy, a Wykonawca nie moze uchyla¢ sie od podpisania
aneksu, o ktérym mowa powyzej. Wyliczenie wartosci robot zaniechanych w stosunku do
przewidzianych w Umowie odbywac sie bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z catego elementu robdt okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajgcej z Harmonogramu rzeczowo-finansowego) od wartosci przedmiotu Umowy;

2) W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci roboét z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie zaniechanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik
nr 4 do Umowy.

Konieczno$s¢ wykonania robdt o podobnym charakterze Wykonawca zgtasza na pismie
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia ustalenia koniecznos$ci wykonania takich robét, pod
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10.

rygorem utraty roszczenia o zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonania robét podobnych.

Wykonawca sporzadza pisemny wniosek na wykonanie robdét o podobnym charakterze, ze
szczegdtowym uzasadnieniem koniecznosci wykonania tych robét oraz ich zakresem i wartoscia.
Wykonawca sporzadza przedmiar i szczegétowy kosztorys robdét o podobnym charakterze i
przekazuje Zamawiajgcemu do zaopiniowania. Zamawiajgcy sporzadza protokdt koniecznosci, po
przeanalizowaniu wniosku Wykonawcy, w przypadku jego uznania. W przypadku nieuznania
whioskowanych robdt Zamawiajgcy w terminie 7 dni od ztozenia wniosku sporzadza pisemna
informacje dla Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia do odrzucenia wniosku Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan i analiz termin siedmiodniowy
moze by¢ wydtuzony. Kazdorazowe przeprowadzenia dodatkowych badan czy analiz, jak i
wydtuzenie terminu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia robot zaniechanych Wykonawca sporzadza przedmiar
i szczegdtowy kosztorys robot zaniechanych i przekazuje Zamawiajagcemu do zaopiniowania w
terminie 7 dni. Zamawiajacy w terminie kolejnych 7 dni zatwierdzi lub odmoéwi zatwierdzenia
przedtozonych dokumentdéw przez Wykonawce.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy, o ktdrych mowa w ust. 4, 6 lub innych postanowieniach Umowy
w zwigzku z ktorymi Strony powinny dokonaé wyceny prac Wykonawcy, w przypadku robot
niewykraczajgcych poza zakres Zamoéwienia, tj. ujetych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy, stosujgc sktadniki cenotwodrcze przyjete w ww. kosztorysie.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy szczegdtowe, o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 niniejszego
paragrafu lub innych postanowieniach Umowy w przypadku elementéw robdt nieujetych w
kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy, w zwigzku z ktérymi Strony
powinny dokonaé wyceny prac Wykonawcy, z uwzglednieniem nastepujgcych zatozen:

1) sktadniki cenotworcze (R, M, S, K, K;, Z) uzyte do opracowania kosztorysu zostang przyjete z
aktualnych wydawnictw baz cen jednostkowych (jako srednie dla stolicy wojewdédztwa
pomorskiego) z kwartatu poprzedzajacego kwartat ich wykonania, a w przypadku, gdy
wbudowane materiaty nie s3 notowane w ww. opracowaniu, ich ceny ustalone zostang na
podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku,

2) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach katalogdw KNR lub KNK; w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych
katalogach, zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparciu
o rzetelne okreslenie naktadéw rzeczowych.

Z zastrzezeniem ust. 10, w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét o podobnym
charakterze, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato za nie wynagrodzenie i nie wolno mu ich
realizowaé bez przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o udzielenie
zamodwienia (lub zawarcia aneksu) w celu zawarcia umowy (aneksu) na roboty o podobnym
charakterze. Wszelkie samowolne dziatania Wykonawcy w tym zakresie bedg bezskuteczne w
stosunku do Zamawiajgcego, a odpowiedzialno$¢ za nie w petni obcigzy Wykonawce.

W przypadku powstania sporu w przedmiocie kwalifikacji wskazanych przez Wykonawce robot tj.
tego czy sg one objete Przedmiotem Umowy i wchodzg w zakres wynagrodzenia ryczattowego czy
tez stanowig roboty o podobnym charakterze, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania sporu sporzadzi¢ protokét sporu, w ktérym wskaze
zakres spornych robét, ich szacunkowa wartos¢ obliczong zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 stanowig zataczniki do protokotu sporu. Po
podpisaniu protokotu sporu przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
Robdt na zasadach wskazanych w Umowie, przy czym podpisanie protokotu sporu nie stanowi
uznania przez Zamawiajgcego zasady (tj. tego czy dane roboty sg objete Przedmiotem Umowy czy
tez stanowig roboty o podobnym charakterze) ani wartosci ztozonego przez Wykonawce wniosku
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11.

12.

1.

o wykonanie robét o podobnym charakterze i obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia,
jak réwniez przystgpienie przez Wykonawce do ich wykonywania nie bedzie stanowito przyznania
przez Wykonawce, ze prace te nie stanowig prac o podobnym charakterze i wchodzg w zakres
przedmiotu Umowy i wynagrodzenia ryczattowego. Jezeli do podpisania protokotu sporu nie
dojdzie, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt na zasadach wskazanych powyzej
po otrzymaniu pisemnego polecenia Zamawiajgcego, do ktdrego stosuje sie odpowiednio zdanie
poprzedzajgce co do obustronnego braku uznania i braku rezygnacji z praw. Podstawg przysztego
rozliczenia robdt o podobnym charakterze beda postanowienia ust. 7 lub 8 niniejszego paragrafu.
Rozliczenia powyzszych Robot Strony dokonajg w terminie uzgodnionym w odrebnych umowach
o roboty o podobnym charakterze (aneksie), zawartych po rozstrzygnieciu danego sporu, a jezeli
do ich zawarcia nie dojdzie wéwczas Wykonawca moze wystgpi¢ z roszczeniem o zaptate
przeciwko Zamawiajgcemu, ktére to roszczenie bedzie rozstrzygane przez sad okreslony zgodnie
z § 22 ust. 5 niniejszej Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych, wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej, na
podstawie elementow cenotwdrczych identycznych jakie Wykonawca zastosowat w kosztorysie
ofertowym, zawierajgce zakres robét wedtug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robét
podlegajgcych wykonaniu wedtug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty wskazanych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatdow wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatdéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

§18
WYKONANIE ZASTEPCZE
W przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie, a takze w przypadkach, gdy:

1) Wpykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, lub wykonuje je w
sposob nienalezyty;

2) w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Wykonawca nie przystgpit do usuwania badz tez
pomimo przystgpienia nie usungt wady w wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie, lub
usunat jg nienalezycie;

- Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zlecenia wykonania czynnosci, ktérych Wykonawca
zaniechat, lub ktére wykonat lub wykonuje nienalezycie, innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania odrebnego zezwolenia sgdowego.

Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 1) powyzej moze by¢ zrealizowane, o ile mimo uprzedniego
dwukrotnego, pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania w terminie odpowiednim
zobowigzan wynikajacych z Umowy, lub zmiany sposobu wykonania tych zobowigzan na zgodny z
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Umowa, Wykonawca, pomimo uptywu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, lub nadal wykonuje je w sposéb nienalezyty.

Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 2) powyzej moze by¢ realizowane bez dodatkowych wezwan.

W przypadku skorzystania z powyzszego uprawnienia przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kwoty réwnej wynagrodzeniu podmiotu, ktéremu
zlecono wykonanie zastepcze, oraz do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze skorzystaniem
z wykonania zastepczego (w szczegdlnosci koszty wytonienia podmiotu, ktéry wykona czynnosci w
ramach wykonania zastepczego, koszty doradztwa itp.). Koszt wykonania zastepczego moze by¢ w
szczegdlnosci kompensowany z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zaptata na rzecz Zamawiajgcego kosztow wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy od
roszczen Zamawiajgcego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikajacych
z Umowy i przepiséw prawa.

§19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze dotyczyé:

1) wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub terminéw posrednich, zmiany
zakresu przedmiotu Umowy, zakresu Robdt, rozszerzenia zakresu Robot wraz
z odpowiadajgcej temu ewentualnej zmianie  wynagrodzenia = Wykonawcy
w nastepujacych przypadkach:

a) uzyskania nowych albo zamiennych decyzji zezwalajacych na realizacje robét,

b) zmiany wymagan organdéw i podmiotéw uzgadniajgcych poszczegdlne rozwigzania
projektowe,

c) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji, réwniez tych polegajacych na
niezgodnosci Dokumentacji z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym na terenie
budowy, majacych wptyw na przebieg lub sposdb realizacji Przedmiotu Umowy,

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmian
zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

e) wystgpienia Sity wyzszej na zasadach wskazanych w ust. 6 i nast.,

f)  dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie Robdt, za ktére
Wykonawca lub Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym za przedtuzajace sie
procedury administracyjne,

g) wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie Robét, na zasadach wskazanych w ust. 6 i nast.,

h) napotkania opodznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego przez
Zamawiajacego,

i) zmiany prawa, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na termin wykonania Przedmiotu
Umowy,

j)  w przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania robdt w gruncie niezidentyfikowanych
sieci uzbrojenia, niewybuchéw, szczatkéw ludzkich lub innych elementéw niezbednych
do usuniecia lub przetozenia, o ile wykonanie prac w tym zakresie uniemozliwia
wykonanie catosci Robét. W przypadku wptywu jedynie na cze$é zakresu Robdt strony
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2)

3)

rozwazg w dobrej wierze koniecznos¢ zmiany zapisow Umowy wytgcznie dla tej czesci
Robot,

k) istotnego utrudnienia w realizacji prac spowodowanego ograniczeniami lub
przeszkodami zwigzanymi z pandemig COVID-19,

I)  innych przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego powodujgcych brak mozliwosci
wykonywania Robdt przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje
sie niezwtfocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia powziecia
wiadomosci, zawiadomié Wykonawce (a nastepnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu
okresu wystepowania tych zdarzen.

zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy wraz z odpowiadajgcym temu
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem § 10 ust. 4 Umowy, w
nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeliich
postanowienia bedg wymagac¢ modyfikacji zakresu Przedmiotu Umowy,

b) zmiany wymagan organdéw i podmiotdw uzgadniajgcych poszczegdlne rozwigzania
projektowe, na warunkach wynikajgcych ze zmienionych uzgodnien,

c) wystgpienia istotnych brakdw lub btedéw w Dokumentacji, rowniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

d) wuzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

e) zmiany okolicznosci gospodarczych powodujacej, ze wykonanie Przedmiotu Umowy w
petnym zakresie jest niecelowe z przyczyn ekonomicznych.

zmiany zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym zmiany ilosci kazdego elementu Przedmiotu Umowy, zmiany jakosci
i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu Przedmiotu Umowy, zmiany
poziomu lub pozycji lub wymiaru ktéregokolwiek elementu Przedmiotu Umowy wraz z
odpowiadajgca tej zmianie zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, gdy:

a) zmiana przyspieszy wykonanie Przedmiotu Umowy lub zmniejszy opdznienia w realizacji
Przedmiotu Umowy,

b) zmiana zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji
Przedmiotu Umowy,

¢) zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

d) zmienig sie okolicznosci gospodarcze powodujace, ze wykonanie Przedmiotu Umowy w
przewidzianym zakresie i sposobie jest niecelowe,

e) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe,

f) zmiany wymagan organdéw i podmiotéow uzgadniajgcych poszczegdlne rozwigzania
projektowe, na warunkach wynikajgcych ze zmienionych uzgodnien,

g) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

h) zmiany okoliczno$ci gospodarczych powodujgcej, ze wykonanie Przedmiotu Umowy w
petnym lub w pierwotnym zakresie lub w pierwotny sposdb jest niecelowe z przyczyn
ekonomicznych,

i) zmiany prawa, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na zakres i sposéb wykonania Przedmiotu
Umowy,
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i) w przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania robét w gruncie niezidentyfikowanych
sieci uzbrojenia, niewybuchdw, szczgtkdw ludzkich lub innych elementéw niezbednych do
usuniecia lub przetozenia.

4) Zmiany terminu wykonania i zakresu Robét oraz wysokosci wynagrodzenia w wypadku, gdy:
a) Zamawiajacy zleci Wykonawcy wykonanie Robdt o podobnym charakterze,
b) Wykonawca nie wykona Robdt w jakiejkolwiek czesci niezaleznie od przyczyny,

¢) zmiana Umowy daje w rezultacie zmniejszenie wartosci danego elementu Przedmiotu
Umowy bioragc pod uwage wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci
technicznej lub sprawnosci eksploatacyjnej,

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane zapisow niniejszej Umowy Wykonawca i
Zamawiajgcy obowigzani sg niezwtocznie poinformowac sie pisemnie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, nie wytgczajgc zmiany tego paragrafu, dla swej waznosci beda
wymagaty formy pisemnego aneksu, chyba ze w tresci Umowy wskazano inacze;j.

Przestanki wskazane w ust. 1 nie dajg Wykonawcy prawa do zgdania wprowadzenia jakiejkolwiek
zmiany do Umowy.

Niezaleznie od powyzszych postanowien termin (terminy) wskazany w § 3 ust. 3 Umowy moze ulec
odpowiedniemu przesunieciu wytgcznie o rzeczywisty czas opdznienia w realizacji Robét wynikty
wskutek:

1) Sity Wyzszej rozumianej zgodnie z ust. 6 ponize;j,

2) warunkéw atmosferycznych (wiatru, deszczu, $niegu, mrozu itd.) uniemozliwiajgcych
prowadzenie Robdt zgodnie z obowigzujagcym prawem, normami technicznymi i instrukcjami
uzytkowania sprzetu.

Przez termin ,Sita Wyzsza” nalezy rozumie¢ nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli
Stron, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie mozna byto przewidzie¢ zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutkdéw i nie mozna
przy zachowaniu nalezytej starannosci unikngé badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub jego skutkéw.

W przypadku, gdy Sita Wyzsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypetnieniu przez Strone
catosci lub czesci zobowigzan okreslonych niniejsza Umowa, Strona ta bedzie z nich tymczasowo
zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowigzania nie jest mozliwa wskutek
wystgpienia Sity Wyzszej, nie dtuzej jednak niz przez czas trwania Sity Wyziszej. Warunkiem
tymczasowego zwolnienia jest niezwtoczne, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
powziecia wiadomosci, powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu Sity Wyzszej i
uprawdopodobnieniu niemoznosci spetnienia Swiadczenia. Powiadomienie winno nastgpi¢ na
pismie i wskazywacé dostatecznie precyzyjnie zdarzenie stanowigce Site Wyziszg, przewidywany
okres opdznienia oraz ewentualne inne skutki majgce wptyw na prawidtowg realizacje niniejszej
Umowy. Strona tymczasowo zwolniona wznowi dziatalnos$¢ i wykona cigzgce na niej zobowigzania
tak szybko, jak bedzie to mozliwe, jednoczesnie doktadajgc najwyiszej starannosci w celu jak
najszybszego usuniecia przeszkdd wykonania i zminimalizowania innych negatywnych
konsekwencji wystgpienia Sity Wyzszej.

W razie zaistnienia zdarzen, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 2) Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 (stownie: trzech) dni roboczych od dnia powziecia
wiadomosci, zawiadomi¢ Zamawiajgcego (a nastepnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu okresu
wystepowania tych zdarzen. Wykonawca do ww. zgtoszenia ma obowigzek dostarczyc
potwierdzenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o warunkach atmosferycznych
wystepujacych w danym okresie lub informacje wifasciwego organu administracji rzadowej lub
samorzgdowej o stanie kleski zywiotowej. Powyisze dokumenty Wykonawca sktada wraz z
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10.

11.

12.

13.

14.

whnioskiem o przesuniecie terminu realizacji Umowy zawierajgcym szczegdtowe uzasadnienie
faktyczne i prawne.

W razie wystgpienia zdarzen, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, data ustalona dla
zakonczenia Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 Umowy, bedzie przesunieta o
rzeczywisty czas, w ktédrym zdarzenia te uniemozliwity kontynuacje Robét pod warunkiem, ze ma
to bezposredni wptyw na realizacje catego zakresu Przedmiotu Umowy, o czym Strony zdecydujg w
protokole uzgodnien podpisanym przez nalezycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz
Zamawiajacego.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w okolicznosciach wskazanych w niniejszym
paragrafie dokonywana jest odpowiednio wraz ze zmiang Harmonogramu rzeczowo — finansowego
i wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi
postanowieniami o wystgpieniu okolicznosci wskazanych w niniejszym  paragrafie
w terminach szczegétowo wskazanych powyzej, a w braku takiego terminu w terminie
7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej zmiane tresci Umowy lub w
terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca powzigt lub przy zachowaniu
nalezytej starannosci mégt powzigé wiedze o takiej okolicznosci (w zaleznosci od tego ktora z
okolicznosci nastgpita pdzniej), Wykonawcy nie bedzie przystugiwato jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie lub przedtuzenie terminu realizacji Umowy.

Powyzsze procedury majg zastosowanie réwniez do innych okolicznosci uzasadniajgcych
przesuniecie terminu wykonania Umowy o ile w innych postanowieniach Umowy nie zastrzezono
innej, szczegdlnej procedury.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia odpowiednio stosowane
beda przepisy § 17 Umowy.

§ 20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, dziatajgc jako administrator danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO, informuje,
ze bedzie przetwarzat przekazane przez Wykonawce dane osobowe jego reprezentantéw i/lub
petnomocnikéw, oséb wyznaczonych do kontaktu oraz oséb upowaznionych przez niego
podpisywania wszelkich osSwiadczen w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwigzanych z realizacja
przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbednym dla prawidtowe] realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca i/lub osoby go reprezentujgce o$wiadczajg, iz zostali poinformowani o tym, ze:

1) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej ,Administratorem” jest Muzeum ||
Wojny Swiatowej w Gdarisku z siedziba przy pl. Wiadystawa Bartoszewskiego 1;

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, w osobie Pana Leszka Gieruli, z ktérym
mozna skontaktowac sie pod adresem email: iod@muzeum1939.pl;

3) wszelkie dane osobowe pozyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg przetwarzane
na podstawie:

a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania umowy,
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1.

b) art. 6 ust.l lit. ¢ ) RODO - w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych
na Administratorze i w zwigzku z realizacjg zawartych uméw,

c) art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a
takze zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen z umowy jako prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez Administratora,

4) odbiorcami przekazanych danych osobowych bedg podmioty i organy, ktérym Administrator
jest zobowigzany lub upowazniony udostepni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, oraz podmioty, ktére na podstawie stosownych uméw
przetwarzajg dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w zwigzku z
realizacjg ustug gwarantujgcych nalezyte wykonanie niniejszej umowy;

5) dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji warunkéow Umowy, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen;

6) osobom, ktérych dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do w/w danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikajgcych z RODO;

7) osobom, ktérych dane dotyczg przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowag zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania w imieniu Zamawiajgcego wszystkim osobom
wskazanym w ust.l powyzej, a ktdrych dane osobowe udostepni Zamawiajgcemu
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, informacji, o ktérych mowa w art. 14 RODO,
w zakresie analogicznym jak w ust.2 powyzej.

§ 21
PRAWA AUTORSKIE

W przypadku gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy Wykonawca wykonat i przekazat
Zamawiajgcemu w jakiejkolwiek formie i zakresie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zamawiajagcy z momentem przekazania tego
utworu przez Wykonawce Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1
Umowy, staje sie wtascicielem wszystkich egzemplarzy/ nosnikéw tychze utwordw oraz nabywa
na zasadach wytgcznosci wszelkie autorskie prawa majgtkowe do rozporzadzania i korzystania z
utwordw na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen terytorialnych i czasowych, na wszelkich
istniejgcych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym wymienionych w art.
50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci na nastepujgcych polach
eksploatacji:

a) realizacji dla potrzeb wykonania Inwestycji - ,Budowa cmentarza Zotnierzy Wojska Polskiego
na Westerplatte wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie” lub ,Budowa Muzeum
Westerplatte i Wojny 1939” przez Zamawiajgcego,

b) utrwalania, trwatego Ilub czasowego zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w
nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w szczegdlnosci poprzez drukowanie, wykonywanie
odbitek, przy uzyciu nosnikdw magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik
video, technikg komputerowg lub przy pomocy rzutnika,

¢) wykonania lub zlecania innym podmiotom wykonania zaleznych praw autorskich,
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d) publicznego udostepniania w taki sposdb, aby kazdy mdgt miec do nich dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,

e) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania, w szczegdlnosci na
ogoélnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wprowadzania do pamieci komputera, przesytania
za pomocg sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

f)  nadawania za pomocg wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemng oraz za
posrednictwem satelity,

g) wykorzystania utworéw dla celdw reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
Zamawiajacego,

h) wprowadzania poprawek, w dowolnym zakresie ustalonym przez Zamawiajgcego,

i) z chwilg nabycia praw autorskich Zamawiajgcy staje sie upowazniony do rozpowszechniania
utwordow w catosci lub fragmentach, a takze tgczenia ich z innymi utworami oraz udzielania
licencji wedle uznania i potrzeb Zamawiajgcego w kraju i poza jego granicami.

W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty lub ujawnity sie nowe pola eksploatacji, ktore
Zamawiajacy bedzie chciat wykorzysta¢, Wykonawca bezwarunkowo i nieodwotalnie zobowigzuje
sie, w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od Zamawiajgcego, przenies¢ na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do korzystania i rozporzgdzania prawami do utwordw na tych polach,
na peten czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen. Strony oswiadczajg, iz
wynagrodzenie okreslone niniejszg Umowag zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, takze co
do przysztych pdl eksploatacji.

W przypadku odmowy lub braku przeniesienia ww. praw w terminie przewidzianym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgdania wydania przez witasciwy sad
orzeczenia zastepujgcego oswiadczenie woli Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym
zgode.

Wykonawca nieodwofalnie upowaznia Zamawiajgcego na zasadzie wytgcznosci i w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w niniejszej Umowie, oraz bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej
zgody Wykonawcy, do wykonywania catosci niemajatkowych autorskich praw osobistych i
zaleznych do utwordw wytworzonych w toku realizacji niniejszej Umowy w zakresie niezbednym
do nalezytego z nich korzystania zgodnie z jego celem, w tym w szczegdlnosci Strony zgodnie
postanawiajg, iz Zamawiajgcemu przystuguje prawo do: dokonywania wszelkich opracowan i
zmian w utworach, w tym do naruszania formy i zmiany sposobu wykorzystania, tgczenia z innymi
dzietami oraz komponowania i wykorzystywania ich czeSci w dowolny sposéb, oznaczania w
sposéb ustalony wytacznie przez Zamawiajgcego, oraz nadzoru nad sposobem korzystania z
utwordw i dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich przez osoby trzecie.
Jednoczesnie Wykonawca powstrzyma sie od wykonywania autorskich praw osobistych w
terminie 5 lat od odbioru dzieta przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu
szkdd, jakie moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez Wykonawce
niniejszej Umowy, bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich osdéb trzecich lub
nieprawdziwych oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianej w szczegdlnosci jako
szkoda bezposrednia, a w szczegdlnosci w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez
osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub innych praw
wtasnosci intelektualnej.

W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw
do utworéw stanowigcych Przedmiot Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od
odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po
stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie wydania
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10.

11.
12.

13.

prawomocnego orzeczenia, zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreslone swiadczenia lub/i
prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze ddbr osobistych Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody
w petnej wysokosci.

Wykonawca na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie z dniem wydania, przeniesie
rowniez prawa autorskie i udzieli upowaznienia do wykonywania praw osobistych, do wszelkich
innych utwordéw nie stanowigcych Przedmiotu Umowy, ktére wytworzy sam lub za pomocga oséb
trzecich, w ramach i w celu realizacji niniejszej Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym
paragrafie.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie mogg powstac
przy realizacji niniejszej Umowy byty rozwigzywane polubownie.

Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ na jakiejkolwiek podstawie prawnej pracownikow
Zamawiajgcego przy realizacji Przedmiotu Umowy.

W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato staé sie niewazne,
waznosc¢ catej Umowy pozostaje pomimo to w pozostatej czesci nienaruszona.

W przypadku takim Strony zastgpia niewazine postanowienie innym niepodwazalnym
postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego
postanowienia.

W wypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe, spory bedzie rozstrzygat Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nie uregulowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy, Ustawy prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace przepisy.

Kazda strona Umowy zostata parafowana przez zawierajgcych Umowe.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swojej waznosci wymagaja formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia Zamawiajgcego, ktdre majg by¢
sktadane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikajgce bedg uznane za
doreczone z chwilg wreczenia przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 9.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy, ktére majg by¢ sktadane
Zamawiajgcemu w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikajgce bedg uznane za
skutecznie doreczone odbiorcy do rgk witasnych lub osobie uprawnionej do odbioru
korespondencji w siedzibie Zamawiajgcego w chwili ich faktycznego otrzymania. Jednakze wszelkie
oswiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy otrzymane w dniu wolnym od pracy lub po
godzinie 16:00 w siedzibie Zamawiajgcego bedg uwazane za doreczone dopiero w nastepnym dniu
roboczym.
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14. Oswiadczenia stron bedg doreczane na adresy wskazane w komparycji Umowy ze skutkiem
uznania ich za doreczone. Strony jako wigzacg przyjmujg réwniez korespondencje przesytang
drogg elektroniczng na adresy podane w Umowie.

15. O wszelkich zmianach adresdw do korespondencji Strony zobowigzane sg wzajemnie sie
informowac¢ pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres za
skutecznie doreczong.

Zataczniki stanowiace integralng czes¢ Umowy:

Zatgcznik nr 1 Oferta Wykonawcy;

Zatgcznik nr 2 SWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, pytaniami i odpowiedziami

Zatgcznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 4 Kosztorys ofertowy z tabelq elementéw scalonych

Zatqcznik nr 5 Dokumentacja: 1) Opis przedmiotu zamowienia i 2) Dokumentacja
projektowa

Zatgcznik nr 6 Polisa ubezpieczeniowa

Zatgcznik nr 7 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlanych oraz innych zadan w ramach realizacji inwestycji: Budowa
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej
w Gdarisku

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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