Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

HARMONOGRAM PRACY PERSONELU NADZORU

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO / TUNELU DROGOWEGO W UL.SWARZEDZKIEJ W KOBYLNICY W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2407P
KOZIEGLOWY- SWARZEDZ W ZAMIAN ZA LIKWIDACJE, PRZEJAZDU KOLEJOWO- DROGOWEGO KAT. A KM 7,532 LINIl KOLEJOWEJ NR 353, W
RAMACH PROJEKTU POIIS 5.1-35 PN. ,,POPRAWA BEZPIECZENSTWA NA SKRZYZOWANIACH LINIl KOLEJIOWYCH Z DROGAMI - ETAP Il

Warto$¢ netto

Jedn. czasu/ Liczba Cena
Lp. y llosé iloscil . jednostkowa Liczba jednostek
rozliczenia ednostek nettow PLN WPLN
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A PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
1 |Koszty administracyjne w okresie realizacji ustugi
1.1 |Personel biurowy wraz z ni biura ( zgodnie z pkt.2.3 OPZ ) ryczaft miesiac 18 18 18 m-cy
1.2 |Laboratorium ( zgodnie z pkt.2.6.12 OPZ ) ryczatt miesiac 16 16 16 m-cy
2 |Ustugi nadzoru
2.1 |Inzynier -Inspektor Nadzoru specjalnosci inzynieryjnej mostowej 1 dniowka 456 456 18m-ce po 22 dni w miesigcu+12m-cy po 5 dni
2.2 y ji proj j W ci inzynierii mostowej 1 dniowka 44 d 44 dniw okresie projektowania
23 y w $ci inzynierii drogowej 1 dniowka 33 33 33 dniw okresie projektowania
24 | Weryfikator ji proj j w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektow (zakres torow kolejowych ) 1 dniowka 1 1 11 dniw okresie proiektowania
25 Y i w §ci inzynierii kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym 1 dniéwka 22 22 22 dniw okresie projektowania
26 | Weryfikator ji proj i j w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznej i elektroenergetycznej 1 dniowka 22 22 22 dniw okresie proiektowania
2.7 Yl ji proj ] specj i jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznej i elektroenergetycznej ( sieci trakcyjne ) 1 dniowka " 1" 11 dniw okresie projektowania
28 y ji proj j specj i inej w zakresie sieci, instalacji i gazowych, 1 dniowka 22 22
22 dniw okresie projektowania
29 | Weryfikator ji proj W 1 dniowka " " 11 dniw okresie proiektowania
210 | Inspektor nadzoru w specj i inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektow ( zakres torw kolejowych ) 1 dniowka 136 136 17 m-cy ( realizacia,zakoriczenie, rozliczenie ) po 8 dni w m-cu
211 |Inspektor Nadzoru specjalnosci inzynieryjnej drogowej 1 dniowka 136 136 17 m-cy ( realizacia. ) po 8 dni w m-cu
2.12 |Inspektor Nadzoru specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym 1 dniowka 33 33 16 m-cy ( realizacia,zakorczenie, rozliczenie ) po 2 dni w m-cu + 1 dzief
2.13 |Inspektor Nadzoru specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych 1 dnidwka 22 22 17 m-cy ( realizacia, Ypo 1 dniu w m-cu + 5 dni
2.14 (Inspektor Nadzoru specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych ( sieci trakcyjne ) 1 dniéwka 33 33 16 m-cy ( realizacia,zakorczenie, rozliczenie ) po 2 dni w m-cu + 1 dziefh
2.15 |Inspektor Nadzoru specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych, i ych, 1 dniéwka 33 33 16 m-cy ( realizacja; )po 2 dniw m-cu + 1 dzien
2.16 |Inspektor Nadzoru specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych 1 dniowka 22 22 17 m-cy ( realizacia,zakorczenie, rozliczenie ) po 1 dniu w m-cu + 5 dni
2.17 |Specialista ds. technologii i materiatow 1 dniéwka 51 51 17 m-cy ( realizacia. ) po 3 dniw m-cu
218 | Specjalista ds. nadzoru geologicznego 1 dniowka 15 15 2 m-ce proj ia + 3m-ce realizacja po 3 dni w miesiacu
2.19 [Specjalista ds. ochrony $rodowiska 1 dniowka 28 28 14 m-cy realizacia po 2 dni w m-cu
220 |Geodeta w zakresie geodezyjnej obstugi inwestycyjnej 1 dnidwka 51 51 17 m-cy ( realizacia, zakoficzenie, rozliczenie ) po 3 dniw m-cu
221 |Specjalista ds. rozliczers 1 dniowka 54 54 18m-ce po 3 dni w miesiacu
2.22 |Specjalista ds. roszczen 1 dniowka 63 63 12 m-ce po 1 dniu w miesigcu +17 m-ce po 3 dni w miesigcu
RAZEM /NETTO/ X X X X
PODATEK VAT - 23% X X X X
RAZEM /BRUTTO / X X X X
B PRZEGLADY W OKRESIE GWARANCJI | REKOJMI
4 :I%yglzrz ; (;1.|1ef|zfgzlogﬁgszr:jer:i:l:g.zf&sgzgd)n|e 2z pkt.3 OPZ (m. in. wykonanie pomiaréw hatasu zgodnie z pkt.26 DECYZJI o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr. 1 difenE 35 5 7 1at* 5 dni =35 dni
RAZEM /NETTO/ X X X X
PODATEK VAT - 23% X X X X
RAZEM /BRUTTO / X X X X
OGOLEM A+B /NETTO/ X X X X
PODATEK VAT - 23% X X X X
OGOLEM A+B /BRUTTO/ X X X X




