- POLSKI
S Gy PAD ' DGK

BANK GOSPODARSTWA
- KRATOWEGO

Zatacznik nr 6 do SWZ

zawarta w dniu ......... . w P¢gpowie

pomiedzy:

Gming Pepowo, ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pepowo, NIP 6961840454,
REGON 411050592 reprezentowang przez:

1. Grzegorza Matuszaka — Wojta Gminy Pepowo

2. przy kontrasygnacie .................... e

zwang dalej Zamawiajacym, a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

[GIE A T 15111 TP z
siedzibg W ..o , kod pocztowy ... przy
Ul , Wwpisang do rejestru  przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy ..............c.ocoo i, Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............. ... , NIP ..., ,
REGON..........coiiiis , kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dot. sp.
z 0.0.), (kapitat zakladowy w wys.............. 1 wptacony w wys. ........... (dot. spotki S.A.)

(w przypadku przedsi¢gbiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzialalnos$ci Gospodarczej)

(imig¢ 1 nazwisko) ...............coiil Nr PESEL........ccoooiiii, , przedsiebiorca
dzialajacym pod firma ... , z siedzibg
Wt przy ulicy ..., , wpisanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej (CEIDG), NIP .............c...o.e.. ,
REGON........ooovviiiiiiiiinn,

(w przypadku spolki cywilnej)

(imig 1 nazwisko) Nr
PESEL.......ccooiiii , przedsigbiorca dziatajacym pod
fIME e , z siedzibg
Wi przyulicy ......oooviiiiiiiii , wpisanym do Centralnej Ewidencji
1 Informacji o Dzialalno$§ci Gospodarczej (CEIDG), NIP ..o, ,
REGON.......coovviiiiiiiiinn

oraz

(imig 1 Nazwisko) Nr
PESEL.......c..oooi, , przedsiebiorca dzialajacym pod firma
.................................................................. , z siedzibg W ...
przy ulicy ......ccoooiiiiiiiiiiiiiinn.. , wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG), NIP ........................ ,REGON..........ooiiii
- to jest wspdlnikami spotki cywilnej pod Nnazwa ..........oooiiiiiiiiiiii , Z
siedzibg ...l GNIP. REGON......oooiiiiiiiii

reprezentowanym(a) przez:
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L e
zwanym(3) dalej Wykonawcg

Preambula

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania nr WRG.271.13.2022
0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawg
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn.
zm.). Zadanie pn.: ,,Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawow w
Pepowie wraz z budowa infrastruktury turystycznej” dofinansowano z Programu
Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie polegajace na
opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych
decyzji administracyjnych, pelnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem robot
budowlanych dla zadania pn.: ,,Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza
stawow w Pepowie wraz z budowg infrastruktury turystycznej” — (zwanego dalej
»Przedmiotem umowy” lub ,,Przedmiotem zamowienia”), ktérego zakres zostat szczegdétowo
okreslony w Umowie oraz dokumentach powotanych w tre§ci Umowy.

2. Szczegotowy opis Przedmiotu umowy w zakresie projektowania zostat okreslony w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU) stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy. Projekt
oraz prace nalezy wykona¢ w oparciu o Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU).

3. Inwestycja objeta przedmiotem umowy zlokalizowana bedzie na:
dziatkach o nastepujacych nr ewidencyjnych 60, 49/3, 47/1, 48/1, 63, 55, 40, 6 obregb Pgpowo.
4. Informacje dotyczace zakresu prac objetych PFU:

a) remont drogi powiatowej wraz z o§wietleniem drogowym i remontem budowli mostowe;j
(ul. Parkowa),

b) remont i przebudowa $ciezki pieszo — rowerowej taczacej stawy,

C) remont i przebudowa drogi wewnetrznej (cz¢$¢ ul. Sportowej),

d) renowacja i przebudowa zbiornika wodnego wraz z rewitalizacjg terenu wokot zbiornika
wodnego przy ,Grodzisku” (Na terenie nieruchomosci znajduje si¢ stanowisko
archeologiczne grodzisko stozkowate z okresu p6znego Sredniowiecza wpisane do rejestru
zabytkow pod nr rej. 1246/A z dn. 06.03.1992 r. oraz wpisane do ksi¢gi C rejestru
zabytkow pod nr rej. 288/Wlkp/C z 23.04.2008 r.),

e) renowacja i przebudowa zbiornika wodnego wraz z rewitalizacjg terenu wokot zbiornika
wodnego przy ,,Bazantarni”,

f) zaprojektowania i budowy pomostu dwupoziomowego umozliwiajgcego korzystanie z
sprzetu ptywajacego w ksztalcie kota wraz z schodami terenowymi na skarpie zbiornika
wodnego przy ,,Grodzisku” (w przypadku uruchomienia przez zamawiajgcego zastrzezonego
prawa opcji zgodnie z zapisami § 1 ust. 13 niniejszej umowy).

5. W ramach umowy Wykonawca wykona:

a) pelnobranzowa dokumentacj¢ budowlano — wykonawcza,
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b) przygotuje szczegotowe kosztorysy inwestorskie i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t (STWiOR),
C) przygotuje projekt zabezpieczenia drzew i krzewow ktore zostang zachowane na placu
budowy wraz z inwentaryzacja dendrologiczng istniejacego drzewostanu oraz z gospodarka
drzewostanem,
d) na podstawie przygotowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, po
uzyskaniu stosownych pozwolen, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robot
budowlanych  zgodnie z dokumentacja oraz sztuka 1 wiedzg budowlana.
e) pelienie nadzoru autorskiego.
6. Informacje szczegdtowe dotyczace realizacji umowy:
1) Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w etapach:
a) ETAP I - sporzadzenie koncepcji dla inwestycji, opracowanie dokumentacji projektowej
I wykonawczej dla zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji projektowej przedmiotu
zamoOwienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwolen, opinii oraz
zaswiadczen 1 uzgodnien administracyjnych.
b) ETAP Il — wykonanie robot budowlanych realizowanych na podstawie projektow
objetych niniejszym zamowieniem wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.
7. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;:
1) Dokumentacj¢ projektowag nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami, w tym:
a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021.2351 z pdzn. zm.) oraz aktami
wykonawczymi do niej;
b) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj.Dz.U.2021.1129 z pozn.
zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej;
C) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454);
d) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U.2021 poz. 2458);
2) z zachowaniem zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i nalezytej staranno$ci wynikajacej
z zawodowego charakteru dziatalno$ci Wykonawcy.
3) dokumentacja musi zosta¢ opracowana w zakresie i w sposob umozliwiajacy uzyskanie
przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub umozliwi¢ dokonanie prawomocnego zgtoszenia
o zamiarze budowy oraz wykonania robot budowlanych oraz prawidtowe zrealizowanie robot
budowlanych.
4) przy opisie przedmiotu zaméwienia Wykonawca nie moze w opracowywanej przez siebie
dokumentacji opisywac przedmiotu zamowienia poprzez wskazywanie znakow towarowych,
patentdw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych Wykonawcow lub produktow. Wykonawca
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nie moze okresla¢ technologii robot, materiatdéw, maszyn i urzadzen w sposob utrudniajacy

uczciwg konkurencje.

5) w przypadku braku mozliwosci wykonania dokumentacji w sposob powyzszy dopuszcza

si¢ mozliwos$¢ opisania przedmiotu zamdwienia poprzez wskazywanie znakow towarowych,

patentéw lub pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ushugi z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca bedzie zobligowany dopusci¢ rozwigzania
rownowazne oraz szczegdtowo okresli¢ oczekiwane standardy co do minimalnych parametrow
technicznych oczekiwanych materiatow i1 urzadzen. Parametry te winny by¢ okreslone jako
parametry minimalne, graniczne pozwalajgce osiggna¢ zamierzone efekty. W przypadku uzycia

w opisie przedmiotu zamowienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i1 systemow

odniesienia, o ktérych mowa w art. 99 1 101 ustawy PZP nalezy dopusci¢ normy rownowazne.

Szczegdlowy opis rozwigzan réwnowaznych bedzie stanowitl zatacznik do dokumentacji

techniczne;j.

6) Kryteria rownowaznosci ustalone zostang w razie koniecznosci przez Zamawiajacego i

wymagajg weryfikacji oraz akceptacji ze strony Zamawiajacego przed przystgpieniem

Wykonawcy do realizacji zadania.

7) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w projekcie rozwigzan standardowych,

skutkujacych optymalizacjg kosztéw budowy i eksploatacji projektowych obiektow.

8) Szczegdlowy zakres dokumentacji nalezacy do obowigzkow Wykonawcy zaméwienia

okreslono w Programie funkcjonalno — uzytkowym i dotyczy w szczegdlnosci:

a) wykonania:

— koncepcji w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego;

— kompletnego, pelnobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego,

— informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

— specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR),

— przedmiaréow robot dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym z PFU,

— kosztorysow szczegotowych dla poszczegdlnych obiektow z zakresie zgodnym z PFU,

— mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych,

— zestawienia (tabel) parametrow rownowaznosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 pkt 5,

— szczegotowych badan geotechnicznych poditoza gruntowego 1  dokumentacji
geotechnicznej,

b) uzyskania:

— decyzji 0o warunkach zabudowy (w trakcie procedowania),

— decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

— pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych,

— prawomocnego pozwolenia na budowe¢ lub dokonania prawomocnego zgloszenia o
zamiarze wykonania inwestycji w imieniu Inwestora, zgodnie z ustawa z lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( tj. Dz. U. 2021.2351 z p6zn. zm.),

— wszelkich wymaganych przepisami opinii 1 uzgodnien,

— prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na rozbiorke — jezeli jest wymagana.

— prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokona¢ prawomocnego zgloszenia 0
zakonczeniu budowy

8. Wymagania dotyczace robdt budowlanych:
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1)
2)

1)

2)

3)

4)
a)

b)

c)
d)

9)

h)

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwat na biezaco wszelkie urzadzenia
pomocnicze 1 zbedne materialy, odpady, $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych zgodnie z art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.) polegajace na:
nadzor autorski sprawowany bedzie od dnia rozpoczecia robot budowlanych do ich
zakonczenia i oddania do uzytkowania celem stwierdzenia realizacji robot zgodnie z
projektem, wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i ewentualne uzupeknienie
szczegotow dokumentacji projektowe;.

pobyt Wykonawcy na budowie wynikajacy z bledéw projektowych nie jest pobytem w
ramach nadzoru autorskiego i Zamawiajacy nie ponosi kosztéw tego pobytu.

nadzorze (sprawdzaniu kontroli) w trakcie wykonywania robot budowlanych ich zgodnos$ci
z projektem. Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajacych z
postepu robot oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego, dokonane telefonicznie lub droga
elektroniczng na trzy dni przed oczekiwanym pobytem Wykonawcy.

W ramach pobytu na budowie Wykonawca zobowigzany bedzie miedzy innymi do:
Wykonywania pisemnych wyjas$nien, opinii, analiz, uzgodnien (z przelozeniem termindéw
ich wazno$ci wiacznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnosci wskazane ponizej
niezbedne do prawidlowej realizacji robot budowlanych,

ocenia¢ w toku wykonywania robot budowlanych zgodnos$ci realizacji robdt z
dokumentacjg projektowa 1 dokonywac¢ uzgodnien na kazde zagdanie Zamawiajacego,
wyjasnia¢ Zamawiajagcemu watpliwos$ci dotyczace dokumentacji projektowej,

opiniowa¢ zgodno$¢ projektow wykonawczych, technologicznych i1 zmiennych w zakresie
zgodnosci z zatozeniami i wymaganiami dokumentacji projektoweyj,

dba¢ by zakres zmian projektowych wprowadzonych na etapie realizacji robodt nie
spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym wymagajacej
uzyskania nowego pozwolenia na budowg, zgloszenia robdt budowlanych,

opiniowac (w zakresie zgodnos$ci z zatozeniami dokumentacji) badan geologicznych oraz
innych opracowan z branzy geotechnicznej wykonywanych na potrzeby robdt
budowlanych,

dostosowa¢ dokumentacje projektowa do wynikéw badan geologicznych podloza
gruntowego, wykonywanych i przektadanych na etapie realizacji robot budowlanych oraz
ewentualnie odbiegajacych od wynikéw badan sporzadzonych na etapie opracowania
dokumentacji projektowej objetej niniejszym zamowieniem,

opiniowac¢, wyjasnia¢ Zamawiajagcemu przyczyny wystgpienia ewentualnych rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg projektowq, a stanem faktycznym (w tym rowniez przekroczen
pozycji przedmiarowych),

udziela¢ Zamawiajacemu wyczerpujacych odpowiedzi na zadane pytania dotyczace
przyjetych rozwigzan technicznych i uzyskanych uzgodnien.

UWAGA! Wszystkie czynnosci i dokumenty powinny zosta¢é wykonane niezwlocznie po
zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczno$ci dokonywania w/w
czynnosci w terminie uzgodnionym przez Zamawiajacego.
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5)

6)
a)

b)

7)

a)
b)

Zakres umowy obejmuje rowniez wykonywanie kazdorazowo na pisemny wniosek
Zamawiajacego dodatkowych lub zmiennych prac projektowych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji pierwotnej, koniecznych i niezbednych dla prawidtowej
realizacji umowy na roboty budowlane i wynikajacych z btedow i/lub brakow.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowego do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu mowy w szczegolnosci takich jak raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstale przy realizacji
umowy oraz broszury zwanej dalej utworami.

zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w punkcie 6 powyzej nastepuje:

Z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czgsci przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

uzytkowania utwordw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego.

utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie §wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach
no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive itp.)
zwielokrotnianie danych dowolna technikg w dowolnej iloéci, w tym technikg magnetyczna
na kasetach video, technikg $wiatloczutg i1 cyfrowa, technika zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technika egzemplarzy utworu w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa.

wprowadzania utworé6w do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowego w tym
do Internetu.

wyswietlanie 1 publiczne odtwarzanie utworu.

nadawanie catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej lub bezprzewodowej przez stacj¢ naziemng nadawanie za posrednictwem
satelity.

reemisja.

Wymiana no$nikow na ktérych utwor utrwalono.

wykorzystanie w utworach multimedialnych.

wykorzystywanie cato$ci lub fragmentoéw utworu do celow promocyjnych i reklamy.
wprowadzanie zmian, skrotow.

sporzadzanie wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napiséw jak 1 lektora.
publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym
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10.

11.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

12.

1)

jednocze$nie z nabyciem praw autorskich praw majgtkowych do utwordéw, Zamawiajacy
nabywa wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy na ktorych zostaly utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujgc niniejsze zamoOwienie bedzie przestrzegat
przepisOw ustawy z dnia 04 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie
naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

Dodatkowe warunki dotyczgce realizacji przedmiotu zamowienia:

po opracowaniu 2 koncepcji wstepnych realizacji zadania nalezy ja uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokotem uzgodnien podpisanym przez
Wykonawce i Zamawiajacego.

Zzamawiajacy zobowigzany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie 14 dni od
protokolarnego przedstawienia jej przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwolen, opinii oraz zaswiadczen i
uzgodnien.

wszelkie koszty opracowania ponosi Wykonawca (np. optaty do wnioskéw o wydanie
pozwolen, za pelnomocnictwa, wypisy, wyrysy itp.).

dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w formie papierowej w 5 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej (formaty: doc, docx, pdf, ewentualnie inne po uzgodnieniu z Zamawiajacym)
— umozliwiajace umieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego.

sporzadzone wnioski i uzyskane postanowienia, opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia
itp. (oryginatu lub kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem) Wykonawca bedzie
przekazywal Zamawiajagcemu na biezaco.

Wykonawca bedzie wystepowat o wydanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen i
decyzji na potrzeby przedmiotu zamdéwienia na podstawie pelnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiajacego.

ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia nastepujacych oswiadczen dotyczacych
przedmiotu zamdéwienia, ze:

dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z umowg i obowigzujacymi w tym zakresie
normami oraz aktualnymi przepisami.

dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla ktorego stuzy i nadaje si¢ do
realizacji,

posiada udokumentowane niezbedne wuzgodnienia w zakresie wynikajagcym z
obowigzujacych przepisow,

Zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usunigcia bledow lub usterek, jezeli takie wynikng w
trakcie realizacji przedmiotu opracowania,

przenosi na Zamawiajacego prawa autorskie oraz prawa zalezne zwigzane z dokumentacja
projektowo — techniczng stanowigcg przedmiot niniejszej umowy w zakresie okreslonym w
niniejszej umowie.

Zasady ogolne realizacji przedmiotu umowy:

przed rozpoczgciem realizacji zadania Wykonawca odbedzie wizje terenowag z
przedstawicielem Zamawiajacego.
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2)

3)

4)

5)

13.

1)

2)

wykonawca dla wypehienia swoich zobowigzan powinien zapewni¢ doswiadczone i
wykwalifikowane osoby, posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie
zgodnym z wykonywanymi zadaniami, zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych
zadan, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami
odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkujacymi prawidlowa realizacj¢
przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnic
swoim specjalistom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistow,
ktorzy moga by¢ niezbedni do wiasciwego wykonania umowy (np. uprawniony geodeta,
geolog, itp.). Wykonawca uwzglednit w ofercie kazda konieczno$¢ uzupetnienia zespotu
specjalistow wynikajaca z przepiséw prawa, decyzji, uzgodnien i porozumien, ktore sa
niezbedne do kompleksowe;j realizacji przedmiotu zaméwienia. Kompletne wynagrodzenie
calego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg musza by¢ zawarte w cenie
oferty Wykonawcy.

Z dniem oplacenia nalezno$ci za dokumentacje projektowa, Zamawiajacy staje sie
wiascicielem dokumentacji i nabywa do niej autorskie prawa majatkowe w takim zakresie,
ze moze zastosowac nabyta dokumentacj¢ w catosci 1 czgsci, dokonywaé dekompozycji
dzieta, publikowaé, powiela¢ dostgpnymi technikami, zmienia¢, bez dodatkowego
wynagrodzenia, bez ograniczen 1 bez zgody Wykonawcy.

Z dniem optacenia naleznosci za dokumentacje projektowa, Wykonawca zobowigze si¢ do
przekazania Zamawiajacemu autorskich praw osobistych do wykonanej przez Wykonawce
dokumentacji.
wykonawca moze powierzy¢ realizacje elementdow przedmiotu zamowienia
Podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamoéwienia w
udzialem Podwykonawcow Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w swojej ofercie:
czesci zamoOwienia (zakresow rzeczowych), ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom i1 podania przez Wykonawce firm Podwykonawcoéw. Wskazanie takie
nalezy umiesci¢ na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie
podwykonawstwa Wykonawca bedzie moégt wprowadzi¢ Podwykonawce wylacznie na
warunkach okreslonych w umowie.

Wymagania dotyczace wykonywania robot budowlanych:

Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje si¢ do
kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z opracowang i zatwierdzong
przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa opisang w § 1 Umowy.

W zakresie przedmiotu Umowy (w ramach ceny ofertowej) Wykonawca zobowigzany
bedzie rowniez:

a) opracowac koncepcje rozwigzania projektowego i uzgodni¢ ja z Zamawiajagcym przed
opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego; uzgodni¢ projekt budowlany z
Zamawiajacym przed wystgpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowg lub decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji (o ile bedg wymagane) lub dokonaniem zgloszenia; do
sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych, a po ich zakonczeniu
az do dnia uptywu rekojmi za wady robot budowlanych; wytyczy¢ obiekt przez uprawnionego
geodete wraz z wpisem do dziennika budowy; wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza wraz ze zgloszeniem jej do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej; uwzglednic 1 ponie$¢ koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy
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obejmujace pomieszczenia socjalno-bytowe i sanitarne dla oséb zatrudnionych biorgcych
udzial w procesie technologicznym budowy; na wlasny koszt zabezpieczy¢ dostawy mediow,
w tym wody, do proceséw technologicznych budowy jak i socjalno-bytowych o0s6b
zatrudnionych; pokry¢ koszty zwiagzane ze zuzyciem mediow, w tym energii elektrycznej i
wody, dla proceséw technologicznych budowy i socjalno-bytowych oséb zatrudnionych;
pokry¢ koszty prowadzenia badan archeologicznych; opracowac i uzyskaé zatwierdzenie
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

14. W ramach zakresu opcjonalnego zamowienia, W przypadku uruchomienia przez
Zamawiajgcego zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy postanawia
sig:

a) Zamawiajacy w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega mozliwo$¢ zwickszenia
zakresu robot budowlanych do wykonania w ramach niniejszego zamdéwienia ponad zakres
podstawowy zamowienia o dodatkowe zaprojektowanie i budowe pomostu dwupoziomowego
umozliwiajacego korzystanie z sprzetu plywajacego w ksztalcie kota wraz z schodami
terenowymi na skarpie zbiornika wodnego przy ,,Grodzisku” wykonywanych w czasie
realizacji zamowienia podstawowego (zakres opcjonalny zamowienia);

b) Zamawiajacy podejmie decyzj¢ co do mozliwosci 1 woli skorzystania z zastrzezonego prawa
opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi mozliwo$ciami finansowymi;

€) Maksymalna warto$¢ opcji zostanie ustalona w oparciu o wyceng Wykonawcy wynikajaca
ze zlozonej oferty;

d) Zastrzega si¢, iz zakres opcjonalny zamoOwienia objety prawem opcji nie stanowi
zobowigzania umownego (w tym finansowego) Zamawiajgcego zacigganego w momencie
zawarcia umowy w sprawie zamowienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamowienia nie
jest gwarantowany do realizacji;

e) Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonana bedzie poprzez ztozenie Wykonawcy przez
Zamawiajacego pisemnego o$wiadczenia o przystgpieniu do realizacji robot budowlanych w
zakresie zaprojektowania i budowy pomostu wraz ze schodami terenowymi na skarpie
zbiornika wodnego przy ,,Grodzisku”. Przedmiotowe prawo opcji moze by¢ realizowane przez
Zamawiajacego jednorazowo w okresie realizacji zamOwienia, przy czym o$wiadczenie o
skorzystaniu przez Zamawiajacego z prawa opcji moze zosta¢ ztozone najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy Wykonawcy. Po uptywie tego terminu zastrzezone prawo opcji
wygasa, w zwigzku z czym Zamawiajacy po uplywie tego terminu nie moze juz z niego
skorzysta¢;

f) Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamowienia) nie stanowi
zmiany warunkow niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

g) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot budowlanych w ramach prawa opcji w
przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiajacy, zgodnie z trecig oswiadczenia
(oswiadczen) Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami okreSlonymi w
niniejszej umowie. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji
uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma by¢ realizowany w sposob analogiczny, jak
zakres podstawowy (przy zastrzezeniu wyraznych postanowien umowy swoistych dla zakresu
opcjonalnego).

h) Przedmiotu umowy objetego zakresem opcjonalnym zamowienia (w razie jego
uruchomienia i realizacji) dotyczg te same warunki i zobowigzania umowne Wykonawcy (W
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tym zobowigzania z tytulu gwarancji i rekojmi), co przedmiotu umowy objetego zakresem
podstawowym zamowienia;
1) Zakres opcjonalny zamowienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczno$¢
jego realizacji aktualizuje si¢ w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z zastrzezonego
prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana).
W momencie zlozenia o§wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje zaciggni¢cie przez
Zamawiajacego zobowigzania finansowego w wysokosci wynikajacej z zakresu robot
budowlanych objetego realizowang na mocy danego o$wiadczenia opcja.
J) Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku,
gdy Zamawiajacy z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowigzany do realizacji zakresu
opcjonalnego w zakresie, w jakim zastrzezone prawo opcji nie zostalo uruchomione przez
Zamawiajacego zgodnie z zapisami niniejszej umowy, jak rowniez Wykonawca nie moze
domagac si¢ jego realizacji.
§2

Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, Ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie ze zlozong oferta, jest wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
1.1. dla etapu I o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt. 1 ppkt. a) wynagrodzenie wyniesie netto

........................... zl, plus obowiazujacy podatek VAT w wysokosci ........% CO Stanowi
KWOLE veveeenrensenes zk. Wynagrodzenie Drutto WyNoSi: ce.eeeeeeeniieiieeieenienrnncnenn /|

1.2. dla etapu IT o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt. 1 ppkt. b) wynagrodzenie wyniesie netto
........................... zl, plus obowigzujacy podatek VAT w wysokosci ........% CO Stanowi
KWOLE veveeenrneenns zt. Wynagrodzenie brutto wynosi: ........................ zt

Laczne wynagrodzenie ryczaltowe brutto wynosi .......ccccceceeenene. zl, slownie
.............................................................................................................. zt.

2. Zaptata za wykonane prace odbywac si¢ bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3
Niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci wszelkie koszty ustug projektowych i nadzoru
autorskiego, uzgodnien, materiatow oraz robot budowlanych wynikajacych z dokumentacji
projektowej, a nadto takich, ktére mimo ich wyraznego nie wskazania, pozostajg niezbedne 1
konieczne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

4. Wszelkie koszty 1 optaty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelno$ci z tytutu wynagrodzenia umowy na
osobg trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§3

Warunki platnosci
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowg bedzie
nastepowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.
2. Faktury beda wystawiane za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego szczegbélowym harmonogramem rzeczowo —
finansowym wykonania zadania stanowigcym zatacznik do umowy.
3. Rozliczanie pomigdzy stronami za wykonany przedmiot Umowy begdzie si¢ odbywato wg
nastepujacych zasad:
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1) pierwsza transza wynagrodzenia — wktad wlasny Zamawiajgcego — na podstawie faktur
czesciowych wystawianych nie cze$ciej niz co 2 miesigce, z zastrzezeniem wystawienia
pierwszej faktury czgsciowej po zakonczeniu I etapu o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt. 1
ppkt. a) umowy,

2) druga transza wynagrodzenia w wysokos$ci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania
okreslonej w promesie, tj. do kwoty 2 100 000,00 zt brutto — jedng fakturg czeSciowsg - platnosé¢
jednorazowa,

3) trzecia transza wynagrodzenia w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z
uwzglednieniem sumy wyplaconych wczesniej kwot wynagrodzenia - faktura koncowa -
ptatnos¢ jednorazowa.

4. Podstawe wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokét odbioru czgsciowego
Zamawiajacego co do wykonania robot wraz z dokumentami okre§lonymi w § 8 ust. 2 pkt. 22,
24 i 25 umowy. Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru
koncowego Zamawiajacego co do wykonania robot wraz z dokumentami okre§lonymi w § 8
ust. 2 pkt. 22, 23, 24, 25 i 27 umowy i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowane
obiektu lub dokonanie prawomocnego zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy.

5. Do odbioru czeSciowego robdt Zamawiajacy przystepuje w obecnosci wykonawcy,
kierownika budowy i inspektora nadzoru w ciggu 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do
odbioru, przy czym zgloszenie to winno nastgpi¢ najpozniej 7 dni po zakonczeniu miesigca
okresu rozliczeniowego i musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru, ze prace zostaly
wykonane zgodnie z umowa.

6. Do odbioru koncowego robot Zamawiajacy przystepuje w obecnosci wykonawcy,
kierownika budowy i inspektora nadzoru w ciagu 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do
odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z umowa a Wykonawca uzyskal prawomocne pozwolenie na
uzytkowane obiektu lub dokonat prawomocnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu Umowy.

8. Faktury wystawione beda przez wykonawce na adres Zamawiajacego. Zaplata faktury
nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru robot cze$ciowego/koncowego podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Zaptata nastapi na konto Wykonawcy: wskazane na fakturze.

10. Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzone kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu
terminu ptatnosci.

11. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum,
cztonkowie upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, lidera Konsorcjum do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytulu czgsciowego lub catkowitego wykonania
Przedmiotu umowy.

12. Warunkiem zaptaty faktury jest przedlozenie przez Wykonawce, pokwitowania zaptaty lub
potwierdzenia dokonania przelewu przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia
za zrealizowany przez podwykonawce zakres robot, dostaw lub ustug oraz oswiadczen
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podwykonawcow stwierdzajacych, ze ich roszczenia z tytulu zobowigzan dotyczacych
realizacji fakturowanych rob6t w stosunku do Wykonawcy zostaty zaspokojone. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo weryfikacji przedkladanych o$wiadczen bezposrednio u
podwykonawcow. Powyzsze dotyczy takze sytuacji, kiedy przedmiot umowy realizowany byt
przez dalszych podwykonawcow.

13. W przypadku nie przedstawienia wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowalne w cz¢$ci odpowiadajgcej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

14. Nabywca/Zleceniodawca bedzie regulowal swoje zobowigzania z umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku braku mozliwos$ci zrealizowania ptatnosci w
terminie w ten sposob z wuwagi na okolicznosci, co do ktorych wing ponosi
dostawca/wykonawca (w szczegdlno$ci z uwagi na brak rachunku bankowego, o ktorym mowa
w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, t.j. Dz.U. 2020, poz.
106) odsetek za zwtoke nie nalicza sig.

§4

Termin wykonania
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania calego przedmiotu umowy w terminie do 24
miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, przy czym prace realizowane beda w terminach:
a) ETAP I tj. sporzadzenie koncepcji dla inwestycji, opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonawczej dla zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji projektowej przedmiotu
zamOwienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji 1 pozwolen, opinii oraz
zaswiadczen 1 uzgodnien administracyjnych do 12 miesigcy od dnia zawarcia niniejszej
umowy;
b) ETAP Il — wykonanie robot budowlanych realizowanych na podstawie projektow objetych
niniejszym zaméwieniem wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego do 12 miesiecy od dnia
otrzymania pozwolenia na budowe.
2. Podane w ust. 1 terminy realizacji moga ulec zmianie na warunkach oraz zasadach
okreslonych w § 13 umowy.
3. Za termin wykonania zakresu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. a) umowy Strony zgodnie uznaja
dzien przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe albo
zaswiadczenia Starosty Gostynskiego 0 braku sprzeciwu do zgloszenia oraz dokumentacji
projektowej opisanej w § 1 umowy. Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowe;j
w ciggu 14 dni od dnia dostarczenia dokumentacji. Z czynno$ci odbioru spisany bedzie
protokot.
4. Za termin wykonania catego przedmiotu umowy Strony zgodnie uznaja zakonczenie catosci
robot objetych przedmiotem umowy, a opisanych szczegdétowo w § 1 umowy, wykonanie przez
wykonawce wszelkich wymaganych poprawek, uporzadkowanie terenu budowy oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i powiadomienie Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru koncowego zgodnie z zapisami § 6.
5. Przez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajgcy rozumie: uzyskanie prawomaocnej
decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
lub dokonanie skutecznego zgloszenia zakonczenia budowy do Powiatowego Inspektora
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Nadzoru Budowlanego (tj. dokonanie zgtoszenia, do ktoérego Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Gostyniu nie wnidst sprzeciwu).

§5
Harmonogram robot

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego szczegdlowym harmonogramem rzeczowo — finansowym wykonania
Przedmiotu umowy stanowigcym zalgcznik do umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni od podpisania umowy. Termin zakonczenia danego
zadania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo — finansowym musi by¢ zgodny z
terminami, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 w
ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.
5. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego, bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca
nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3 powyzej, a przedtozony
przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny z
postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
wykonywania przedmiotu umowy. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza
Wykonawcg.
6. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram robo6t poczawszy od dnia, ktory
uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.
7. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy sktada¢ w
terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robot niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
8. Postanowienia ust. 2-6 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.
9. Zmiana harmonogramu nie bedzie wprowadzana aneksem do umowy. Aneks bedzie
wymagany w przypadku gdy zmiana harmonogramu prowadzi¢ bedzie do zmiany terminu
zakonczenia przedmiotu umowy.

§6

Odbiory robét

1. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czeSciowy/koncowy robdt w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia robot do odbioru i potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru wykonanych robot.
2. Dla dokonania odbioru koncowego/czesciowego Wykonawca przedlozy niezbgdne
dokumenty, a w szczegolnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty dotyczace odbieranych
robot oraz zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykaz wykonanych robot,
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z zastrzezeniem, ze roboty te stanowi¢ beda kompletnie wykonany element, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym.

3. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokél, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

4. Odbior koncowy/czesciowy robdt moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy Zamawiajacy nie
stwierdzi istotnych wad w przedmiocie odbioru.

5. W przypadku realizacji robot przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow w
odbiorze koncowym robot moga wzigé udziat przedstawiciele tych podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

6. Odbior dokonywany jest komisyjnie przez Wykonawce, Zamawiajacego, kierownika
budowy i kierownikow robdt oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dzien podpisania
protokotu odbioru przez Zmawiajacego, co do wykonania robot stanowi date odbioru
przedmiotu umowy.

7. Jesli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jesli stwierdzone istotne wady nadajg si¢ do usunig¢cia, mozna odméwi¢ odbioru do czasu
ich usunigcia w oznaczonym terminie,

2) jesli stwierdzone istotne wady nie nadaja si¢ do usunigcia, mozna zazada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy,

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot, jezeli
w czasie trwania tych czynno$ci ujawniono istnienie takich istotnych wad, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usunigcia tych wad w oznaczonym terminie, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar
umownych i odszkodowania na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

4) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru robot i zazada
usunigcia wad w oznaczonym terminie, po uptywie ktoérego Zamawiajagcy ma prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i1 odszkodowania na zasadach okreslonych w § 11
niniejszej umowy,

5) zabezpieczenie prawa wejscia na teren nieruchomosci celem wykonania robot budowlanych.
8. W razie nie usuniecia wad w terminie okreslonym w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy zleci zastepcze wykonanie robot innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy
dotychczasowego, bez upowaznienia sgdu.

9. Strony postanawiajg, Ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, wynosi¢ bedzie 7 dni
roboczych, chyba, ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.
11. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbidér koncowy jezeli wykonawca nie wykona
Przedmiotu umowy w cato$ci, nie wykona wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawi
dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 pkt. 22, 23, 24, 25 i 27 umowy 0raz prawomocnego
pozwolenia na uzytkowane obiektu lub prawomocnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
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12. Z czynnos$ci odbioru czesciowego, koncowego lub przegladu pogwarancyjnego i po
uptywie rgkojmi bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru/przegladu oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

13. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego przegladu przed uptywem terminu
gwarancji 1 rekojmi i powiadomi o tych terminach Wykonawceg w formie pisemnej lub formie
dokumentowej na adres poczty elektronicznej —email: ...

§7

Wymogi dotyczace realizacji umowy
1. Wykonawca dotaczy do dokumentacji projektowej o$§wiadczenie, ze dokumentacja jest
wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
1 wytycznymi i ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.
2. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbgdnych opinii, uzgodnien,
ostatecznych decyzji, pozwolen i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym
z przepiséw a koniecznych do rozpoczgcia robot budowlanych.
3. Przed ztozeniem dokumentacji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowg (o ile bedzie
wymagane) lub dokonaniem zgtoszenia zamiaru realizacji prac budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac jej pisemne uzgodnienie u Zamawiajacego oraz nanie$¢ poprawki do
dokumentacji zgloszone przez Zamawiajacego.
4. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe (o ile beda
wymagane) lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia Wykonawca przekaze takze
dokumentacje projektowa okreslong w § 1 ust. 5 w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowej
oraz jeden egzemplarz w formie cyfrowej (DOC, PDF, DWG, ATH).
5. Roboty budowlane niezbgdne dla wykonania Przedmiotu umowy zostang wykonane
wylacznie z materialow Wykonawcy, nowych, dostarczonych przez wykonawce na jego koszt
I ryzyko.
6. wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materialow i
urzadzen do wykonania Przedmiotu umowy.
7. Wykonawca oswiadcza, ze:
- zapoznatl si¢ na etapie przygotowania oferty z dokumentacja przetargowa, w tym PFU i
wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu prawidlowe ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego catos$¢ prac niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy,
- przekazane przez Zamawiajacego dokumenty i opracowania stanowigce OPZ, w tym PFU sg
wystarczajagce do zaprojektowania 1 wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy w tym robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.
8. Materialy 1 urzadzenia dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.), wymogom SWZ
1 wymogom projektu budowlanego i wykonawczego, posiada¢ réwniez wymagane przepisami
prawa atesty 1 certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.
9. Uzycie jakichkolwiek materialow zastgpczych, innych niz wskazane w dokumentacji
projektowej zatwierdzonej przez Zamawiajagcego wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.
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10. Dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 umowy zostang dostarczone Zamawiajagcemu
(Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) na jego pisemne zadanie i w terminie przez niego
wskazanym.
§8

Obowiazki Stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegoélnosci:
1) zaopiniowanie dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 ust. 5 Umowy w terminie 14 dni
od daty jej przekazania Zamawiajgcemu.
2) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wejScia na teren inwestycji na czas
opracowywania dokumentacji projektowej do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
3) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia uprawomocnienia si¢
decyzji o pozwoleniu na budowe.
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
5) dokonanie odbioréw robot: zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych oraz
ostatecznego, przed upltywem okresu rekojmi 1 gwarancji.
6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego, nie pozniej niz w terminie 7 dni liczac od dnia
podpisania umowy,
2) nalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami 1 przepisami oraz dokumentacja stanowigca zalgcznik
do SWZ,
3) stata wspolpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji Przedmiotu
umowy,
4) uwzglednienie 1 realizacja opinii Zamawiajacego nanoszenie poprawek do dokumentacji
projektowej odnosnie opracowan okreslonych w § 1 ust. 5 umowy w terminach uzgodnionych
przez strony,
5) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy, prowadzenie budowy zgodnie z
dokumentacjg, wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa, wskazaniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego,
6) zabezpieczenie terenu robot, zapewnienia warunkow bezpieczenstwa poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczen przed dostepem osob trzecich, wlasciwej organizacji robot,
przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz, oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,
7) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt oraz regulowanie na biezaco
wszystkich nalezno$ci za pobor energii elektrycznej, wody 1 gazu wg. wskazan licznikow po
obowigzujacych cenach.
8) utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
9) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen (wnioski materialowe),
10) dostarczenie i stosowanie sprzetu zapewniajacego nalezyta jakos¢ wykonywanych robot,
11) powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz
umozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu. Brak zgloszenia robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu spowoduje, ze
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koszty ewentualnych odkrywek, a nastgpnie przywrdcenia do stanu poprzedniego obcigzg w
catosci Wykonawcg,

12) zapewnienie na czas wykonywania robdt na wlasny koszt i ryzyko wtasciwych kontenerow
lub pojemnikéw na odpady oraz ich usunigcie wraz z zawarto$cig najpézniej do dnia odbioru
koncowego robot,

13) uprzatnigcie po zakonczeniu robdt budowlanych placu budowy oraz pozostawienie catego
terenu budowy w stanie normalnego i prawidlowego funkcjonowania,

14) usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

15) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

16) naprawienie na wiasny koszt szkod i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajacemu w wyniku prowadzonych robot,

17) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wpltyna¢ na jakos$¢ robot lub termin
zakonczenia robot,

18) przeprowadzenie na wtasny koszt wymaganego prawem zabezpieczenia terenu budowy pod
wzgledem archeologicznym, w tym zapewnienie kierowania badaniami archeologicznymi
przez osobe, ktora ukonczyta studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w
zakresie archeologii 1 przez co najmniej 12 miesigcy brata udzial w badaniach
archeologicznych,

19) powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentow sieci potoznych w obrebie
placu budowy 0 rozpoczeciu rob6t budowlanych oraz o ich zakonczeniu, a takze pokrycie
kosztow nadzoru nad pracami w strefach kontrolowanych zgodnie uzgodnieniami zawartymi
w dokumentacji projektowej,

20) wytyczenie w terenie punktow granicznych oraz wykonanie wszelkich innych prac
geodezyjnych niezbednych do realizacji zamoéwienia na wiasny koszt,

21) pozyskanie decyzji na czasowe zaj¢cie pasa drogowego, opracowanie projektu organizacji
ruchu drogowego, opracowanie planu BIOZ na wtasny koszt,

22) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wraz ze wszystkimi wymaganymi
atestami, certyfikatami zgodnosci, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan,

23) opracowanie geodezyjne dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wraz ze zgloszeniem jej
do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

24) opracowanie wykazu wykonanych robot,

25) opracowanie kosztorysow powykonawczych, kosztorysow roznicowych lub innych
kalkulacji, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 1 sktadanych na kazde zadanie
Zamawiajacego oraz w terminie koncowego odbioru robot, zgodnych z zakresem wykonanych
prac,

26) przywrocenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze , w razie korzystania,
drog, nieruchomosci, urzadzen, obiektow itp., ktore wykonawca naruszyt przy realizacji robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy,
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27) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie prawomocnego
zgloszenia o zakonczeniu budowy.

3. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy:

1) Wykonawca o§wiadcza, ze:

- zapoznal si¢ z wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy,

- zapoznal si¢ z miejscem, w ktorym ma by¢ realizowany przedmiot umowy i stan faktyczny w
tym zakresie jest mu znany,

- dokonat niezbednych sprawdzen, wyliczen, w celu zapewnienia rzetelnosci wykonania
przedmiotu umowy i wykluczenia ewentualnych roszczen zwigzanych z btednag kalkulacja ceny
lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
chyba, ze tych zmian nie dato si¢ przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci

2) Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ za przedmiot umowy od dnia
protokolarnego przekazania terenu robot do dnia przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajagcemu, po zakonczeniu czynnosci odbioru koncowego i ostatecznego przekazania
(oddania) terenu budowy Zamawiajacemu.

3) Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za stan i1 przestrzeganie przepisow bhp,
ochrona p.poz. i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami.

4) Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

4. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zapewnienia na swoj koszt wykonanie badan
laboratoryjnych, dostarczenia oprzyrzadowania i zapewnienia potencjatu ludzkiego w celu
sprawdzenia jakosci 1 ilo$ci materialow uzytych do wykonania zamdwienia oraz jakosci
wykonanych robot. W przypadku gdy wyniki przeprowadzonych badan nie potwierdza
zastrzezen Zamawiajgcego co do jakos$ci 1 ilo$ci materialéw uzytych do wykonania zamowienia
lub jakosci wykonanych robot koszty przeprowadzonych badan pokrywa Zamawiajacy.

5. Wykonawca przed zawarciem umowy, przedlozy Zamawiajacemu:

1) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie decyzji o nadaniu uprawnien do
projektowania,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantow
do wilasciwej Izby Inzynierow Budownictwa

6. Wykonawca na 3 dni przed przekazaniem placu budowy, przedlozy Zamawiajacemu:

1) oryginaly Oswiadczen o podjeciu obowiazkow Kierownika budowy i kierownikow robot,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien kierownika budowy i
kierownikow robot,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zaswiadczen o przynaleznosci kierownika
budowy i kierownikow robot do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

4) oryginal o$§wiadczenia kierownika budowy o sporzadzeniu planu Bezpieczenstwa Ochrony
Zdrowia, o ile jest wymagany.

7. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 6. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane, jako powstale z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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§9

Szczegolowy sposob realizacji umowy personel Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie, wykonanie i kierowanie robotami
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do projektowania i kierowania budowa personel
wskazany na etapie postgpowania przetargowego.

3. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanej osoby beda spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3
nie pozniej niz 4 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy
wynikajaca z braku projektanta lub kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana, jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust.1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania lub kierowania robotami
innych os6b niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego, stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje 1 wymagane prawem
uprawnienia oraz §rodki finansowe niezbe¢dne do wykonania Przedmiotu umowy.

8. Zostang ustanowieni projektant oraz kierownik budowy, ktorzy beda dziata¢ w ramach
obowigzkow ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.

9. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robot bedacych
Przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w
postanowieniach SWZ oraz w § 17 Umowy. Za dziatania podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

10. Wykonawca zapewni na swoéj koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostegpnienia im danych 1 informacji wymaganych tg ustawg 1 innym
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

12. Osobg  uprawniong do kontaktow  ze strony  Zamawiajacego  jest
.................................................... Nr telefonu ..............ooeel.

13. Osoba uprawniong do kontaktow ze strony Wykonawcy jest
......................................................... Nr telefonu ...t

14. Strony dopuszczajg zmiang 0sob funkcyjnych. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany
tresci Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu a jedynie skutecznego powiadomienia Stron.

§ 10
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Gwarancja i rekojmia
1. Gwarancja
1) Wykonawca os§wiadcza, ze udziela gwarancji co do jako$ci wykonanej rzeczy oraz zapewnia,
ze przedmiot umowy posiada wtasciwosci zgodne z dokumentacjg projektowa, przedmiarami
robot oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.
2) Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ..... lat, liczac od dnia nastgpnego po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego/ostatecznego bez uwag Zamawiajacego (bezusterkowego).
3) Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja
dhuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez wykonawce — obowigzuje gwarancja w
wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta. Jednocze$nie wykonawca zobowiazuje si¢
poinformowaé¢ Zamawiajacego o tym, czy i na jakie materialy i urzadzenia obowigzuje
gwarancja producenta i na jaki czas zostala ona udzielona, ze szczegdélnym obowigzkiem
wykonawcy do przekazania kart gwarancyjnych.
4) W przypadku gdyby rzecz wykonana nie posiadata wilasciwosci okreslonych w
o$wiadczeniu, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady fizycznej rzeczy dostarczenia
rzeczy wolnej od wad, naprawie przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia
zgloszenia lub obnizeniu ceny o ile wady ujawnia si¢ w terminie gwarancji. Strony o$wiadczaja,
ze zgloszenie moze nastapi¢ pisemnie, drogg elektroniczng na adres ...........................
5) Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego z
przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.
6) Wykonawca zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ w okresie gwarancji staly, nieodptatny serwis
zgodnie z wymogami producenta urzadzen.
7) W przypadku bezskutecznego uplywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na
usuni¢gcie wad Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia usunigcia wad innemu
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

2. Rekojmia
1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ...... lat, liczac od dnia nastepnego po podpisaniu protokotu

odbioru koncowego/ostatecznego bez uwag Zamawiajacego (bezusterkowego).

2) Wykonawca nie moze odméwic naprawy i/lub wymiany rzeczy na wolna od wad nawet jesli

bedzie to wymagato poniesienia wyzszych kosztow niz sama rzecz.

3) W przypadku bezskutecznego uplywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na

usuniecie wad Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia usuni¢gcia wad innemu

podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

4) Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

3. Uprawnienia z tytulu rekojmi dokumentacji projektowej:

1) W okresie r¢kojmi wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia na swoj koszt wszelkich

wad w dokumentacji projektowej na pisemny wniosek zamawiajacego. Z tytutu usuniecia wad

wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

2) Za wadg¢ uznaje si¢ w szczegdlnosci:

a) niezdatnos$¢ przedmiotu umowy do okreslonego w umowie uzytku ze wzgledu na brak cech
umozliwiajacych jego bezpieczng realizacje 1 eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci
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bezpiecznej realizacji lub eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czgsci wehodzacej w skiad
przedmiotu umowy.

b) jawng lub ukryta wilasciwos¢ tkwiaca w dokumentacji projektowej, dokumentach,
rozwigzaniach, ilo$ciach przekazywanych przez wykonawce lub w jakimkolwiek ich
elemencie stanowigcym przedmiot umowy powodujaca brak mozliwo$ci uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem.

C) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy wynikajacymi z oferty.

d) obnizenia stopnia uzytecznos$ci przedmiotu umowy.

e) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy.

f) sytuacje, w ktorej element przedmiotu umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy lub jest
obcigzany prawem lub prawami oséb trzecich.

g) nieprawidlowosci, braki, btedy czy niescistosci w dokumentacji.

h) wykonywanie dokumentacji przez inne osoby niz wskazane w ofercie lub
niezaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajacych

spowodowanych ujawnieniem si¢ w trakcie wykonywania robdt budowlanych wad w

dokumentacji projektowej wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunig¢cia oraz przekazania w/w

opracowan na koszt wykonawcy w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

4) Jesli Wykonawca pomimo wezwania do usunigcia wad dokumentacji wymienionej w pkt. 1

w terminie okre§lonym przez strony Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia usunigcia

wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

5) W okresie rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za wszelkie

szkody wyrzadzone Zamawiajacemu w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych,

prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowa bgdaca przedmiotem umowy, jezeli

roboty te wykonywane byly zgodnie z ta dokumentacja, a szkoda powstata w zwiazku lub z

powodu wad w tej dokumentacji.

6) Istnienie wad stwierdza si¢ protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu ich

stwierdzenie Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pismie na 5 dni przed dokonaniem

ogledzin, chyba ze strony umowig si¢ inaczej.

§11

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminach okreslonych w § 4 ust. 1 pkta i b
umowy — w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
wykonanie,
2) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie,
3) za zwlok¢ w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto 0
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ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) w razie odstgpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia przez ktoragkolwiek ze stron
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki,

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,
8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,1%
calkowitego wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy taki
przypadek,

10) za niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na postawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 14 umowy — w wysokosci 25 %
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ obowigzujacego w dniu podpisania niniejszej umowy za
kazde zdarzenie,

11) w przypadku braku dokonania poprawek dokumentacji projektowej w terminie
uzgodnionym przez strony w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki. Przy czym termin nanoszenia poprawek rozumiany
bedzie jako uwzglednienie 1 dokonanie w dokumentacji projektowej zmian uwzgledniajacych
uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego liczonych od dnia ich zgtoszenia,

12) niedostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajagcego posiadanie przez
Wykonawce ubezpieczenia o ktorym mowa w § 19 niniejszej umowy wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,001% wartos$ci calkowitego wynagrodzenia o ktorym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

13) jezeli czynno$ci zastrzezone dla gldwnego projektanta lub kierownika budowy/robot,
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy taki przypadek.

2. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 11 ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Kara umowna zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy.
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5. W przypadku braku mozliwos$ci potragcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
kary okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajacego zaspokojone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 12 niniejszej Umowy.

6. W przypadku zwloki w terminowym dokonywaniu platnosci przez Zamawiajacego
Wykonawca jest uprawniony do naliczenia od takich ptatnosci odsetek ustawowych za zwloke.
7. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkoéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

8. Jezeli na skutej dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w
postaci utraty badZz obnizenia dofinansowania ze $rodkdw zewnetrznych, Wykonawca

zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania uzupelniajacego w wysokosci utraconej kwoty
dofinansowania tj. kwoty 4 200 000,00 zi.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................... zt  stownie

2. Zabezpieczenie WNIieSiono W FOIMIE: ........ccoooiiiiiii e

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Zamawiajagcy zwraca wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz
z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane
roboty.

5. W przypadku nalezytego wykonania zaméwienia — 70% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciagu 30 dni po ostatecznym odbiorze robdt, pozostala czesé tj. 30%
kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi
za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, woéwczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od daty wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% warto$ci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy).

7. W przypadku nienalezytego wykonania umowy Zamawiajagcy ma prawo pokry¢ koszty
doprowadzenia do nalezytego wykonania umowy z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Podobnie, w przypadku nieusuni¢cia wad w ramach
rekojmi za wady Zamawiajacy, po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wady,
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ma prawo w ramach uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, pokry¢ koszty usuni¢cia wad z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
8. Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach umownych,
Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego,
na ktorym zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto przechowywane.
9. Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w szczegdlnosci w
przypadkach, gdy Wykonawca:
a) nie wykona prac lub robét, objetych przedmiotem umowy,
b) nienalezycie wykona umowg,
C) nie usunie w terminie wady,
d) nie naprawi wyrzadzonej wada szkody,
e) nie przystapi do usuwania szkody,
f) nie zwroci kosztéw usunigcia wady oraz nie naprawi powstatej stad szkody.
10. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w ust. 7 po uplywie 3
dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszenia stosunku
zobowigzaniowego wigzacego strony, w szczegolnosci w sposob wskazany w ust. 7 niniejszego
paragrafu.
§13

Zmiana umowy
1. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian niniejszej umowy jest sporzadzenie aneksu z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy. Zmiana jest mozliwa w nastgpujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot moze nastapi¢ w przypadku:
- gdy wystepuja niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot budowlanych w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa,
normami lub innymi przepisami wymagajacymi odpowiednich warunkow jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$ci. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumiec¢: opady deszczu o
sredniej dobowej ilosci 2 mm trwajace dtuzej niz 3 dni, opady $niegu o pokrywie co najmniej
5 cm lub gradu, panujace ujemne temperatury ponizej 0 stopni Celsjusza utrzymujace si¢ co
najmniej przez 3 dni, powodujace rozmigkczenie gruntu, uniemozliwiajace wykonywanie prac
na wysokoS$ciach, zmarznigcie gruntu, a w konsekwencji konieczno$¢ przerwania robdt. W
takim przypadku termin realizacji zamowienia zostanie wydtuzony o okres trwania przeszkody.
Zmiana terminu nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- wystgpienia zmian, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, warunkéw
geologicznych i zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji -
0 czas wprowadzenia tych zmian,
- gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych na zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo Zamowien
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Publicznych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy - 0 czas
wprowadzenia tych zmian lub czas trwania przeszkody,

- jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - o czas faktycznego opo6znienia,

- w przypadku wystgpienia Sity wyzszej (powddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez
dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatow, niewybuchow lub wykopalisk archeologicznych,
katastrofy lotniczej, protesty ludnosci; dziatania 0sob trzecich uniemozliwiajacych lub
utrudniajacych realizacje ) uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami - o okres niezb¢dny do usunigcia skutkow dziatania sity wyzszej,

- okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w przypadku braku mozliwosci wystgpienia do organu
administracyjnego z wnioskiem o wydanie decyzji z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego - 0 czas trwania przeszkody lub czas wprowadzenia tych zmian.

Wyzej wymienione okoliczno$ci powinny by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

- zwloki w dzialaniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa - 0 czas faktycznego
opoOznienia,

2) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14 niniejszej
umowy

3) Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych moze wystapi¢
w przypadku:

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (kategoria
gruntu)  skutkujacych  niemozliwoscig  zrealizowania  przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, w zakresie niezbednym do prawidlowego
wykonania umowy,

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegllnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen nie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych (fundamenty itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania umowy,

- koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego , wynikajacych z art. 36 a
ust. 5 1 6 ustawy Prawo budowlane, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
umowy,

4) Zmiana os6b z uprawnieniami budowlanymi wskazanych w ofercie moze nastapi¢ z
zachowaniem regut okreslonych w § 9.

5) Zmiana Podwykonawcy i/lub wprowadzenie Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca
nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamowienia przy pomocy Podwykonawcy jest mozliwa
przy zachowaniu procedur przewidzianych w § 17 i § 18 umowy.
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6) Zmiana regut okreslonych w § 20 moze nastapi¢ w przypadku zmiany przepisoOw prawa lub
wydania nowych wytycznych i interpretacji dotyczacych stosowania przepisow o ochronie
danych osobowych (RODO).

3. Zmiana umowy moze nastapi¢ rowniez w przypadkach, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1

I ust. 2 ustawy Pzp.

4. Ponadto Zamawiajgcy poprzez polecenie zmiany moze zobowigza¢é wykonawce
jednostronnie do dokonania nastepujacych zmian w przedmiocie Umowy:

a) poming¢ opracowanie czgsci Umowy (dokumentacji, opracowan projektowych)

b) wykona¢ zmienne opracowania projektowe w ramach Umowy lub jej elementow

¢) zmieni¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych elementdow Umowy

d) zmieni¢ termin wykonania poszczego6lnych opracowan projektowych w ramach Umowy lub
robdt budowlanych.

5. Warunki dokonania zmian:

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, na ktore powotuje si¢, jako podstawe zmiany umowy,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ sporzadzony na pi$mie,

3) wniosek, musi zawierac:

- Opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wplywu zmiany na warunki realizacji umowy.

6. Wniosek, o ktorym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
dokumentow wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany, w tym
propozycji rozliczenia

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany.

9. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

10. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmniejszenia wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci robot. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie obnizone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi §wiadczeniami.

11. W przypadku powstania rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci 1 doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony; Zmiana w tym zakresie nie powoduje
przesunigcia terminu oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Zmiana harmonogramu nie bedzie traktowana jako zmiana Umowy i nie begdzie
wprowadzana aneksem do Umowy pod warunkiem wyrazenia pisemnej zgody przez
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Zamawiajacego oraz nieprzekroczenia umownego terminu zakonczenia realizacji zadania, o
ktorym mowa w § 2 ust.]1 Aneks do Umowy bedzie wymagany w przypadku gdy zmiana
harmonogramu prowadzi¢ bedzie do zmiany terminu zakonczenia prac projektowych lub
terminu zakonczenia przedmiotu Umowy.

13. Wszystkie postanowienia okreslone w §13 1 §14 mogg stanowié¢ katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, tj. majg charakter fakultatywny, tym samym nie stanowig
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajgcego i dokonania zmiany Umowy.

§14

Waloryzacja wynagrodzenia
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z umowa, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ustalone zgodnie z § 2 Umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy moze ulec zmianie w
przypadku wystapienia:
a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug.
b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.
C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych
- jezeli zmiany okres$lone w punkcie mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy
przez Wykonawceg.
3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt a) niniejszego paragrafu strona
wnioskujaca o zmian¢ ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych
stawke podatku od towarow 1 ustlug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
4. W sytuacji wystapienia okolicznoséci wskazanych w ust. 2 pkt b) niniejszego paragrafu strona
wnioskujaca o zmian¢ ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisoOw zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci strona
wnioskujgca o zmiang zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysoko$ci ptacy
minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.
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5. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt ¢) niniejszego paragrafu strona
wnioskujaca o zmiang ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust.
2 pkt ¢) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt ¢) niniejszego paragrafu.

6. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu strona
wnioskujaca o zmiane zlozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolno$ci strona zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wplywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt d) niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia.
Whiosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt d) niniejszego
paragrafu.

7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt a) -
d) obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze
nie wykonano.

8. Niezaleznie od pozostalych postanowien niniejszego paragrafu, na podstawie przepisu art.
439 ustawy Pzp Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjag zamowienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia wyniesie co najmniej 10 %.

9. Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, o ktorym
mowa w ust. 8 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o $rednie ceny publikowane w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) w
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu w poréwnaniu ze $rednimi cenami
wydawnictw branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa
wielkopolskiego z kwartatu, w ktorym nastgpito podpisanie umowy.

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien ust. 8-9 powyzej, nie moze
przekroczy¢ 10 %.

11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8-9, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione s3 nastepujgce warunki:
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a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

12. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 oraz ust. 8-9 niniejszego
paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy nalezy do strony
wnioskujacej o dokonanie zmian.

13. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt a) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 Umowy, ptatna po zaistnieniu
w/w okolicznosci ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomigdzy nowa wartoscig podatku od
towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo wartos¢ stawki obowigzujacg w dniu wystawienia
faktury, wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

14. W przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt b), cze$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust.1 umowy, ptatna po zaistnieniu w/w okolicznosci,
po spehieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 7 ulegnie zmianie o warto$§¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy do wysokos$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia tych osob.

15. W przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt c), czgsc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy platna po zaistnieniu w/w okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktorym mowa w ust. 7 umowy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamowienia na rzecz Zamawiajacego.

16. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt b-
d, jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmiang wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnos$ci
szczegblowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz osdb bezposrednio wykonujacych
Przedmiot Umowy wraz ze wskazang wysokos$cig minimalnego wynagrodzenia za pracg tych
0s0b 1 zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie
spoteczne, badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z w/w zmianami majacymi wplyw na
wykonanie przedmiotu Umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien w jakim wplynie
ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

17. Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 2 pkt b-d majg wplyw na koszty
wykonania Umowy spoczywa na Wykonawcy.

18. Jezeli prace projektowe zwigzane z poleceniem zmiany o ktoérej mowa w § 13 ust. 4 umowy
beda miatu wptyw ma podwyzszenie/obnizenie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy to
Wykonawca zobowigzany bedzie przedlozy¢ kalkulacje indywidualng. Podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ tacznie 110% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §4 ust.1, ktdre zostato ustalone jako maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia.
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19. Jezeli prace projektowe zwigzane z poleceniem zmiany bgda mialy wptyw na obnizenie
wysoko$ci  wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ kalkulacje
indywidualng. Pomniejszenie wynagrodzenia nie przekroczy 20% warto$ci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
20. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wej$cia w zycie zmian, o
ktorych mowa w ust. 2.
21. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2 zostang potwierdzone poprzez
zawarcie aneksu.
§15

Przeniesienie autorskich praw majatkowych
1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu wylaczne 1 nieograniczone autorskie prawa
majatkowe, ktére nie naruszajg i nie beda naruszaé praw autorskich osob trzecich od wszelkich
materialow 1 wynikow prac, o ktorych mowa w §1 Umowy, dostarczonych Zamawiajagcemu
przez Wykonawce oraz ze nie udzielit zadnych licencji na korzystanie z utworéw stanowigcych
i wykonanych w ramach Przedmiotu umowy.
2. W wypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajacego z Przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia na
swoje ryzyko i swoj koszt wszelkich prawem przewidzianych dziatan zapewniajacych nalezyta
ochron¢ Zamawiajacego przed takimi roszczeniami osob trzecich. Wykonawca zobowigzuje
si¢ przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postepowan toczacych si¢ przeciwko
Zamawiajacemu oraz pokry¢ wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie
zobowigzany ponie$¢ w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie
osoba trzecia zglosi w zwigzku z tym, iz Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, z chwila podpisania przez Zamawiajacego protokotéw odbioru czgsci Przedmiotu
umowy przenosi na Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do tej czeSci Przedmiotu
umowy, w szczegolnosci do wszelkich opracowan przez Wykonawce materialdow oraz jego
wersji roboczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie.

§16

Nadzor autorski
1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
2. W ramach nadzoru autorskiego Projektant jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
dopehienia podstawowych obowiazkoéw wynikajacych z przepiséw prawa, (a w szczegolnosci
art. 18, art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 36a, art. 57 Prawa budowlanego) oraz:
a) Wyjasnienia watpliwosci i udzielenia wyjasnien dotyczacych rozwigzan zawartych w
przedmiocie Umowy.
b) udzielania odpowiedzi na pytania o ile takg potrzebe zglosi Zamawiajacy.
C) analizowanie wnioskéw o zmian¢ rozwigzan i roszczen Wykonawcy robot budowlanych
zwigzanych z dokumentacja projektowa w tym okreslania przyczyn wprowadzonych zmian
(istotna/nieistotna), opiniowania parametréw ujetych w STWIOR.
d) udziatu w naradach budowy i odbiorach cz¢sciowych i koncowych robot budowlanych.
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e) potwierdzania kwalifikacji zmiany pisemnie zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane w
ciggu 5 dni od przedlozenia rozwigzan jednak nie pozniej niz na dzien rozpoczgcia realizacji
rob6t zamiennych.
f) uczestniczenia w postgpowaniu zmierzajagcym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w
szczegolnosci w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej.
3. Termin realizacji obowigzkéw wynikajagcych z ust. 2 zostaje wyznaczony przez
Zamawiajacego.
§17

Umowy o podwykonawstwo

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawce.
2. Strony ustalaja, ze zgodnie z treScig zlozonej oferty, czgSci zamodwienia
OB IMUJACE . e eevieiiieiieeeieeeteeieeete et et e e e e eebeebeesebeeseesnsaans , Wykonawca bedzie realizowat za

pomoca nastepujacego PodwyKonawey/OW ...........ooiiiiiiiiiii
(firma podwykonawcy/ow). W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa
Wykonawca bedzie mogt wprowadzi¢ Podwykonawce wylacznie na warunkach okreslonych w
umowie.

3. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania zamowienia zobowigzany jest podac¢
Zamawiajacemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow, o ile sa juz
Znane.

4. Wykonawca zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w ust. 3 w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

5. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy wymienionej w ust. 5 zgtasza
do niej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni, od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztatltowane postanowieniami
niniejszej umowy.

7. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w wymaganym terminie, wymienionych w ust. 6
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane, uwaza
si¢ za akceptacje przez niego projektu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zatwierdzenia wszystkich podwykonawcow 1 podmiotdw uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy. Zatwierdzenie realizowane jest przez parafowanie umowy zawierangj
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami. Umowy nie parafowane przez Zamawiajacego
uwaza sie za zawarte bez zgody Zamawiajacego, nie podlegajace przepisom art. 647 i 6471
kodeksu cywilnego. Zatrudnianie podwykonawcow bez zgody Zamawiajacego jest zabronione.
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8. Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
sprzeciw do takiej umowy. Niezgloszenie do niej sprzeciwu we wskazanym terminie, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy lub ushugi,
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej takiej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wymog ten
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o dostawy lub ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy stron, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000,00 zt.

10. Przedkladajacy moze poswiadczyé za zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw o
podwykonawstwo wymienione w ust. 8 i 9.

11. W przypadkach wymienionych w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni (ust. 6 pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j
przewidzianej w niniejszej umowie.

12. Postanowienia okre$lone w ust. 5-10 odnosza si¢ odpowiednio, takze do projektéw zmian
umow o podwykonawstwo oraz zmian takich uméow.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) przestrzeganie przez jego podwykonawcow, oraz ewentualnych dalszych podwykonawcow
realizujacych przedmiot niniejszej umowy, postanowien art. 463-465 ustawy Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.), w szczegdlnosci odnoszacych si¢ do
obowigzku przedktadania przez takie podmioty Zamawiajacemu umow na podwykonawstwo
oraz zgdd Wykonawcy na zawarcie tych umow o tresci zgodnej z ich projektami,

b) przestrzeganie w umowach o podwykonawstwo takiego terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, by nie byl on dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,.
¢) przestrzeganie w umowach o podwykonawstwo takiego okresu odpowiedzialnosci za wady
fizyczne, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

14. Zlecenie czg$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia, zaniedbania
podwykonawcoéw jak za dzialania, uchybienia lub zaniedbania wtasne. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcoéw 0sobom trzecim.

15. Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca
nie zadeklarowal w ofercie realizacji zamowienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze Podwykonawca dysponuje
personelem i sprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy.
Wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do tej Umowy o podwykonawstwo. Zamawiajacy
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zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dotyczacych Podwykonawcy.

§18
Warunki platnosci umoéw o podwykonawstwo

1. W przypadku wykonywania robdt przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zalaczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, jako warunek wyptaty wynagrodzenia, co
najmniej na 5 dni roboczych przed terminem ptatnosci:
1) kserokopi¢ faktury podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce,
2) dowdd zaplaty zobowigzan wobec podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz
3) o$wiadczenie podwykonawcy, z datg nie wczesniejsza niz data wystawienia faktury przez
Wykonawce o tresci:
., Wszelkie roszczenia podwykonawcy ... ............cccccccce e i ievves e v e ee e .. O WYRAGTOdzenie
Z UMOWY NP ......... zdnia......... realizowane w ramach zadania ... ... ... ................., wwmagalne
do dnia zloZenia niniejszego oswiadczenia zostaly zaspokojone w catosci przez Wykonawce tj

et ee tee tee ees eee e e . W pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcq, a Wykonawcg nie
istnieje Zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.”
2. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek i kar
umownych, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory:
a) zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
b) zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
4. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie do zgloszenia uwag, ktory bedzie wynosit nie mniej niz 7 dni od dnia
doreczenia takiej informacji.
5. W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapftaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. W razie wytoczenia powddztwa przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
przeciwko Zamawiajacemu o zaplate na podstawie art. 647* § 5 kodeksu cywilnego,
wykonawca — na zadanie Zamawiajacego — zobowigzuje si¢ do wzigcia udziatu na swoj koszt
w takim postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed
odpowiedzialnosciag wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

8. Jezeli Zamawiajacy bedzie zmuszony spetni¢ jakiekolwiek $wiadczenie na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na mocy prawomocnego orzeczenia sadu w takim
postgpowaniu, Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu rownowarto$¢ tego §wiadczenia, a takze
zwrdci koszty postepowania oraz koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajacego lub
do ktorych poniesienia Zamawiajacy zostanie zobowigzany.

§19

Ubezpieczenie
1. Ryzyko odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy
ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejsza niz 5.000.000,00 zt (stownie: pigé
milionéw zlotych 00/100). Kopia optaconej polisy stanowi zatacznik do umowy.
3. Jezeli okres ubezpieczenia wygasnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu, w terminie nie pdzniej niz na 7 dni kalendarzowych przed wygasnigciem
dotychczasowego ubezpieczenia, nowa polis¢ lub inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, na warunkach okreslonych w
ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku braku ubezpieczenia o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w trakcie
realizacji umowy, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ prowadzenie robot na koszt i ryzyko
Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez mozliwosci
przedtuzenia terminu wykonania robodt okres§lonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
5. Z tytulu posiadania ubezpieczenia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 20
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypeknil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO! wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastapi na podstawie odrgbnej umowy.
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§21

Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowe o prace
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty melioracyjne i
hydrotechniczne, roboty drogowe, montaz malej architektury, roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu.
2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce
lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu i zakresu obowiazkéw oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopie umow
powinny zostaé zanonimizowane W SposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
3. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce¢ lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow 1
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
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kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawcg Ww wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji w ktorej
wykonawca lub podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. jako osoba
fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspolnik spotki cywilnej, osoba prowadzaca
dziatalno$¢ wytworcza w rolnictwie w zakresie lesnictwa, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorcéw). W takim przypadku Wykonawca musi udowodnic,
ze wynagrodzenie takiej osoby nie jest nizsze niz okre§lone w obowiazujacych przepisach.

§ 22

Sila wyzsza
1. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci
sity wyzszej powstate po dacie podpisania umowy.
2. W niniejszej umowie termin "sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej
strony wigzi prawnej o:
1) charakterze niezaleznym od stron
2) ktorego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy
3) ktorego nie mozna unikng¢ ani ktoremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci
3. Sita wyzsza moze obejmowacé wyjatkowe wydarzenia 1 okolicznosci, ktore bezposrednio
oddziatuja na mozliwo$¢ wypetienia zobowigzan wynikajacych z umowy przy spetnieniu
warunkow okreslonych w ust. 2 pkt. 1-3, w szczegolnosci:
1) wojna, dziatania wojenne , inwazja, dzialania wrogéw zewngtrznych
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny
3) bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niz personel
wykonawcy, podmioty udostepniajace zasoby, podwykonawcow
4) amunicja wojskowa, niewypaly, niewybuchy, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne z wyjatkiem tych ktéore mogg byC przypisane uzyciu przez wykonawce,
podwykonawce lub podmiot udostepniajacy zasoby.
5) kleski zywiotowe takie jak np: trzgsienia ziemi, huragany, pozary, tajfuny, niezwykle mrozy,
powodzie
6) wykopaliska archeologiczne.
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4. Strona, ktorej dotyczg okolicznosci Sity wyzszej podejmuje uzasadnione kroki w celu
usuni¢cia przeszkod, aby wywigzaé si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub
szkode.

5. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia
jezeli opdznienie w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych
z umowy jest wynikiem zdarzenie sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia
odsetek od nieterminowych platnosci jezeli sg one wynikiem zaistnienia sity wyzsze;j.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace
mie¢ wplyw na wywigzywanie si¢ z jej zobowigzan , strona ta powinna niezwlocznie
powiadomi¢ na piSmie druga stron¢ podajac szczegdly dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile
Zamawiajacy nie poleci inaczej wykonawca zobowigzany bedzie do wypelniania swoich
obowigzkow wynikajacych z umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji
przez zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i jej trwania przez okres 180 dni
niezaleznie do jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji jakie moze zosta¢ przyznane
wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny kazda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia
umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu okresu wypowiedzenia.

§ 23

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:
a) Wykonaweca nie uzgodnit opracowan, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy,
b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciagu 14 dni od dnia zawarcia umowy bez
uzasadnionej przyczyny
¢) Wykonawca nie rozpoczat robot budowalnych w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy
bez uzasadnionej przyczyny,
d) przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwa dtuzej niz 14 dni roboczych, a Wykonawca
nie podjal si¢ niezwlocznie ich dalszego realizowania po wezwaniu do ich kontynuowania przez
Zamawiajacego,
e) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy niezgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego,
dokumentacjg oraz zasadami sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego,
f) zostanie wszczete postepowanie zmierzajace w kierunku ogloszenia upadtosci lub likwidacji
Wykonawcy.
g) Wykonawca wprowadzi na teren robot badz bedzie probowat wprowadzi¢ na teren robot
podwykonawcow nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
h) Zachodzita konieczno$¢ wielokrotnego (powyzej 3 krotnego) dokonywania bezposrednie;j
zaptaty podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz
5 % wartos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
1) wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
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wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,
J) zaistnieja okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 2 ustawy Pzp,
k) niezachowany zostat termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 4 ust. 2 z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
I) Wykonawca powolujacy sie¢ na zdolnosSci podmiotow udostepniajacych zasoby w celu
potwierdzenia speiniania warunkow udzialu w postepowaniu nie wykonuje umowy przy
udziale tych podmiotow jako podwykonawcoéw, zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp
m)zaistniejg okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp
2. W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 lit. h) Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgéci umowy, nie moze natomiast zadac
odszkodowania i kar umownych.
3. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w ciggu 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 okolicznos$ciach, o ktorych mowa powyzej w ust.1.
4. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem
przyczyn odstagpienia.
5. Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ umowe¢ w trybie natychmiastowym z powodu
niedotrzymania przez drugg Strong¢ istotnych warunkéw umowy lub odstapi¢ od umowy w
przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
6. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢c umowe w trybie natychmiastowym m.in. w
nastepujacych przypadkach:
a) w razie braku ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutlu prowadzonej przez
Wykonawce dziatalno$ci gospodarczej;
b) w razie zaistnienia zmian w stanie prawnym obiektu objetego zamdwieniem — przez zmiang
stanu prawnego rozumie si¢ m.in. utrat¢ tytutu prawnego do zajmowania nieruchomosci;
C) w razie nieotrzymania przez Zamawiajacego $rodkéw budzetowych, niezbednych do
regulowania ptatnosci za realizacj¢ umowy;
d) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego nieprzestrzegania przez
osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawce przepisow BHP 1
przepiséw przeciwpozarowych;
e) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego (i potwierdzenia tego faktu
przez wezwang jednostke Policji), Ze osoby skierowane do realizacji przedmiotu zaméwienia
znajduja si¢ pod wyptywem alkoholu badz innych $rodkéw odurzajacych,
7. W przypadkach opisanych w ust. 6 lit. b) i ¢), Zamawiajacy moze umowe wypowiedzie¢ lub
zmniejszy¢ jej zakres, a Wykonawcy przystugiwato bedzie jedynie wynagrodzenie za
zrealizowang cze¢$¢ umowy.
§ 24

Nadzor nad pracami
1. Nadzér z ramienia Zamawiajagcego nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa
prowadzit bedzie ..ot Inspektor nadzoru dziata
w granicach okreSlonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.J. Dz.U. z 2021, poz. 2351 z p6zn. zm.) i kompetencji przekazanych przez Zamawiajacego.
2. Kierownikiem budowy bedzie: ............cooiiiiiiiiii
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§ 25

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych wraz z
aktami wykonawczymi.
2. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajagcego z umowy lub
pozostajacego w zwigzku z umowa, strony zobowiazujg si¢ do podjecia proby jego rozwigzania
w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu., a jesli nie bedzie to mozliwe, to rozstrzyga¢ go bedzie sad wlasciwy rzeczowo wg
siedziby Zamawiajacego.
3. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub
pozostajacego w zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania
w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Stalych Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
3. Prawem wtasciwym dla umowy jest prawo polskie.
4. Adresy podane na wstepie sg wigzace dla Stron. Dorgczenia pod te adresy uwazac si¢ bedzie
za skuteczne. Strony beda si¢ wzajemnie informowaly o ewentualnych zmianach swoich
siedzib.
5. W przypadku podpisywania umowy przez Strony w réznym terminie, umowe uznaje si¢ za
zawartg z dniem jej podpisania przez drugg ze Stron.
6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

ZALACZNIKI:

Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowig zataczniki:

Nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zalacznikami
Nr 2 — Oferta Wykonawcy

Nr 3 — Harmonogram rzeczowo — finansowy

Nr 4 — Oswiadczenie o skorzystaniu z prawa opcji
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Zatacznik nr 5 do umowy

WYKONAWCa: ......cocovevviiiiieecie e

Oswiadczenie o skorzystaniu z prawa opcji

Zgodnie z zapisami § 1 ust. 14 umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych, petnieniem
nadzoru autorskiego oraz wykonaniem robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Rewitalizacja i
rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawow w Pepowie wraz z budowa
infrastruktury turystycznej”, Zamawiajacy o$wiadcza, iz korzysta z prawa opcji, w
nastepujacym zakresie: pomost wraz z schodami terenowymi na skarpach ziornika
,»Grodzisko”:

W ramach zamierzenia budowlanego nalezy zaprojektowac i wykona¢ pomost dwupoziomowy
oparty na ksztalcie kota z schodami terenowymi. Ich gabaryty i lokalizacje pokazano w czgsci
rysunkowej koncepcja zagospodarowania terenu bedacg integralng czeécia PFU . Pomost ma
by¢ trwale osadzone w dnie .Podpory maja stanowi¢ pale drewniane dgbowe wbite w dno
stawu. Parametry pali 1 glebokosci wbicia, takze pozostate elementy konstrukcji pozostaja po
stronie Wykonawcy. Zaktada si¢ glgbokos$¢ wody przy pomostach 1,5 m, a dolna potka pomostu
winna by¢ umieszczona 0,20 m nad standardowym poziomem wody. Pomost ma by¢
ogolnodostepny 1 petni¢ funkcje rekreacyjne z mozliwos$cig cumowania sprzetu ptywajacego.
Konstrukcje pomostu oraz prace zwigzane z regulacjg linii brzegowej nalezy dostosowac do
zmiennego poziomu lustra stawu.

Specyfikacja deski kompozytowej:

- wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami: Grubos$¢: 40 mm (-/+ 0,5 mm), Szerokos¢:
150 mm (-/+ 1,0 mm). (w przypadku konieczno$ci zmiany parametréw deski w uzasadnionych
przypadkach wymogi konstrukcyjne nalezy uzyska¢ pisemng zgode Inwestora)

- wykonczenie: deska ryflowana (powierzchnia antyposlizgowa), czterostronnie szlifowana

- deska odporna na dziatanie szkodliwych czynnikow atmosferycznych, bakterii, grzybow i
owadow

- deska nie wymagajaca impregnacji i malowania ani p6zniejszej konserwacji
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deska odporna na $cieranie i dziatanie zewnetrznych sit mechanicznych

deska catkowicie odporna na dziatanie wody
- deska nadajaca si¢ do recyklingu (sktad: bambus, polietylen HDPE)

- konstrukcja pomostu z kantowki sosnowej lub konstrukcja no$na pomostu wykonana z profili
stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych.

- wybarwienie deski TEAK
Elementy Wyposazenia pomostu :

- Na wale przed pomostem nalezy zamontowac tablice z regulaminem uzytkowania pomostu.
Tres$¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

- Drabinka ratownicza o konstrukcji no$nej ze stali nierdzewnej, przeznaczona do bezpiecznego
wyjscia ze srodowiska wodnego na pomost.

- Knagi rozkowe dla cumujacych jednostek 4 sztuki (Pomost moze stuzy¢ jedynie cumowaniu
sprzetu ptywajacego np. kajak, tudz wioslowa, a nie jego wodowaniu. Informacje ta nalezy
zawrze¢ w regulaminie).

- Zestaw ratunkowy wykonany z profili stalowych ze stali nierdzewnej, przeznaczony do
zabezpieczenia podrgcznego sprzetu ratunkowego jak koto ratunkowe z rzutkg, bosak, uchwyt
szybkiego reagowania oraz gasnica.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy objetego prawem opcji wynosi: netto

.................................. zt, plus obowiagzujacy podatek VAT w wysokosci .......... %, co stanowi
KWOte oo, zt. Wynagrodzenie ryczaltowe brutto za opcje wynosi
.................................... zh, STOWNIE .oooiiiiiiiiiiiiceccccccecceceeieeeeeeee. ZE) 1 ]ESE

obliczone na podstawie oferty zlozonej przez wykonawecg wdniu ...........c.oooiiiiiia

podpis Zamawiajacego

Zataczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu

41|Strona



