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Data opracowania:
2021-03-29

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  W M-CI MUCZNE
Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 180105_2, LUTOWISKA

Obręb: 0015, Muczne
działka nr. ewid.: 2

Nazwa i adres zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Stuposiany
Stuposiany 1A, 
38-713 Lutowiska

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-03-29
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ROBOTY ZIEMNE
3 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg
PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE

4 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
PRZEPUST NA ZJEŹDZIE w km 8+510 fi 60, L=6,0m

5 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
PRZEPUST NA ZJEŹDZIE w km 8+702 fi 60, L=6,0m

6 OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ MONTAŻ SZLABANÓW
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
 W M-CI MUCZNE

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)
kpl 1,000

1.2 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm - przy projektowanych 
wyjazdach

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3 KNKRB 
6/1302/4

Czyszczenie przepustów o sr. w mm 0.6 m, gr. NAMUŁU w cm do 50 - 
"15"  jego średnicy - istniejący zjazd m 8

2 Element STWiORB_02;_03 ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

859,5+1137,89 1 997,390000

RAZEM: 1 997,390000 m2 1 997,39

2.2 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości - dla 10cm

Wyliczenie ilości robót:

1997.39 1 997,390000

RAZEM: 1 997,390000 m2 1 997,39

2.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1997.39 1 997,390000

RAZEM: 1 997,390000 m2 1 997,39

2.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości

Wyliczenie ilości robót:

parking 1997.39*0,2 399,478000

RAZEM: 399,478000 m2 399,48

2.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

parking 1997.39 1 997,390000

zjazd istniejący 29,35 29,350000

zjazdy projektowane 21,85+24,88 46,730000

RAZEM: 2 073,470000 m2 2 073,47

2.6 KNR 201/212/6 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV, 
spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t - analogia wywiezienie humusu na 
miejsce wskazane przez inwestora

Wyliczenie ilości robót:

humus 1997.39*0,25 499,347500

z korytowania 1997.39*0,2 399,478000

RAZEM: 898,825500 m3 898,826

2.7 KNNR 1/215/1 
(2)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, 
odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-III- analogia rozplantowanie ziemi 
spycharkami wywiezionej z wykopów pod podbudowę

Wyliczenie ilości robót:

898.826 898,826000

RAZEM: 898,826000 m3 898,826

2.8 KNNR 1/215/3 
(2)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, 
za każde rozpoczęte 10˙m odległości 10-30˙m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

898.826 898,826000

RAZEM: 898,826000 m3 898,826

2.9 KNKRB 1/221/4 Zagęszczenie gruntu rodzimego walcami ciągnionymi i samojezdnymi 
na polach wzlotów i pod nasypy kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

3776-1998 1 778,000000

RAZEM: 1 778,000000 m2 1 778,000
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2.10 KNNR 11/712/1 Mechaniczne wykonanie trawników siewem, dywanowych bez 
nawożenia, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

1778.000 1 778,000000

RAZEM: 1 778,000000 m2 1 778,000

3 Element STWiORB_04 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE

3.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm - analogia tłuczeń frakcji 31,5-63,0mm, na parkingu

Wyliczenie ilości robót:

parking 1997.39 1 997,390000

RAZEM: 1 997,390000 m2 1 997,39

3.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości- analogia dla 10cm

Wyliczenie ilości robót:

1997.39 1 997,390000

RAZEM: 1 997,390000 m2 1 997,39

3.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm - analogia tłuczeń frakcji 31,5-63,0mm, na parkingu 
oraz zjazdach

Wyliczenie ilości robót:

2073.47 2 073,470000

RAZEM: 2 073,470000 m2 2 073,47

3.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości - analogia tłuczeń frakcji 31,5-63,0mm, na parkingu oraz 
zjazdach - dla 12cm

Wyliczenie ilości robót:

2073.47 2 073,470000

RAZEM: 2 073,470000 m2 2 073,470

3.5 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 7˙cm - analogia mieszanka kruszywa frakcji 
2-31,5mm, na parkingu oraz zjazdach

Wyliczenie ilości robót:

2073.470 2 073,470000

RAZEM: 2 073,470000 m2 2 073,47

3.6 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - dla 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

2073.47 2 073,470000

RAZEM: 2 073,470000 m2 2 073,47

4 Element STWiORB_05 PRZEPUST NA ZJEŹDZIE w km 8+510 fi 60, L=6,0m

4.1 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - wykopy pod przepust

Wyliczenie ilości robót:

pod ławę 6,0*0,6*0,5 1,800000

pod rurę 6,0*0,3*0,8*2 2,880000

RAZEM: 4,680000 m3 4,680

4.2 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,4*6,0 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,44

4.3 KNR 233/601/1 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
1-otworowych, rury Fi˙60˙cm - analogia rury polipropylenowe PP o 
sztywności obwodowej SN8, średnica fi 60

Wyliczenie ilości robót:

6,0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

4.4 KNR 231/107/2 Obsypka i zasypka rur

Wyliczenie ilości robót:

5,5*0,2*1,6 1,760000

RAZEM: 1,760000 m3 1,76

4.5 KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach 
kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, 
kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

4.680 4,680000

RAZEM: 4,680000 m3 4,680

4.6 KNNR 6/605/4 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50˙cm - 
analogia ścianka prefabrykowana prosta do rur fi 60

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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5 Element STWiORB_05 PRZEPUST NA ZJEŹDZIE w km 8+702 fi 60, L=6,0m

5.1 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - wykopy pod przepust

Wyliczenie ilości robót:

pod ławę 6,0*0,6*0,5 1,800000

pod rurę 6,0*0,3*0,8*2 2,880000

RAZEM: 4,680000 m3 4,680

5.2 KNR 201/701/8 
(1)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.8˙m, kategoria 
gruntu III, głębokość rowu do 0.6˙m - ręczne odkopanie kabla 
oświetlenia ulicznego.

Wyliczenie ilości robót:

pod rurę 7,0 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

5.3 KNRW 
219/306/5 (3)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙110 mm, PP - analogia założenie rury 
ochronnej AP S110

Wyliczenie ilości robót:

6,5 6,500000

RAZEM: 6,500000 m 6,50

5.4 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,4*6,0 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,44

5.5 KNR 233/601/1 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
1-otworowych, rury Fi˙60˙cm - analogia rury polipropylenowe PP o 
sztywności obwodowej SN8, średnica fi 60

Wyliczenie ilości robót:

6,0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

5.6 KNR 231/107/2 Obsypka i zasypka rur

Wyliczenie ilości robót:

5,5*0,2*1,6 1,760000

RAZEM: 1,760000 m3 1,76

5.7 KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach 
kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, 
kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

4.680 4,680000

RAZEM: 4,680000 m3 4,680

5.8 KNNR 6/605/4 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50˙cm - 
analogia ścianka prefabrykowana prosta do rur fi 60

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6 Element OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ MONTAŻ SZLABANÓW

6.1 KNR 225/419/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych Fi˙70˙mm - budowa

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

6.2 KNR 225/420/1 Znaki drogowe, płaskie - budowa - analogia umieszczenie znaków na 
wjazdach na parking oraz na parkingu: znak B-2 (zakaz wjazdu) - 2szt 
na projektowanych zjazdach, znak D-18a (parking) - 2szt przy 
istniejącym zjeździe (prawa i lewa strona drogi wewnętrznej), znak C-8 
(nakaz jazdy w prawo lub w lewo) - 1szt na parkingu

Wyliczenie ilości robót:

B-2 2 2,000000

D-18a 2 2,000000

C-8 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

6.3 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - analogia wykonanie 
wykopów pod fundament szlabanu

Wyliczenie ilości robót:

pod korpus szlabanu 0,5*0,4*1,2*3 0,720000

pod podpory 0,35*0,35*0,8*3*2 0,588000

RAZEM: 1,308000 m3 1,308

6.4 KNR 202/203/1 
(2)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, beton podawany 
pompą - wylewanie fundamentów pod szlabany

Wyliczenie ilości robót:

pod korpus szlabanu 0,5*0,4*1,2*3 0,720000

pod podpory 0,35*0,35*0,8*3*2 0,588000

RAZEM: 1,308000 m3 1,308
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6.5 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż szlabanu wraz z dostawą - szlaban ręczny obrotowy typu 
leśnego  o długości ramienia 5,0m. Elementy stalowe szlabanu 
zabezpieczone ocynkiem ogniowym i malowane  proszkowo. Ramię 
stalowe okrągłe  o średnicy 76mm. W skład zestawu wchodzi: korpus 
szlabanu o wysokości jednego metra ponad teren oraz częścią do 
zabetonowania, kompletne ramię z naklejkami, kłódka z kluczem 
patentowym, podpora końcowa do blokowania i zamykania szlabanu, 
podpora na blokowanie szlabanu w pozycji otwartej.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

6.6 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż szlabanu wraz z dostawą - szlaban ręczny obrotowy typu 
leśnego  o długości ramienia 7,0m. Elementy stalowe szlabanu 
zabezpieczone ocynkiem ogniowym i malowane  proszkowo. Ramię 
stalowe okrągłe  o średnicy 90mm. W skład zestawu wchodzi: korpus 
szlabanu o wysokości jednego metra ponad teren oraz częścią do 
zabetonowania, kompletne ramię z naklejkami, kłódka z kluczem 
patentowym, podpora końcowa do blokowania i zamykania szlabanu, 
podpora na blokowanie szlabanu w pozycji otwartej.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000


