PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
KOSZTORYS: Stacja uzdatniania wody w Sarbii
1 Rozdzielnice, skrzynki przylaczeniowe
1/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby | aparat
d.1/0401-20 kotwowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
2|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1/0405-09 wang do podioza przez przykrecenie
Rozdzielnica technologiczna RT wg dokumentaciji projektowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1/0405-09 wang do podioza przez przykrecenie
Rozdzielnica zestawu hydroforowego RZH - wg dokumentac;ji projektowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.1/0405-06 ng do podtoza przez przykrecenie
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2 Instalacje elektryczne i AKPiA wewnetrzne
5|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i §r do 10| szt.
d.2/0803-01 mm
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
6|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwiacych M10 w gotowych $lepych szt.
d.2/0809-04 otworach w $cianie
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
7|/KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykreca- |szt.
d.2/0704-04 nie do gotowego podtoza na $cianie (2 mocowania)
154 szt. 154.000
RAZEM 154.000
8|KNR 5-08 Montaz kompletnych korytek kablowych CF54*50 m
d.2|0705-07
60 m 60.000
RAZEM 60.000
9|KNR 5-08 Montaz kompletnych korytek kablowych CF54*100 m
d.2|0705-07
40 m 40.000
RAZEM 40.000
10|KNR 5-08 Montaz kompletnych korytek kablowych CF54*150 m
d.2|0705-07
40 m 40.000
RAZEM 40.000
11|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.2/0101-04 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betono-
wym
180 m 180.000
RAZEM 180.000
12|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2/0110-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
13|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane szt.
d.2/0304-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw o | szt.
d.2/0303-02 przekroju do 2.5 mm2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
15|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-02 drabinkach - BIT1000 5x16
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-02 drabinkach - BIT1000 5x35
15 m 15.000
RAZEM 15.000
17|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-02 drabinkach - JZ-500 3x2,5
107 m 107.000
RAZEM 107.000
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18/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-02 drabinkach - JZ-500 3x1,5
150 m 150.000
RAZEM 150.000
19|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-02 drabinkach - JZ-500 4x2,5
160 m 160.000
RAZEM 160.000
20|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-02 drabinkach - JZ-500 4x6
32 m 32.000
RAZEM 32.000
21/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-01 drabinkach - LIYY3x0,75
450 m 450.000
RAZEM 450.000
22|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-01 drabinkach - LIYY4x0,75
73 m 73.000
RAZEM 73.000
23|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-01 drabinkach - LIYCY4x0,75
150 m 150.000
RAZEM 150.000
24/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-01 drabinkach - LIYY7x0,75
450 m 450.000
RAZEM 450.000
25/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-01 drabinkach - LIYY12x0,75
450 m 450.000
RAZEM 450.000
26|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-01 drabinkach - LIYCY2x0,75
120 m 120.000
RAZEM 120.000
27/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0212-02 drabinkach - 2XSLCY-J 4x6
175 m 175.000
RAZEM 175.000
28/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt): szt.
d.2|0727-02 22x2=44
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
29/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt): szt.
d.2|0727-03 3x2=6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30/KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego cisnienia - PC28 szt.
d.2/0315-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego cisnienia - presostat KPI35. szt.
d.2|0315-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego poziom - SG25 szt.
d.2|0315-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.2/1205-05
44 pomiar. 44.000
RAZEM 44.000
34/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.2|/1205-06
44 pomiar. 44.000
RAZEM 44.000
3 Wizualizacja i oprogramowanie sterujace
35/KNR AL-01 |Uktad wizualizacji SCADA - Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania| szt.
d.3/0701-01 systemowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36| KNR AL-01 |Uktad wizualizacji SCADA - szt.
d.3/0702-04 - przygotowanie aplikacji wizualizacji
- dostawa licenciji aplikacji SCADA (wieczyste)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania dla sterownika PLC rozdzilenicy tech- system
d.3/0601-07 nologicznej RT
1 system 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR AL-01 |Przygotowanie oprogramowania dla panela operatorskiego HMI rozdzielnicy tech- |system
d.3/0601-05 nologicznej RT:
1 system 1.000
RAZEM 1.000






