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Zdjęcie hmusu Humusowanie
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tabela dróg 1398.1 3476.2 12175.0 150.0

tabela przepustów 175.6 445.1 0 0

1574 3921 12175 150

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 75%

Wartość 

powiększona o 

współczynnik 

korekcyjny 1,15

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania z tabeli dróg [m3]: 1048.6 1048.6 m3

Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania z tabeli dróg wymiana i tabeli przepustów (nadmiar do wywiezienia) [m3]: 525.1 603.9 m3

Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 2872.7 3303.6 m3

Ilosć humusu pozyskana w trakcie prac [m3]: 3652.5 m3

Ilość humusu niezbędna do humusowania [m3]: 15.0 m3 50.0 m2

Nadmiar humusu do wywiezienia [m3]: 3637.5 m3 12125.0 m2

Uzupełnienie gruntem pozyskanym ze zdjęcia humusu wg tabeli dróg [m3] 0.0 m3

Ilość gruntu do nawiezienia i wyrównania do przyległego terenu wg zał. z rekultywacji [m3] 250.0 m3

3387.5 m3

Lokalizacja

Roboty ziemne

Ilość gruntu/humusu do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odległośc 

do 3km lub do dodatkowego uzupełnienia powyższych prac zwiazanych z zasypaniem pól, 

starych dróg i rekultywacją [m3]


