
Długość 
miedzy [m]

Średnia wysokość 
miedzy na 

obliczanym 
odcinku [m]

Średnia 
szerokość 
pasa robót 

[m]

10-35 36-55 55< 10-35 36-55 55<

4 536

Likwidacja wysokiej miedzy w południowo-

wschodniej części działki oraz w części 

północnej od słupa elektrycznego w 

kierunku północnym

66 664 83.0 0.8 8.0 664 - - - - - - - -

5 606
Likwidacja wysokiej miedzy w południowej 

części działki
27 425 85.0 0.5 5.0 425 - - - - - - - -

6.1 403

Likwidacja wysokiej miedzy przez środek 

działki nr 403 oraz likwidacja skarpy od 

strony zajeżdżonej drogi,

32 432 72.0 0.6 6.0 432 - - - - - - - -

6.2 531/1
likwidacja wysokiej miedzy przez środek na 

całej długości działek nr 531/1
11 224 56.0 0.4 4.0 224 - - - - - - - -

6.3 531/2
likwidacja wysokiej miedzy przez środek na 

całej długości działek nr 531/2
10 208 52.0 0.4 4.0 208 - - - - - - - -

9 453 likwidacja wysokiej miedzy 20 325 65.0 0.5 5.0 325 - - - - - - - -

10 471 Likwidacja wysokiej miedzy 116 1088 128.0 0.9 8.5 1088 - - - - - - - -

12 236
Likwidacja wysokich miedz przy granicy z 

działkami nr 234, 235 oraz 238 i 237
54 860 172.0 0.5 5.0 860 - - - - - - - -

14 372
Likwidacja wysokiej miedzy we wschodniej 

części działki
64 567 63.0 0.9 9.0 567 - - - - - - - -

15 228 likwidacja skarpy 192 960 60.0 1.6 16.0 960 - - - - - - - -

17 237
Likwidacja skarpy przy granicy z działkami 

nr 236, 239, 241
300 1846 142.0 1.3 13.0 1846 - - - - - - - -

18 291 Likwidacja wysokiej miedzy

20.1 608 Likwidacja wysokiej miedzy 46 525 75 0.7 7.0 525 - - - - - - - -

20.2 701
likwidacja wysokiej miedzy w północno-

wschodniej części działki
59 470 47 1.0 10.0 470 - - - - - - - -

22 133
Likwidacja wysokich miedz po stronie 

zachodniej i wschodniej
44 700 140 0.5 5.0 700 - - - - - - 5 -

23 134
Likwidacja wysokiej miedzy od strony 

zachodniej
22 350 70 0.5 5.0 350 - - - - - - 5 -

24 532/2
Likwidacja wysokiej miedzy przez środek 

działki
4 111 37 0.3 3.0 111 - - - - - - - -

25 321 Likwidacja wysokiej miedzy 53 468 52 0.9 9.0 468 - - - - - - - -

27.1 607 Likwidacja skarpy przez środek działki 116 1035 115 0.9 9.0 1035 - - - - - - - -

30 632 Likwidacja wysokiej miedzy na działce 73 972 162 0.6 6.0 972 - - - - - - - -

31 173
Likwidacja skarp w zachodniej części 

działki
27 360 60 0.6 6.0 360 - - - - - - - -

32 325
Likwidacja wysokich miedz od strony 

działki nr 321
178 1298 118 1.1 11.0 1298 4 - - - - - - -

34 472 Likwidacja wysokich miedz i skarp 59 792 132 0.6 6.0 792 - - - - - - - -

39.2 684 likwidacja wysokiej miedzy 7 180 60 0.3 3.0 180 - - - - - - - -

40 482
Likwidacja wysokiej miedzy od strony 

północnej
68 680 85 0.8 8.0 680 - - - - - - - -

41.1 169 Likwidacja skarpy na środku działki nr 169 144 1278 142 0.9 9.0 1278 - - - - - - - -

41.2 187
likwidacja wysokiej miedzy w południowej 

części działki nr 187
100 1000 125 0.8 8.0 1000 - - - - - - - -

41.3 235
likwidacja skarpy w północno-zachodniej 

części działki
9 150 30 0.5 5.0 150 - - - - - - - -

42 584
Likwidacja wysokiej miedzy przez środek 

całej działki
30 475 95 0.5 5.0 475 - - - - - - - -

43 388
Likwidacja wysokiej miedzy w północnej i 

północno-wschodniej części działki
71 948 158 0.6 6.0 948 - - - - - - - -

2002 19391 2681 20 205 19391 4 0 0 0 0 0 10 0

Zakrzaczenia 
do usunięcia 

[m2]

Powierzchnia 
zdjęcia i 

rozplantowania 
humusu o gr. około 

30cm [m2]

Ilość gruntu do 
ściecia i 

przerzucenia w 
celu wyrównania 

[m3]

Utylizacja 
karpiny/śmieci

[m3}

WYKONANE

Nr działkiOzn.

Załącznik nr 6 - Likwidacja wysokich miedz - Zmysłówka

Drzewa do wycinki [szt.]
Pnie do karczowania 

[szt.]

Powierzchnia 
wykonania prac 

rekultywacyjnych - 
orka i bronowanie 

[m2]

Zakres prac


