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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej ( SST ) dla konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych 
realizowanych ze środków pozabudżetowych ( nie objętych ustawą o zamówieniach 
publicznych ).

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi ST i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
( SST ).

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o :

1.4.1.    o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami,
c) obiekt małej architektury

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek 
wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjni 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne ( fortyfikacje ),
ochronne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 



lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych ( kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń ) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności :
a) kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony  do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.   

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączony projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu.



1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego :  
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn.zm. ).

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.     

1.4.23. drodze tymczasowej ( montażowej ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót.

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 



dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawia-
jącego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawia-
jącego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oce-
ną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględnia-
jącym podział na dokumentację projektową :

- dostarczoną przez zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy ”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z o-
kreślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumen-
tacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające , w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót  , wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie :
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :
1) lokalizację baz, warsztatów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkie pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powo-
dujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy



Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót  i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r .w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych ( ST ).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.



Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych z 
jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba , że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.    

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.    

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.         
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania,



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, ST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać :
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,
- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterownia jakością 

wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań ),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru,.   

- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 



poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów , które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.



Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raportu Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :

6.7.1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem M S W i A z 1998 r. ( Dz.U.99/98 ),

6.7.2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
 Polską normą lub
 Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
ST.

6.7.3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu M S W i A z 1998 
r. ( Dz.U.98/99 ).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,



 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.

6.8.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrole wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 – 6.8.3., 
następujące dokumenty :

a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.



6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
 Jakikolwiek błąd ( opuszczenie ) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR- ach oraz  KNNR- ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny ( końcowy )

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu ( ilości ) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru 
i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektową i ST.



W toku odbioru ostatecznego robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .W przypadku 
stwierdzenia przez komisję ,że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.     

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe )

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty :

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi,

2) szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne ),

3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i książki obmiarów ( oryginały ),
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z ST 
6) i programem zapewnienia jakości ( PZJ ),
7)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 
zabezpieczenia jakości ( PZJ ),

8) rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących 9 np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp. ) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie zasad opisanych w punkcie



 8.4. „ Odbiór ostateczny robót ”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
danej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować :
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków 
 i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów / i organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 

b) i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,
d) opłaty / dzierżawy terenu,
e) przygotowanie terenu,
f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,
g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane ( Dz. U.  Z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, 
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 ).

10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zwierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r, Nr 108 poz. 953 ).

10.3. Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami ),

10.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
( Dz. U.  Z 2003 r. Nr 48 poz. 401 ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych  w  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  27  w
Katowicach w związku z remontem sali gimnastycznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:

- demontaż i utylizacja istniejącego parkietu drewnianego na legarach, z izolacją z papy,
-  demontaż i  utylizacja  urządzeń sportowych,  tj.  drabinek  gimnastycznych,  koszy do gry,
naciągaczy do siatek itp.
- demontaż, renowacja i powtórny montaż osłon grzejników,
- demontaż drzwi do sali,
- demontaż rozdzielnicy,
- demontaż dzwonka szkolnego,
- demontaż, renowacja i powtórny montaż wsporników stalowych do montażu dekoracji,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Konieczne jest zachowanie
kolejności i technologii wykonywanych prac. Nie zachowanie tych elementów grozi katastrofą
budowlaną. 

2. Materiały
2.1. Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują.

3. Sprzęt

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie i za pomocą elektronarzędzi.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki powszechnie stosowanymi środkami transportu.



5. Wykonanie robót

Prace najlepiej prowadzić w okresie wakacji, gdy w szkole nie ma dzieci.
Przy elementach do powtórnego montażu należy uzupełnić brakujące elementy mocujące.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- wydzielić pomieszczenia (lub ich fragmenty), w których odbywają się prace. 
- zdemontować wszelkie elementy wyposażenia pomieszczeń po uzgodnieniu z inwestorem
nowej ich lokalizacji.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić  zgodnie  z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia  06.02.2003r.
( Dz.U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót
budowlanych.

Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną  zakwalifikowane przez właściciela obiektu do
odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować.
Pomieszczenia  oczyścić  z  resztek  materiałów. Gruz  i  odpadki  wynieść  i  wywieźć  na
składowisko odpadów.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:
Tynki, posadzki  -     m2;  

Drzwi, elementy wyposażenia     -      szt.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasobom odbioru robót zanikających.

9. Uwagi szczegółowe
9.1.  Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania  zakwalifikuje  Inspektor
Nadzoru.

9.2.Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

10. Przepisy związane:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00  INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach w związku z  
remontem sali gimnastycznej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu montażu stolarki otworowej do obiektu wg poniższego :
 drzwi wewnętrznych, w otworach w istniejących
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.
2.1.  Drzwi  wewnętrzne  (D1)  –  Drzwi  aluminiowe,  dwuskrzydłowe,  bezprogowe,  asymetryczne,
pełne, z ościeżnicą aluminiową, szyld klamka-klamka, na dole drzwi obustronnie odkopnik ze stali
nierdzewnej  satynowanej  wys.  30  cm,  jeden  zamek.  Izolacyjność  akustyczna  ok.  35dB.
Samozamykacz  listwowy.  Drzwi  w  kolorze  białym,  identycznym  jak  kolor  istniejącej  stolarki
okiennej. Szerokość w świetle przejścia- 130cm; szerokość skrzydła głównego- min. 90 cm.

3. Sprzęt.
    Do wykonania i montażu stolarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport.
    Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub  
    odpowiednią normą.
    Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
    Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczenie przed 
    uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania ościeży,
- możliwość mocowania elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją montażu producenta.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych  
lub kołków wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą tak,
aby nie następowało  przewiewanie.  Uszczelnienia  wykonywać  z  elastycznej  masy
uszczelniającej. W przypadku drzwi i okien o odporności ogniowej należy zastosować
odpowiedni system oprawiania.
 5.5. Powłoki malarskie – fabryczne (kolor wg zestawienia stolarki).

 5.6. Zastosować zamki i samozamykacze (zgodnie z zestawieniem). 



6. Kontrola jakości.
6.1. Badanie  materiałów użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie

załączonych  zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami technicznymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
-  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych i właściwej odporności
ogniowej.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
-  sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości  i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
- sprawdzenie i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót.
    Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
    Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
    Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
    
8. Odbiór robót.
    Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
    Odbiór obejmuje materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa płatności.
    Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
    zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
    
 PN-B-10085:2001     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
 PN-EN 14351-1:2006 – Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1:Okna i 

drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

PN-B 05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-75/B-94000         Okucia budowlane. Podział. 
BN-65/8841-11       Roboty ślusarskie budowlane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B07.00.00- Kładzenie parkietu 

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru parkietu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach 
w związku z remontem sali gimnastycznej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie parkietu sportowego:
- demontaż i utylizacja istniejącego parkietu wentylowanego, na legarach, z izolacją 
z papy,
- oczyszczenie pomieszczenia z ewentualnego gruzu zalegającego pod parkietem
- wykonanie izolacji z folii, 
- wykonanie nowego parkietu drewnianego zgodnie z technologią,
- wykonanie listew przyściennych drewnianych, systemowych
- wykonanie listwy dylatacyjnej aluminiowo-lateksowej na wejściu do sali 
gimnastycznej, zakrywającej w całości połączenie posadzki korytarza z parkietem
- malowanie linii boisk farbą antypoślizgową w kolorach- do ustalenia z 
Użytkownikiem

UWAGA- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji 
Użytkownika próbek koloru parkietu.

   1.4.     Określenia podstawowe.    
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

             1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.  

2.1. Listwa dylatacyjne aluminiowo-lateksowa, zapewniająca bezprogowe wejście do sali, 
umożliwiająca swobodną pracę podłogi
2.2. Folia budowlana paroizolacyjna
2.3. Podkładki elastyczne z granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego, gr. 10mm
2.4. Ruszt dwukierunkowy, drewniany, zapewniający dobrą wentylację przestrzeni pod 
parkietem- rozstaw ok. 500mm. Wysokość legarów dostosować do przyjętej technologii 
wykonania rusztu; wejście na salę gimnastyczną z korytarza musi zostać wykonane 
bezprogowo, bez ryzyka utykania
2.5. Płyta budowlana wilgocioodporna gr. min. 10mm
2.6. Parkiet drewniany z klepki dębowej 22x70x400mm
2.7. Masa szpachlowa do parkietu- wypełniacz do szczelin na bazie wody, szybkoschnący
2.8. Klej do parkietu, elastyczny, jednokomponentowy
2.9. Poliuretanowy lakier podkładowy na bazie wody do parkietu, do nanoszenia wałkiem 
lub szpachlą, szybkoschnący
2.10. Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier do parkietu na bazie wody, przeznaczony do 
zastosowania w halach sportowych
2.11. Farba antypoślizgowa do malowania linii boisk, dwuskładnikowa, poliuretanowa.



    
3. Sprzęt.  

                            
           Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Pakowanie, transport  i składowanie.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
            Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed  uszkodzeniami

lub utratą stateczności.        

   5. Wykonanie robót.
5.1. Należy zdemontować istniejący parkiet wraz z jego konstrukcją, warstwami izolacji oraz
oczyszczeniem stropu z ewentualnego gruzu
5.2. Po oczyszczeniu stropu należy rozłożyć folię budowlaną paroizolacyjną
5.3. Na folii należy ułożyć podkładki gumowe
5.4. Należy ułożyć ruszt drewniany dwukierunkowy, pływający. Całkowita wysokość rusztu 
musi zapewnić bezprogowe wejście do sali gimnastycznej. Wysokość legarów dostosować 
do stanu istniejącego (prawdopodobna wysokość od stropu sali do 
posadzki na korytarzu- 15,5 cm)
5.5. Na ruszcie zamontować podłogę ślepą z podwójnych płyt budowlanych 
wilgocioodpornych gr. min. 10mm
5.6. Na ślepej podłodze ułożyć parkiet klejony z klepek 22x70x400mm, min. kl. 2. Wzór do 
ustalenia.
5.7. Po upływie dwóch tygodni od zakończenia montażu można przystąpić kolejno do 
cyklinowania, szpachlowania, polerowania i lakierowania parkietu
5.8. Masę szpachlową, kleje i lakiery należy stosować ściśle według zaleceń producenta, 
ze szczególnym uwzględnieniem temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz 
wilgotności drewna
5.9. Sposób wykonania rusztu musi umożliwiać swobodne wentylowanie przestrzeni pod 
parkietem, z wykorzystaniem istniejącego systemu wentylacji tej przestrzeni.

            6. Kontrola jakości.
      

6.1.   Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta  
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumencie.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
( po okresie gwarancyjnym ).

               6.3.   Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
                        ( cieplnych, wilgotnościowych ).

            7.  Obmiar robót.
            Jednostką obmiarową robót podłogowych jest m2, .

 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

            8. Odbiór robót.



            Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.

           8.1.      Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami  wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie.

          8.2.        Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym.

                        Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie 
gwarancyjnym ).

          8.3.       Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.

          8.4.        Odbiór powinien obejmować :
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni parkietu ; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie wykonania dylatacji podłóg i warstw  posadzkowych                     

                       -    sprawdzenie prawidłowości wykonania cokolików; 
-    badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

         9. Podstawa płatności
                                
         Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej podłogi wg ceny

jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

                                
            
     10. Przepisy związane    
                               

PN- EN 14904 Nawierzchnie obiektów sportowych – specyfikacja halowych nawierzchni 
sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 TYNKOWANIE

1. Wstęp.

1.1.   Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach w 
związku z remontem sali gimnastycznej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
 
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków  wewnętrznych obiektu wg poniższego.

- Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne (wymiana tynków na ścianach istniejących w ok. 
70% powierzchni ze względu na zły stan techniczny- w tym 100% tynków pokrytych lamperią
oraz tynki wykonywane w związku z wymianą drzwi)

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Woda  ( PN-EN 1008:2004 )
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. Niedopuszczalne jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek  ( PN-EN 13139:2003 )
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm.
                 
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.



Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod  pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5OC
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gotowa zaprawa gipsowa budowlana.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. Gładź gipsowa powinna 
być przystosowana do ręcznego nakładania. 
  
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe.
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5OC pod warunkiem,   że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0OC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„ Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur
”.

5.2. Przygotowanie podłoży.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Nakładanie tynku
Zgodnie z wymaganiami normy.

5.6. Przygotowanie podłoża i tynku oraz wykonanie warstwy tynkarskiej
Wg instrukcji producenta.
Na narożnikach wypukłych należy stosować zabezpieczające 

6. Kontrola jakości.

6.1. Należy kontrolować  markę i konsystencję zaprawy w sposób podany w obowiązującej 
normie.  
                    
7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu   
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.



8. Odbiór robót.

8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą.      
 
8.2. Odbiór tynków.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej  - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej (2 m).
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:    
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi ( ściany, belki itp. )

8.3. Niedopuszczalne są następujące wady :
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp.

9. Podstawa płatności.

Tynki wewnętrzne:
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje :  
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd
- obsadzenie kratek wentylacyjnych
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
- uporządkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy związane.
                    
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach w związku z 
remontem sali gimnastycznej.

1.2. Zakres stosowania ST.     
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
                             -     Malowanie istniejących i oraz nowowykonywanych 

tynków wewnętrznych wapienno-cementowych ściennych
 Malowanie stalowych osłon grzejników i stalowych wsporników do 

zawieszania dekoracji
 Wykonanie powłoki z lakieru PU na ścianach do wys. 3,05m
 Malowanie sufitu
 Malowanie rur spustowych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Farby akrylowe – do malowania tynków wewnętrznych. 
2.2. Farba do metalu- odpowiednia dla malowanych elementów, do zastosowania wewnątrz 
pomieszczeń.
2.3. Lakier poliuretanowy bezbarwny, matowy, jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny.

UWAGA- Kolory farb do ustalenia z Użytkownikiem. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia trzech ustalonych próbek koloru ścian (min. 50x50) i próbek koloru 
parkietu.

Farby muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Stosować na tynki farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu 
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych, zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach.

Przy malowaniu tynków zwykłych farbami emulsyjnymi nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na 
chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej.



Powłoka z lakieru poliuretanowego: 
- powinna posiadać wysoką odpornością na wilgoć i promieniowanie UV,
- powinna posiadać dobrą odpornością na ścieranie,
- powinna charakteryzować się łatwością czyszczenia (przy zastosowaniu neutralnych 
detergentów),
- nie powinna zmieniać koloru podłoża
- nie powinna żółknąć
Farba do metalu powinna być przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Ze 
względu na stosowanie na osłonach grzejników, farba powinna być odporna na 
podwyższone temperatury.

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
                 
4. Transport.
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 
i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8ºC. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury co najmniej +8ºC. Po zakończeniu malowania można dopuścić 
do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 2 dni nie może spaść poniżej +1ºC.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po :
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi.
5.1.2.Przygotowanie podłoży.
Gruntowanie.
Wodorozcieńczalna akrylowa farba gruntująca. Dla farb emulsyjnych gruntowanie według 
opisu w punkcie „materiały”.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.       

5.1.3. Wykonywanie powłok malarskich.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 

5.2. Malowanie ściany lakierem poliuretanowym
5.2.1. Przygotowanie powierzchni.
Podłoże musi być odtłuszczone, suche i bez kurzu. 

5.2.2. Wykonywanie powłok malarskich
Aplikację wykonywać przy min. 8OC.
Lakier poliuretanowy dobrze wymieszać przed użyciem. Należy wykonać dwie warstwy 
powłoki do wysokości 3,05m od poziomu posadzki. Powłokę należy wykonywać zużywając 



ok. 10m2/l dla każdej warstwy powłoki. Nie zaleca wykonywania się zbyt grubej warstwy 
lakieru. Drugą warstwę należy wykonać po 1-4 godzin po aplikacji 1 warstwy, w zależności 
od temperatury i wilgotności. Nie zaleca się wykonywania powłok w warunkach szybkiego 
schnięcia (wysoka temperatura, wiatr, duże nasłonecznienie). W takich warunkach należy 
rozcieńczyć pierwszą warstwę lakieru wodą (10%).
UWAGA:
Powierzchnie ścian sali (A-B) w sąsiedztwie grzejników, należy malować bez 
demontażu grzejników.

6. Kontrola jakości.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować : 

-sprawdzenie wyglądu powierzchni,
-sprawdzenie wsiąkliwości,
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
-sprawdzenie czystości

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni      
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1.Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po 
zakończeniu ich wykonania.

6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od
+5ºC przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmować :
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-sprawdzenie zgodności farby ze wzorcem.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża.
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być napra-wione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2.
Jeżeli odbiór podłoża  odbywa się po dłuższym czasie, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić.                 



8.2. Odbiór robót malarskich.
8.2.1.       Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzeganych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów  
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów  i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.      

9. Podstawa płatności.
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem  
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych budynków. Minimalne 
wymagania techniczne.
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.11.00.00  ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

                                    
1. Wstęp

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
uzupełniających w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach w związku z remontem sali 
gimnastycznej

1.2  Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja stanowi część dokumentów przetargowych przy zleceniu i realizacji robót.

1.3  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania, zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4. Zakres robót

 Zabezpieczenie  przed  zabrudzeniem  istniejących  (pozostawianych)  elementów
budowlanych,  tj.  przewody wentylacji,  stolarka okienna aluminiowa, parapety,  filary
międzyokienne, elementy konstrukcji dachu, lamp

 dostawa i montaż narożników ochronnych,
 dostawa i montaż drabinek gimnastycznych, drewnianych,
 dostawa i montaż koszy do gry w koszykówkę (2 pełnowymiarowych na ścianach czołowych,

2 koszy do treningu rzutów na ścianie bocznej),
 dostawa i montaż uchwytów montażowych i napinaczy do siatki do gry w siatkówkę,
 ponowny montaż części wyposażenia sali,  tj.  obudowy grzejników, wsporniki do montażu

dekoracji,
 wykonanie indywidualne osłon głośników,
 wykonanie i montaż nowych wlotów powietrza do wentylacji przestrzeni pod parkietem,
 dostarczenie i montaż nowego dzwonka szkolnego,
 czyszczenie konstrukcji dachu oraz sufitu sali.

2. Materiały.

 Narożniki  ochronne  dwuelementowe-  elastyczna  pokrywa  z  tworzywa,  rama aluminiowa;
głębokość  ramion  kątownika-  min.  50mm.  Kolor  pokrywy-  zbliżony  do  koloru  ścian,  do
uzgodnienia na podstawie oferty wybranego producenta.

 Drabinki  gimnastyczne-  900x2500mm,  rama  z  drewna  sosnowego,  lakierowanego  min.
trzykrotnie;  szczeble  ze  sklejki  równoległowarstwowej,  40x30mm.  Drabinki  skręcane.
Drabinki muszą spełniać wymagania odpowiednich norm (pkt 10.- przepisy związane).

 Elementy  do  montażu  drabinek-  kątowniki  wzmacniane,  malowane  proszkowo;  śruby  i
nakrętki powinny posiadać zaślepki.

 Kosze  do  gry-  tablice  pełnowymiarowe  (105x180cm)  na  wspornikach  stalowych  (min.
120cm); obręcz stalowa, malowana proszkowo- należy dostarczyć jako elementy gotowe, z
mocowaniem  systemowym;  tablica  z  nieprzeźroczystej  płyty  epoksydowej;  sugerowana
wysokość  montażu  tablicy-  305  cm  nad  poziomem  podłogi;  wysokość  montażu  należy
uzgodnić z Użytkownikiem.

 Kosze do treningu rzutów- tablica polipropylenowa, żebrowana lub ze sklejki;  120x90cm;
obręcz z pręta stalowego, malowana proszkowo. Proponowana wysokość montażu tablicy-
260  cm  nad  poziomem  podłogi.  Wysokość  montażu  koszy  do  treningu  rzutów  należy
uzgodnić z Użytkownikiem.

 Kratki  wentylacyjne  ze  stali  nierdzewnej;  kratki  muszą być  wykonane  i  zamontowane w
sposób  bezpieczny,  bez  ryzyka  zranienia  bądź  zahaczenia;  niedopuszczalne  jest
pozostawienie odsłoniętych elementów montażowych.



 Wykonywane  indywidualnie  osłony  głośników-  klatki  z  prętów  stalowych,  malowane
proszkowo  na  kolor  czarny.  Konstrukcja  i  sposób  montażu  musi  zapewniać  możliwość
serwisowania głośników.

3. Sprzęt.

Roboty  można  wykonywać  za  pomocą  dowolnych  narzędzi.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i
wykonywanych robót. 

4.  Transport.

Transport elementów i materiałów może odbywać się dowolnym środkiem transportu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Narożniki ochronne montować obustronnie w narożnikach otworu drzwi do sali gimnastycznej,
zgodnie z zaleceniami producenta.
5.2.  Elementy  do  ponownego  montażu  zainstalować  po  wykonaniu  ich  renowacji  (czyszczenie,
malowanie),
5.3. Czyszczenie konstrukcji  dachu oraz sufitu należy wykonać ze szczególną ostrożnością- tak,
aby nie doszło do uszkodzenia bądź zalania istniejącego oświetlenia sali.
5.4. Czyszczenie konstrukcji oraz malowanie sufitu należy wykonać przed układaniem parkietu oraz
przed wykonaniem robót malarskich na ścianach.

6.  Kontrola jakości robót.
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:
 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
 jakości materiałów
 sposobu i poprawności zamocowania

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest mb, m2, szt.

8. Odbiór robót.

Odbiór robót będzie się odbywać po zakończeniu prac i uporządkowaniu pomieszczeń i terenu.

9. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest protokół odbioru.

10. Przepisy związane.

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002
( Dz.U. Nr 75  poz 690).
- PN-EN 12346:2001- Sprzęt gimnastyczny - Drabinki przyścienne, drabinki kratowe i drabinki do
wspinania się - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
- PN-EN 913:2008- Sprzęt gimnastyczny - Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
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1. Wstęp. 
 
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
instalacjami elektrycznymi w małej sali gimnastycznej  w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 im. 
Władysława Szafera przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach. 
 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji. 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3  Zakres robót. 
 
Zakres robót obejmuje: 

 zmianę lokalizacji istniejących elektrycznych gniazd wtykowych, 
 wymianę natynkowej obudowy aparatów elektrycznych służących do załączania oświetlenia 

sali gimnastycznej na obudowę podtynkową, 
 wykonanie instalacji nagłośnienia małej sali gimnastycznej. 

 
1.4  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru. Przed uruchomieniem systemu należy 
wykonać kontrolne pomiary elektryczne. 
 
2. Materiały. 
 
Materiały potrzebne do wykonania prac wymienionych w pkt. 1.3 należy zestawić zgodnie z 
zestawieniem materiałów, które zostało dołączone do projektu wykonawczego instalacji  
elektrycznych. 
 
Wszystkie materiały przeznaczone do zastosowania powinny posiadać:  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej. 

 
3. Sprzęt. 
 
Prace instalacyjne można wykonywać przy pomocy sprzętu o klasie izolacji do 1kV, przeznaczonego 
do wykonywania prac elektrycznych. Pomiary wartości elektrycznych należy wykonywać przyrządami 
pomiarowymi posiadającymi aktualne świadectwo wzorcowania (legalizacji). Kserokopia świadectwa 
wzorcowania przyrządu powinna stanowić załącznik do protokołu pomiarów.  
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4.  Transport. 
 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w ich zamkniętych 
przestrzeniach, w opakowaniu odpowiadającym wymaganiom obowiązujących przepisów 
transportowych.  
Temperatura podczas transportu nie powinna być niższa od -25°C i wyższa od +45° C, a wilgotność 
względna nie większa niż 95 % przy +45°C.  
 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót. 

 
5.2.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych. 
 
Zakres robót obejmuje: 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 
przekucia ścian, osadzenie przepustów, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we 
wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów. 

 
5.2.2. Łączenie przewodów oraz przyłączenie do aparatów i urządzeń. 
 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych 
łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym.  
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć 
większy zapas niż przewody czynne. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Do 
danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 
zacisk ten jest przystosowany. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) 
powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich 
tulejek zamiast cynowania). 
 
5.2.3. Podejścia do odbiorników. 
 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju 
podłożach. 
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5.3. Wymagania techniczne dla stosowanych urządzeń. 
 
5.3.1. Kolumny głośnikowe: 

- dwudrożne; 
- pasmo przenoszenia 72 Hz – 22 kHz; 
- kąty pokrycia pion/poziom 90°/90°; 
- odczepy transformatora przy 100V - 5, 10, 15W; 
- moc RMS 50W; 
- czułość 1W/1m minimum 85 dB SPL; 
- maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż 108 dB; 
- wymiary nie większe niż 22 x 14 x 15 cm; 
- możliwość montażu w szafie RACK. 

 
5.3.2. Wzmacniacz miksujący: 

- 4 wejścia mikrofonowe; 
- 3 wejścia źródła sygnału muzycznego; 
- wyjście 100V; 
- moc wyjściowa 120 W; 
- wyjście liniowe; 
- pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz; 
- zniekształcenia < 1%; 
- możliwość montażu w szafie RACK. 

 
5.3.3. Odtwarzacz sygnałów audio: 

- możliwość odtwarzania plików w formacie mp3 z kart SD lub portu USB; 
- wbudowany tuner FM z funkcją RDS, możliwością zaprogramowania i sterowaniem cyfrowym; 
- jednoczesna obsługa odtwarzania z wejścia SD/USB oraz tunera FM; 
- obsługa SD/USB o pojemności do 32 GB; 
- zniekształcenia <1%; 
- pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz 
- możliwość montażu w szafie RACK. 

 
5.3.4. Mikrofon bezprzewodowy: 

- odbiornik działający w zakresach częstotliwości 606 - 630MHz; 
 stosunek sygnał-szum >100 dB; 
 stabilność częstotliwości +/- 0,005%; 
 wbudowany filtr zakłóceń i wyciszanie szumów; 
 wyświetlacz LCD na panelu frontowym; 
 możliwość montażu w szafie RACK 

- nadajnik doręczny: 
 czas pracy 15 godzin na jednym komplecie baterii; 
 wyświetlacz LCD; 
 przyciski regulacji częstotliwości; 
 wskaźnik poziomu naładowania baterii; 
 stosunek sygnał-szum > 102 dB; 
 zakres dynamiki >110 dB; 
 pasmo przenoszenia 50Hz – 15kHz; 
 moc wyjściowa 10mW. 

 
5.3.5. Skrzynia typu "CASE": 

- zabudowane szyny typu RACK do montażu urządzeń w standardzie 19", 
- możliwość zabudowy urządzeń o min. wysokości 6U; 
- uchwyty do przenoszenia. 
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6.  Kontrola jakości robót. 
  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
 zgodności z dokumentacją projektową, 
 poprawności montażu. 

 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych robót z 
dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów. W tym celu należy wykonać następujące pomiary: 
 ciągłości linii kablowych, 
 rezystancji izolacji ułożonego okablowania, 
 rezystancji pętli ułożonego okablowania. 
 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową jest: 
 [ szt.] dla: gniazd wtykowych, puszek instalacyjnych, urządzeń instalacji nagłośnienia sali 

gimnastycznej, obudów.   
 [ m ] dla kabli i przewodów. 
 
8. Odbiór robót. 
 
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. Ostateczny odbiór robót dokonany zostanie przez komisję wyznaczoną 
przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny. 
 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzony jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ 
na wykonanie dalszych prac.  
  
8.2. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy końcowym 
odbiorze robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Należy przeprowadzić częściowe badanie po zakończeniu 
robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa to przewiduje. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez 
zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
dokonanej ocenie  wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Do odbioru końcowego muszą być dostarczone następujące dokumenty: 
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 dokumentacja powykonawcza albo dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 
i uzupełnieniami  w trakcie wykonywania robót, 

 protokoły wszystkich częściowych odbiorów technicznych, 
 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych urządzeń i 

materiałów, 
 dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urządzeń albo instrukcje obsługi, 
 karty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi 
zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
 aktualność dokumentacji projektowej. 

 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli choćby jeden wynik pomiarów, badań i sprawdzenia działania systemu był negatywny etap 
prac nie może być przyjęty. W takim przypadku należy wykonawcy wyznaczyć dodatkowy termin na 
usunięcie usterek i wad wykonanych robót. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbiorowych sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte przez komisję podczas prac odbiorowych, 
- ocenę wyników badań i pomiarów, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminów ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
Podstawą płatności jest bezusterkowy protokół odbioru prac podpisany przez zamawiającego i 
wykonawcę. 
 
10. Przepisy związane. 
 
 
1.  PN-EN 50288-1:2014-02 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej 

technice przesyłu danych -- Część 1: Wymagania wspólne 

2.  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

3.  PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

4.  PN-EN 50575:2015-03 
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w 
obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej 

5.  BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 
wnętrzowe. Ogólne wymagania 

6.  N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy 
planowania. 

7.  N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa 

8.  N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. 
Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na 
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ogień. 

9.  PN-EN 50575:2015-03   
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w 
obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej 

10.  PN-EN 13501-6:2014-04 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków -- Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań 
reakcji na ogień kabli elektrycznych 

 
W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie 
cytowanej normy. 
 


