

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Księginice Małe: budowa remizy OSP (RFIL)**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobótka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sobótka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-050

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sobotka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sobotka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Księginice Małe: budowa remizy OSP (RFIL)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7650f6d-980d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014541/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Księginice Małe-budowa remizy OSP (RFIL)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045827

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RliGK.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 512195,12 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych wraz z pracami projektowymi oraz przejęciem nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. Księginice Małe – budowa remizy OSP.1) PRACE PROJEKTOWE – w tym: Przejęcie nadzoru autorskiego przez projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zapewnienie udziału projektanta architekta oraz projektantów branżowych (branża konstrukcyjna, instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne) – jeśli będzie konieczne – do wprowadzenia zmian w istniejącej dokumentacji projektowej. W razie konieczności, jeśli będzie to konieczne i będzie to wynikało z wprowadzonych zmian, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, w tym uzgodnić zmiany z właściwymi rzeczoznawcami ds. ppoż oraz sanitarno-higienicznymi. Opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25 KW, opracowanie projektu zamiennego dotyczącego wentylacji obiektu oraz ogrzewania.

2) ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NA PARTERZE BUDYNKU REMIZY (malowanie wszystkich pomieszczeń wewnętrznych, wykończenie pomieszczeń sanitarnych – wc, natrysk, szatnia (izolacje przeciwwilgociowe, glazura, płytki ceramiczne), wykończenie podłóg za pomocą płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach oprócz pomieszczeń garażu, - wykończenie ścian w pomieszczeniach sanitarnych za pomocą płytek ceramicznych, - montaż pochwyty na schodach prowadzących na piętro, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej na parterze – wszystkie drzwi wewnętrzne na parterze, - wykonanie sufitów podwieszanych w każdym pomieszczeniu parteru – oprócz garaży, oznakowanie ewakuacyjne), nawietrzaki podokienne, szczegóły wg dokumentacji projektowej.

3) ROBOTY ELEKTRYCZNE NA PARTERZE BUDYNKU REMIZY montaż oświetlenia w każdym pomieszczeniu parteru, - w razie konieczności rozbudowa istniejącej skrzynki elektrycznej, - oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne, - montaż grzejników elektrycznych o mocy min. 2 kW w każdym pomieszczeniu – w garażu min. 4 grzejniki, w każdym pomieszczeniu min. 1 grzejnik – wraz z termostatami, szczegóły wg dokumentacji projektowej.

4) ROBOTY SANITARNE NA PARTERZE BUDYNKU REMIZY - montaż instalacji wodno kanalizacyjnej – przyłączenia do przyborów sanitarnych oraz do natrysków, umywalk, zlewów, brodzików itp., montaż umywalk, ustępów WC, zlewów, brodzików itp. wykonanie pionów kanalizacji sanitarnej, - montaż hydrantu wewnętrznego wraz z doprowadzeniem instalacji od miejsca wejścia wody do budynku, - montaż detektora tlenu gazu gazex, - montaż podgrzewaczy przepływowych cwu, montaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody 140 litrów wraz z instalacją, wentylacja mechaniczna W4, wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie w pomieszczeniach sanitarnych oraz socjalnych, szczegóły wg dokumentacji projektowej.5) ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NA PIĘTRZE BUDYNKU REMIZY - wykonanie warstw posadzkowych (bez płytek ceramicznych – oprócz sanitariatów) (aktualnie wykonano roboty związane z konstrukcją stropu, należy wykonać wszystkie warstwy powyżej), - wykonanie ścianek wewnętrznych działowych, - wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k (wraz z folią paroizolacyjną), - ocieplenie poddasza oraz sufitów podwieszanych za pomocą wełny mineralnej, - obudowa konstrukcji dachu płytami GK-F x 2, - malowanie ścian i sufitów wewnętrznych, - otynkowanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych – od wewnątrz budynku - wykończenie ścian i podłóg w pomieszczeniach sanitarnych za pomocą płytek ceramicznych,- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, - montaż nawietrzaków podokienne, - montaż balustrady przy schodach – dotyczy wszystkich pomieszczeń piętra budynku, szczegóły wg dokumentacji projektowej.

6) ROBOTY ELEKTRYCZNE NA PIĘTRZE BUDYNKU REMIZY - wykonanie instalacji elektrycznej (gniazda, włączniki, oświetlenie podstawowe), - montaż kuchenki elektrycznej, - montaż detektora tlenu gazu gazex - oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne, dotyczy wszystkich pomieszczeń piętra, szczegóły wg dokumentacji projektowej.

7) ROBOTY SANITARNE NA PIĘTRZE BUDYNKU REMIZY - montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wszelkimi przyborami sanitarnymi i osprzętem tj. ustępami, umywalkami, zlewami, brodzikami, wykonanie pionów kanalizacji sanitarnej, - montaż instalacji ogrzewania tj. 2 klimakonwektory sufitowe w sali, dostosowane do kubatury pomieszczenia, grzejniki elektryczne o mocy min. 2 kW w każdym pomieszczeniu wraz z termostatami, - montaż wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie (patrz uwaga wcześniejsza dot. zmian w wentylacji pomieszczeń), - montaż podgrzewaczy przepływowych cwu, dotyczy wszystkich pomieszczeń piętra, szczegóły wg dokumentacji projektowej.

8) ROBOTY POZOSTAŁE: - przygotowanie instalacji elektrycznej pod montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy min. 25 KW wraz z wykonaniem projektu w/w instalacji i montażem niezbędnego osprzętu (bez paneli fotowoltaicznych) - montaż oświetlenia zewnętrznego na elewacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 620000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 624000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 620000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lugips Łukasz Kwiatkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8821856083

7.3.3) Ulica: Piastowska 12/3

7.3.4) Miejscowość: Niemcza

7.3.5) Kod pocztowy: 58-230

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 620000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące