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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA PRZYSZ1.EJ UMOWY

Zalacznik nr 2 b do SWZ
UMOWA NR

zawarta w dniu ...... 2024 roku pomigdzy:

Powiatem Zawiercianskim, 42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34,

NIP: 6492296830, REGON: 276255252

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktérego dziataja:
1. )

2. :

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
a

z siedzibg: ,

NIP: ...... , REGON: ...... ,

w imieniu ktorej dziata:

zwang/-ym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawea”,
zwanymi t3cznie ,,Stronami” a oddzielnie ,,Strona”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) o wartoSci zamdwienia nieprzekraczajacej progow unijnych
0 jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 1605 ze zmianami) pod nazwa:

»Budowa drog dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych w ramach prac poscaleniowych
w obre¢bie Smolen gmina Pilica'" - 2 czeSci
zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizacje robot
budowlanych okreslonych jako Cze§¢ 2 zaméwienia pod nazwg ,, Budowa drogi dojazdowej Nr 8 do
gruntow rolnych i lesnych w ramach prac poscaleniowych w obrebie Smoler gmina Pilica” w formule
,»zaprojektuj 1 wybuduj” w ramach inwestycji ,,Budowa lub przebudowa drog dojazdowych do gruntow
rolnych i lesnych oraz dojazdow do zabudowan poszczegolnych uczestnikéw scalania”, z operacji pn.:
wScalenie gruntow rolnych we wsi Smolen, gmina Pilica, Powiat Zawiercianski” w ramach poddziatania
» Wsparcie na inwestycje zwigzane 7 rogwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020” i dotyczy w szczegdlnosci
zaprojektowania i wykonania robot budowlanych obejmujacych:
1) budowe nowej drogi i przebudowe istniejacych odcinkow,

2) udroznienie badz budowe i przebudowe przepustéw pod drogami,

3) budowe i przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych,

4) wycinke zieleni kolidujacej z inwestycja,

5) przebudowe 1 zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu.

2. Szczegdtowy opis oraz sposob realizacji zamowienia - przedmiotu niniejszej umowy, zawiera

Program Funkcjonalno—Uzytkowy, w skrocie PFU, stanowiagcy Zatacznik nr 1 do Umowy.
3. Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi do budowy (\Droga nr 8):
- Dzialka nr: czesé 908
- Dlugosé: laczna - ok.860m
w tym budowa nowego odcinka - ok. 185m i przebudowa istniejgcych odcinkéw — ok. 675 m
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- Szeroko$¢ jezdni: 4m
- Szeroko$¢ poboczy: 2x0,5m
- Nawierzchnia: bitumiczna
4. Zakres realizacji przedmiotu umowy zostat podzielony na dwa Etapy:
1) ETAP | — obejmuje sporzadzenie na podstawie PFU kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla niniejszej inwestycji z uzyskaniem niezbgdnych decyzji administracyjnych na ich
realizacje (pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robdt budowlanych), a w szczegolnoscei:

a. wykonanie dodatkowych badan, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca zrealizuje
dodatkowe badania geotechniczne do celow realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie
uzgodnien oraz opiniowania projektu);

b. sporzadzenie projektow budowlanych i1 wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

C. uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robot oraz wszelkich niezbednych: uzgodnien,
opinii, pozwolen i zgéd wynikajacych z obowigzujacych przepisow;

d. uzyskanie zgod wlascicieli dzialek, gdy w efekcie przyjetych rozwiazan projektowych inwestycja
bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowac w dziatki prywatne;

e. opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych, z uwzglgdnieniem
robot, ktore beda realizowane przez podwykonawcow.

2) ETAP Il — obejmuje wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz:

a. przeprowadzenie wymaganych préb i badan;

b. uzyskanie odbiorow robot i przygotowanie dokumentéw zwiazanych z oddaniem do uzytkowania

wybudowanych obiektow (na Wykonawcy bedzie ciagzy¢ obowigzek przygotowania materialow do

pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenie o zakonczeniu robdt do wtasciwego inspektoratu nadzoru

budowlanego — jesli bedzie konieczne);

C. sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta,

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, zapisami SWZ, oraz zapisami

niniejszej umowy a takze zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng. Wykonawca robot

budowlanych ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz jakosé
zastosowanych materiatow.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni, od dnia wskazanego jako data zawarcia niniejszej

Umowy, opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym na pismie harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany

dalej Harmonogramem, ktorego tres¢ bedzie zawiera¢ podzial robot objetych przedmiotem Umowy

wraz ze wskazaniem ich wartosci.

W ramach opisu podzialu robot nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrebni¢ w Harmonogramie branze
projektowa (Etap I) oraz roboty budowlane branzy drogowej (Etap II), zas w ramach kazdej z branz,
rowniez w podziale na roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty wykonywane przez
Podwykonawce/Podwykonawcow na podstawie umow o podwykonawstwo — jezeli Wykonawca
przewiduje udzial podwykonawcéw. Harmonogram powinien by¢é wykonany w takim stopniu
szczegbtowosci, aby Zamawiajagcy mial mozliwos¢ wyodrgbnienia z Harmonogramu rodzaju
I wartosci robot/ustug, ktora ewentualnie zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie
z postanowieniami art. 647! kodeksu cywilnego. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego do Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedla¢ rzeczywisty
postep realizowanych zadan i w zwigzku z tym powinien by¢ w razie koniecznosci aktualizowany.
Kazda aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak uwag
Zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia przekazania Harmonogramu lub zgloszenia aktualizacji
Harmonogramu oznacza jego akceptacje.

6. Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia (od dnia podpisania umowy
do dnia odbioru koncowego) musi posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) za wyrzadzone szkody materialne (mienie osob trzecich i mienie powierzone) powstale
W zwigzku z realizacjg przedmiotu zamoéwienia i na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz wartosc
umowy wyrazong w PLN lub dla walut obcych w wysoko$ci rownowaznej, przeliczonej wedtug
sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych ogloszonego przez NBP na ostatni dzien roboczy
poprzedzajacy dzien zawarcia umowy. Wykonawca utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caty okres
realizacji przedmiotu zamowienia.

7. Dokumentacja projektowa opisana powyzej w ust. 4 pkt 1 winna zawierac:
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9.

1)
2)

1) wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediow kolidujacych
z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji Srodowiskowe;j
— jesli wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celow projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi, oraz zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — 5 egz.;
2) dla zakresu robot, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg nalezy
wykona¢ szczegbtowa dokumentacje projektowa wymagana do zgloszenia robdt budowlanych
1 umozliwiajaca pdzniejsze wykonanie robot budowlanych (wraz z projektami przebudowy
mediéow kolidujacych z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji $rodowiskowej — jesli
wymagane) — 5 egz.;
3) wykonanie projektow wykonawczych z podziatem na branze — po 4 egz.;
4) wykonanie projektow statej organizacji ruchu — 4 egz.;
5) wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu — 4 egz.;
6) wykonanie badan geotechnicznych oraz okreSlenie warunkéow gruntowo- wodnych podtoza
gruntowego — 5 egz.;
7) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.;
8) przedmiar robot z podziatem na branze — po 3 egz.;
9) kosztorys inwestorski — 3 egz.;
10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w skrocie STWIORB — 3 egz.;
11) przygotowanie materiatow/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujacych drzew;
12) wszystkie inne niezbg¢dne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem — w oryginatach i na
nosniku elektronicznym np. CD w formacie PDF.
Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektow
drogowych. Wykonawcy zostanie udzielone pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Dokumentacje projektowa Wykonawca dostarczy w formie papierowej w iloSci egz. jw. oraz
w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikoéw ogoélnodostepnych w tym:
projekty budowlane, wykonawcze w formacie PDF;
przedmiary i kosztorysy inwestorskie - w programie NORMA lub kompatybilnym (zapis

w formacie .ath) oraz PDF;

3)

10.

11.

12.

13.

STWIORB - w programie WORD lub kompatybilnym (zapis w formacie .doc) oraz PDF.
Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykona¢ do celow opiniowania lub uzgadniania w ilo$ci
wymaganej przez jednostki opiniujace.

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, w tym ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawa z dnia
11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych i zawiera¢ wszystkie niezbgdne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia projektowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) potwierdzonych protokotem koniecznosci to Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ te roboty w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy przy
zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametrow i no$nikéw cenotworczych, ujetych
W przedmiarze i kosztorysie Wykonawcy sporzadzonych w ramach realizacji Etapu L
W brakujacym zakresie ceny czynnikéw przyjete beda, jako nie wyzsze niz §rednie ceny z zeszytow
SEKOCENBUD aktualnych na moment sporzadzenia danego kosztorysu. Podstawg do okre$lenia
naktadow rzeczowych beda normy zawarte w KNR-ach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w niniejszym paragrafiec. Zamawiajacy dopuszcza rowniez wprowadzenie
zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWIOR, pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego (np. powoduja obnizenie kosztu
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ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacije 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy
lub powoduja zapewnienie wigkszego bezpieczenstwa lub poprawienie parametrow technicznych
wybudowanych obiektow). Wykonanie rob6t zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatow
i urzadzen wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, a ich zasadno$¢ powinna zosta¢ stwierdzona
protokotem koniecznosci. Roboty zamienne nie maja wplywu na wysoko$¢ ryczaltowego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 2 Termin wykonania

1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy do
podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ zgodnie z zalozeniami Projektu, w ramach
realizacji ktorego zawarta jest niniejsza umowa - od dnia wskazanego jako data zawarcia
umowy do dnia: 15.11.2024 roku z zachowaniem termindw czesciowych:

1)

2)

3)

4)

Termin wykonania prac projektowych (Etap 1) — do 40 dni od dnia wskazanego jako data zawarcia
umowy. Za termin wykonania prac projektowych uwazac si¢ bedzie uzyskanie przez Wykonawce
zezwolenia lub skutecznego zgloszenia robot budowlanych objetych niniejszag umowa, po
wczesniejszej akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastapi w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty
zgloszenia.

Termin realizacji robdt budowlanych (Etap II) ustala si¢ od daty wprowadzenia Wykonawcy na
teren budowy do dnia 15.11.2024 roku. Na dzien zakonczenia robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza. Zamawiajacy wymaga przedstawienia wraz z
protokotem koncowym kosztorysu powykonawczego wraz z kosztorysem rdéznicowym dla
wykonanej drogi.

Przyjmuje si¢, ze termin realizacji robot zostaje uznany za dochowany jezeli w terminie
wskazanym w ust. 2 pkt 3 Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru, poprzez przedtozenie
Zamawiajacemu wszystkich kompletnych dokumentéw, wymaganych odbiorem koncowym
w tym dokumentacji powykonawczej, a prawidtowos¢ wykonanych robot zostanie potwierdzona
Protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.

§ 3 Obowiazki Stron umowy

1. Obowiazki Zamawiajgcego:

1)

2)
3)
4)

udostepnieniec Wykonawcy terenu robdt, o ktorym mowa w § 1 w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy;

zapewnienie nadzoru;

dokonywanie odbioréw czg¢sciowych oraz odbioru koncowego;

zaplata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych roboét projektowych i budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami technicznymi, bhp i ppoz.
zasadami sztuki budowlanej, oraz zaleceniami Zamawiajacego;

ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;
zabezpieczenie terenu robot pod wzgledem ppoz. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego 1 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy;
przygotowanie zaplecza na terenie robot, o ktorym mowa w § 1 oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych;

zapewnienie jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robot dla okolicznych mieszkancow;
opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na okres robot budowlanych
wraz z pokryciem wszelkich kosztéw wynikajacych z jej wdrozenia i utrzymania. Wykonawca
zobowigzany jest przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu powiadomic
Zarzadzajacego Ruchem, Zarzadce Drogi oraz Whasciwego Komendanta Policji, o zamiarze jej
wprowadzenia;

zapewnienie kierowania w trakcie prowadzenia robodt na terenie budowy, o ktorym mowa w § 1
przez osobe¢ upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami skierowanymi do wykonywania
przedmiotu umowy. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy, nadzor
sprawuje $redni nadzor techniczny (osoby te zostang wskazane przez Wykonawce w momencie
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rozpoczecia robot budowlanych w formie pisemnej). W przypadku zwotania rady budowy (rady
technicznej) obecnos$¢ Kierownika budowy jest obowigzkowa;

wykonanie robdt z materiatow wilasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowiazany jest okazaé certyfikat zgodno$ci, $wiadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie
z polska norma przenoszaca normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub
wspolnych specyfikacji technicznych majacych by¢ zastosowanymi lub zastosowanych
materialow;

10) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu przy odbiorze koncowym

dokumenty potwierdzajace spelnianie przez materiaty uzyte do realizacji umowy wymogow
okreslonych ta3 umowg oraz przepisami prawa, w szczego6lnosci: atesty, certyfikaty deklaracje
techniczne, deklaracje zgodnosci. Niewykonanie tego zobowigzania stanowi podstawe do
odmowy odbioru koncowego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych

zamierza naby¢ na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materialy o wartosci brutto
rownej lub wyzszej niz 10 000,00 PLN, to zobowigzany jest on uprzednio zawrze¢ pisemng
umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa tych materiatow;

12) material organiczny wydobyty w trakcie robot budowlanych, w miare jego zapotrzebowania

zostanie wykorzystany do celow budowlanych na terenie, na ktérym zostat wydobyty. Pozostaty
material naturalny zostanie zagospodarowany we wlasnym zakresie przez Wykonawce lub
wywieziony na miejsce skladowania odpaddéw organicznych (wraz z optatami) zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami;

13) Wykonaweca robot jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowiazany jest do przekazania powstatych odpadéw do utylizacji. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw i jest to warunek dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy;

14) uporzadkowanie terenu inwestycji, o ktorej mowa w § 1 po zakonczeniu robot;
15) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu wykonanych robot na zasadach okreslonych w § 8;
16) zgtaszanie upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego do odbioru robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu; nie zgloszenie tych robdt daje podstawe Zamawiajacemu do zgdania
odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

17) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy

obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury wbudowanej w substancje obiektow;

18) Wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie spetnienia obowigzku wynikajacego

z art. 95 ustawy Pzp, (tj. dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujagcych wskazane przez Zamawiajacego czynnoSci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy):
czynnosci zwigzane z bezposrednim, fizycznym wykonywaniem robot wchodzacych w zakres
zamowienia, pod nadzorem kierownika budowy oraz/lub pod nadzorem osoby/osob
upowaznionych przez Wykonawce, tj. w szczegolnosci:

wycinka drzew i krzewow,

roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni,

wykonanie odwodnienia i umocnienia skarp,

wykonanie plantowania i humusowania skarp,

wykonanie oznakowania robot,

wykonanie pozostatych robot, ktore zostang wymienione szczegdtowo w dokumentacji

projektowej, w tym robot wykonczeniowych i porzadkowych.

W trakcie realizacji zamowienia uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalej, takze dalszego
Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
bezposrednio czynnos$ci w zakresie realizacji robot budowlanych, bedacych przedmiotem umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

5
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a. zadania o$wiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania obowigzku
okreslonego w pkt. 18 i dokonywania ich oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

C. przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia,

d. zwrécenie si¢c do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
Podwykonawcy kontroli.

19) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajagcemu
pisemne o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w pkt
18. W o$wiadczeniu tym nalezy poda¢ imi¢ i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy oraz
rodzaj zawartej umowy o prace. W przypadku kazdej zmiany pracownika Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia uzupelniajacego os$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym. Brak zlozenia wymaganego oS$wiadczenia upowaznia Zamawiajacego
do wstrzymania realizacji inwestycji;

20) W trakcie realizacji zamowienia na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest,
w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktorych mowa w pkt. 18 tj.:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (o$wiadczenie
to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace, zakresu obowiazkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t;.
w szczeg6lnosci adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkow pracownika powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong =za =zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

21) Na kazde pisemne zapytanie lub zadanie udzielenia wyjasnien Wykonawca ma 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisma, takze po wygasnigciu umowy.

§ 4 Przedstawiciele Stron
1. Do realizacji Umowy, w tym w szczegoOlnosci do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, petienia czynno$ci nadzoru oraz do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktorego Zamawiajacy wskaze przed rozpoczeciem realizacji
Etapu Il oraz:
Imig i nazwisko: ................... Tel:oooiiiiiini e-mail ...l
Imig i nazwisko: ................... 1) email ................lll
Imig i nazwisko: ................... Tel: oo, email ...l
2) ze strony Wykonawcy:
PROJEKTANT:
Imi¢ i nazwisko: ................... Tel: oo email .................l
KIEROWNIK BUDOWY:
Imig i nazwisko: ................... Tel: oo, email ............eeanl.
2. W przypadku zmiany o0sob przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub danych do kontaktu, o ktorych

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, Zamawiajagcy zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego
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zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za
skuteczne. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ile
zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
3. Przedstawiciele Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, sg upowaznieni do
dokonywania odbioroéw, o ktorych mowa w § 8.
4.  Przedstawiciele Zamawiajacego sa upowaznieni réwniez do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji i rekojmi.
5.  Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy mozliwa jest,
wylacznie w sytuacjach wyjatkowych, w szczegolnosci w przypadku wystapienia nieprzewidzianych
okoliczno$ci takich jak: §mier¢ osoby, rezygnacja/ustanie stosunku pracy/choroba lub innych przyczyn
uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie obowiazkdéw zgodnie z umowa lub obowiazujacym prawem.
Zmiana taka stanowi zmiang tre§ci umowy i moze nastapi¢ pod warunkiem, zachowania rownowaznos$ci
doswiadczenia i uprawnien osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastepujacej oraz z dokumentami
potwierdzajacymi doswiadczenie i kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejscia w Zycie stosownego
Aneksu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom
z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne.

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalily calkowite wynagrodzenie ryczaltowe
brutto w kwocie: PLN (stownie: .................. ) na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej
Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Kwota zawiera obowigzujacy podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera:
1) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap I w ogolnej wysokosci:
.................. PLN netto,
.................. PLN brutto;
2) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap II w ogdlnej wysokoSci:
.................. PLN netto,
.................. PLN brutto;

Wartos¢ ta zawiera:
wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych w wysokosci:
.................. PLN netto,
.................. PLN brutto,
wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego w wysokosci:
.................. PLN netto,
.................. PLN brutto;
3.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym wszelkiego rodzaju oplaty i podatki jak rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, lub nieuwzglednienia
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.
4.  Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie i inne naleznos$ci przystugujace Wykonawcy z niniejszej umowy nie moga by¢
przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.

§ 6 Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie ztozonych przez Wykonawce 2 (dwoch) faktur
VAT: czg$ciowej oraz koncowej, wystawianych w oparciu o podpisane przez strony Umowy protokoty
odbioru robdot. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé o$wiadczenie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 15 i 23 umowy. Do faktury
koncowej Zamawiajagcy wymaga przedstawienia wraz z protokolem koficowym kosztorysu
powykonawczego wraz z kosztorysem réoznicowym dla wykonanej drogi. Jezeli wykonawca wykonuje
przedmiot zamowienia bez udzialu podwykonawcy sktada o§wiadczenie potwierdzajace ten fakt.

2. Ustala si¢ nastgpujace ptatnosci cze$ciowe:

1) Zaptata naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ Etapu I po podpisaniu Protokotu odbioru

czesSciowego bez zastrzezen,
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2) Zaplata pozostatego naleznego wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji Etapu II zawierajacego

3.

wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego, po podpisaniu Protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen.
Kazda prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ dane:

Nabywca:
Powiat Zawiercianski

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,
NIP: 6492296830

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.

. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 (trzydziesci) dni od daty zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana nazwa zadania
lub co najmniej skrocona nazwa zadania: ,, Budowa drogi nr 8 - scalenie we wsi Smolen” Etap i numer
umowy) wraz z kompletem wymaganych umowa dokumentéw — odpowiednio.

. Brak przediozenia przez Wykonawce, wraz z fakturg VAT za dany okres rozliczeniowy, wszystkich
prawidtowo sporzadzonych dokumentow wymaganych umowa skutkuje, tym ze termin platno$ci
wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiajgcy nie pozostaje w opOznieniu zaplaty
jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajacej.

. Wynagrodzenie i inne nalezno$ci przystugujace Wykonawcy z umowy nie moga by¢ przedmiotem
przelewu/cesji na osoby trzecie.

7.

Zamawiajacy bedzie realizowaé platno$¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, tzw.
split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw
i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturach, ktére beda
wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow
VAT, tzw. ,,biata lista”, Zamawiajacy uprawniony bgdzie do dokonania ptatnosci na inny rachunek
bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatnikow VAT lub zaptaty na rachunek bankowy
podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

§ 7 Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujacymi przepisami

prawa, w szczegolnosci art.456 Pzp tj.:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp;

¢. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

§ 8 Odbior robot

W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalaja nastgpujace odbiory:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiory cze$ciowe;

3) odbior koncowy.

Odbiory beda dokonywane w nastepujacych terminach: odbiér robot zanikajacych, podlegajacych

zakryciu oraz czeSciowych — 5 dni od otrzymania zawiadomienia, odbior koncowy — 7 dni od
8



otrzymania zawiadomienia. Dokonanie odbioru robét zanikajacych, podlegajacych zakryciu lub

czg¢sciowych nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci robot budowlanych objetych

takim odbiorem. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ pisemne protokoly. Zgtoszenie gotowosci do
odbioru powoduje zawieszenie terminow, od ktorych przystuguja Zamawiajacemu kary umowne.

W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu,

inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu

robot w celu dokonania ich odbioru.

Odbioru koncowego robot budowlanych dokona komisja, powotana w tym celu przez Zamawiajacego,

po zgtoszeniu robdt budowlanych do odbioru koncowego poprzez wpis do Dziennika budowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne dokumenty

zweryfikowane przez inspektora nadzoru tj.:

1) Dziennik budowy (wypelniany na biezgco przez uczestnikow procesu inwestycyjnego);

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, sporzadzong przez uprawnionego geodete
Z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w wersji papierowej;

3) w przypadku nieistotnych odstepstw - dokumentacje powykonawczg (kserokopie rysunkow
z zatwierdzonego projektu budowlanego w 2 kpl.) z naniesionymi nieistotnymi odstepstwami od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow zezwolenia na realizacje robot
drogowych, jezeli byly wymagane wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego o nieistotnych odstepstwach podpisanymi przez ww. osoby,

4) przypadku braku odstepstw - o$wiadczeniami kierownika budowy o braku odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego,

5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez kierownika budowy), protokoty i zaswiadczenia, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

6) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia;

7) Kkarte/karty przekazania odpadow pochodzacych z rozbiorki;

8) aktualny dokument potwierdzajacy przynalezno$¢ Kierownika budowy do Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa;

9) wszystkie dokumenty dotyczace odbiorow czesciowych;

10) dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materialow w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego;

11) o$wiadczenie Kierownika budowy:

a. o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym i warunkami decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych, jezeli byta wymagana oraz
obowigzujacymi przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

€. o wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanych
obiektow drogowych jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) o$wiadczenie uprawnionego geodety o zgodno$ci wykonania robot budowlanych z projektem
budowlanym w zakresie zgodnos$ci z projektem budowlanym faktycznego przebiegu granic
zainwestowanego obszaru.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci zgloszonych do odbioru robot — roboty
nie zostang odebrane do czasu ich usunigcia (w odniesieniu do odbioru koncowego
zawieszony w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru bieg terminu realizacji umowy zostaje
odwieszony w dniu stwierdzenia wad istotnych. Zwtoka w dochowaniu terminu realizacji
umowy bedzie liczona od tego dnia lub od dnia wskazanego jako termin realizacji przedmiotu
umowy, okreSlony w § 2 ust. 2, jezeli stwierdzenie wad istotnych nastgpilo przed tym
terminem, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego).

2) nieprawidlowosci, ktore nadaja si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
usuni¢cia w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba ze Strony ustalg inny termin;
Jezeli Wykonawca dotrzyma terminu wyznaczonego na usuni¢cie nieprawidlowosci
Zamawiajacy uzna, ze roboty zgloszone do odbioru zastaly wykonane w terminie.
W przeciwnym wypadku, w odniesieniu do odbioru koncowego, od dnia w ktérym uptynat
termin wyznaczony na usuni¢cie nieprawidtowosci (lub od dnia wskazanego jako termin

9
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realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 2 ust. 2, jezeli termin wyznaczony na usuniecie
nieprawidlowosci nie przekroczyl tego terminu) bedzie liczony termin zwloki w realizacji
robot.

3) wad nieistotnych, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajagcy ma prawo zadac
odpowiedniego obnizenia umowionego wynagrodzenia, co zostanie wpisane do
odpowiedniego protokotu odbioru,

7. Po zakonczeniu czynnos$ci zwigzanych z odbiorem koncowym, Wykonawca zobowigzany jest
uczestniczy¢ w procesie uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu, o ile sa wymagane. Czynno$ci
te wykonywane beda na koszt Wykonawcy.

§ 9 Podwykonawcy

1. Wykonawca zgodnie ze zlozong ofertq oswiadcza, zZe nie zamierza  powierzy¢
Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy i obejmujgcego roboty budowlane. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu nie majq
zastosowania, chyba, ze w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zdecyduje sie na
powierzenia Podwykonawcy/Podwykonawcom czesci przedmiotu umowy do realizacji. Wykonawca
moZe zrealizowac przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcow.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia.

3. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada tak, jak za wlasne dziatania
i zaniechania. Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji wykonania tych czesci umowy, ktore
powierzyl Podwykonawcom.

4. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, bedqce przedmiotem niniejszej umowy,
Jjest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony projekt umowy powinien
W szczegolnosci zawierac:

1) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi [ub roboty budowlanej,

lecz nie pozniej niz dzien poprzedzajqgcy dzien ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za

realizacje danego Etapu;
2) zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
5. Zamawiajgcy ma prawo do zgtoszenia w ciggu 7 dni pisemnych zastrzezen do przedlozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy w szczegolnosci gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafis,

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych

oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcq.

6. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach okreslonych w ust. 5.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy, przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczonq za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej pisemnej umowy
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11.

12.

13.

14

15

16.

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylqczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 10 000,00 z{. Pisemne umowy
o podwykonawstwo powinny zostac zawarte przed dostawg towarow lub swiadczeniem ustug.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, w tym jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej.

Przepisy zawarte w ust. 3 — I1 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany, z zastrzezeniem ust. 15, do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcq (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 5 pkt 2). Ten sam
obowiqgzek dotyczy rowniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robot, dostaw lub ustug
dalszemu Podwykonawcy.

. Przed zlozeniem Zamawiajgcemu faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wszelkie

zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujgce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.
Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 13 i 14 niniejszego
paragrafu, Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaplaty
wynagrodzenia im naleznego za roboty, dostawy lub ustugi zgloszone przez Wykonawce wraz ze
zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. Wraz z fakturqg koncowg Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie i zaplate wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen)
im przystugujqcych z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz
ze zrzeczeniem sig roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. W przypadku odmowy ztozenia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce stosownego oswiadczenia, Wykonawca moze wykazac
prawidtowosc rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem postanowien ust. 18 i 19.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanq przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przediozeniu  Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaplata obejmuje wylqcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Przed dokonaniem

bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
W terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Jjezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sqdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy (wszelkie koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca), albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej

21

mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrqci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robot
budowlanych, ktore ten wykonal.

22. Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robot

budowlanych, z zastrzezeniem ust. 2. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje sie zasady okreslone w
tym paragrafie.
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23. Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, dokumenty zrodtowe dotyczgce
rozliczen z tymi Podwykonawcami (w szczegolnosci. protokoty odbioru robot, faktury VAT wystawione
przez podwykonawcow oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).

24. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec

dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow.

25. Zlecenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

1.

2.

8.

Zamawiajgcego za wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia

i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to bylo dzialanie

Wykonawcy.

§ 10 Gwarancja jakoS$ci i Rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty ( w tym materialy i
urzadzenia) na okres 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zapewnia, ze wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, beda przez caty okres
gwarancji w pelni przydatne do korzystania z nich jako elementy drég. W szczegdlno$ci wybudowana
droga nie bedzie miala ubytkow lub innych uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych
bezpieczny ruch pojazdow i pieszych.
Wykonawca zobowiazany jest nieodptatnie usuna¢ wady lub naprawi¢ uszkodzenia wykonanych
obiektéw drogowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgloszenia wady lub uszkodzenia, chyba ze
Strony na piSmie ustalg inny termin jej usunigcia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwarzaja
niebezpieczenstwo dla ludzi Iub ruchu pojazdéw, Wykonawca zobowigzany jest przystapic
do usunigcia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub uszkodzen
decyduje Zamawiajacy, ktory przy ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowaé¢ Wykonawce, czy
wada lub uszkodzenie stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow. W przypadku wady
stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow, ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze
wzgledow technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie
w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub uszkodzenia. Wykonawca dokona
naprawy niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzglgdami technicznymi / technologicznymi.
W przypadku nieusunig¢cia wad lub uszkodzen w terminie okre§lonym w ust.3 Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, przegladow
biezacych i okresowych wykonanych drog przez caly okres trwania gwarancji, przeprowadzanych co
najmniej jeden raz w roku po zakonczeniu okresu zimowego. Kazdorazowo w trakcie przegladow
gwarancyjnych zostana sporzadzone protokoty, ktore beda zawieraly opis dokonanych czynnosci wykaz
ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich usunigcia lub naprawy. Wynagrodzenie
1 koszty zwigzane z tymi czynno$ciami w ramach gwarancji zostalty uwzglednione w wynagrodzeniu za
wykonanie umowy.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanych robotach
budowlanych, polegajace na niezgodnosci wykonanych robét lub wybudowanych obiektow z umowa.
Okres rekojmi za wady wynosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 5 lat (60 m-cy) od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. Rekojmia za wady obejmuje réwniez materiaty uzyte do
wykonania umowy.
W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usunigcia wad w ramach rekojmi, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgloszenia wad, chyba Ze strony na
pismie ustalg inny termin ich usuni¢cia. W sytuacji, gdy wady stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub
ruchu pojazdow, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin od
daty ich zgloszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej wady jest
zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu
pojazdéw. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, ktorej
usunigcie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady.
Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami
technicznymi / technologicznymi.
Na trzy miesigce przed uplywem terminu gwarancji, Strony uzgodnig dat¢ koncowego przegladu
gwarancyjnego, ktory powinien si¢ odby¢ nie po6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu
obowigzywania gwarancji. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z
udziatem 0s6b upowaznionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca begdzie zobowigzany
do usuni¢cia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z koncowego przegladu
gwarancyjnego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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9. W przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie swojej upadtosci w okresie gwarancyjnym, Wykonawca o
fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, wskazujac jednocze$nie podmiot
zobowigzany do wykonania ewentualnych robot naprawczych i innych zobowigzan wynikajacych z
rekojmi oraz udzielonej gwarancji.

10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i rckojmi majg zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

11. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

12. Prawo Zamawiajacego do korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi jest niezalezne od
obowigzkéw Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen za wady takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego
terminu.

13. Wykonawca bedzie przyjmowal zgloszenia wad lub usterek pod adresem:

§ 11 Kary umowne
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu nastgpujace kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu umowy w terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w ustalonym terminie,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi lub gwarancji w ustalonym umowg
terminie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,za kazdy rozpoczety
dzien zwloki;

4) za wykonywanie robot budowlanych obje¢tych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kare umowna w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek wykonywania
takich robot;

5) za zrealizowanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi bez
zawarcia, wymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy o podwykonawstwo —
kare umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,za kazdy przypadek
wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

6) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwloki w zaptacie tego wynagrodzenia;

7) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien, liczac od dnia wymagalnosci
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokos$ci 200,00 PLN za kazdy dzien zwloki
od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajgcemu;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie terminu
zaplaty, - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w informacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 umowy;

11) za zwloke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

12) za brak przekazania kompletnego projektu umowy Zamawiajacemu, o ktérym mowa w § 9 ust. 4
umowy, w wysokos$ci 1 000,00 PLN za kazdg pojedyncza informacje;

13) za brak przekazania dokumentoéw zrodtowych, o ktérych mowa w § 9 ust. 23 umowy, w wysokosci
1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie (tj. nieprzedtozenie dokumentow Zrodlowych
dotyczacych danego Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy) — obowigzek zaplaty kary
umowne;j jest niezalezny od przesunigcia terminu zaplaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.
5 umowy;

14) za kazdy stwierdzony przypadek niespelnienia obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 18)
niniejszej] umowy albo nieprzedlozenia Zamawiajagcemu w wymaganym terminie dokumentéw
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 19) i 20) - w wysokosci 500,00 PLN;
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2. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tytulow wskazanych w § 11 ust. 1 umowy nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogélnych. Tak samo, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, w sytuacji, za ktora nie zastrzezono
kary umownej.

5. Nalezne Zamawiajacemu kary umowne moze on potraca¢ z wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia
Wykonawcy, o ile spetnione sa przestanki przewidziane prawem (przyjmuje si¢, ze kara umowna jest
wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potracenie nie jest mozliwe
kary umowne platne sg w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich
zaplaty. Kary bedg naliczone na podstawie noty obciazeniowe;.

§ 12 Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany umowy musza by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany istotnych postanowien umowy odnosnie:

1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

a. wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie obowiazujacych przepisow prawa, w tym
w szczegdlnosci stawek podatku od towaréw i1 uslug oraz rozwigzan wprowadzanych
W zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub inng epidemia;

b. konieczno$ci przebudowy uzbrojenia podziemnego nicujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwiazku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorow sieci,

€. konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 12.

2) terminu realizacji umowy (termin moze zosta¢ przedluzony nie wiecej niz o czas trwania

okolicznosci uzasadniajacych przedluzenie umowy) w przypadku:

a. wystapienia sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie nagle, nieuchronne, nadzwyczajne
niezalezne od Stron i nie dajace si¢ przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci;

b. w przypadku wystapienia innych niz ,,sita wyzsza” okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktore to okolicznosci powoduja
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy;

C. wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych bezposrednio z COVID-19 lub inng epidemia;

d. niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujacej
kontynuacje i zakonczenie robdt budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju uzgodnien,
potwierdzen, zezwolen itp.;

e. konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust. 13 lub robot
dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 12;

f. zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot z przyczyn technicznych.

3) przyjetych rozwiazan projektowych lub technicznych w przypadku:

a. zmian przepisow prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;
b. wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
I postepem technicznym;

4) zmiany osoby pelnigcej funkcje¢ Projektanta lub Kierownika budowy, przy zachowaniu
rownowaznos$ci kwalifikacje zawodowych 1 doswiadczenia tj. osoba zastepujaca musi posiadaé
kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i do§wiadczenie osoby wskazanej
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdéwienia w ofercie.

§ 13 Nadzoér autorski
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych
okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 2) jako Etap II. Rozliczenie finansowe z Wykonawca za petnienie nadzoru
autorskiego zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 pkt 2.

§ 14 Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1
autorskie prawa majatkowe do utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy, z dniem
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podpisania przez Zamawiajacego protokolu odbioru tych utworéw zwanych tacznie Dokumentacjg
projektowsg, bez uwag i zastrzezen.
2. Zamawiajacy nabywa wylacznie i nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
I rozporzadzania Dokumentacja projektowa w calosci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas
trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczeg6lnosci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w cato$ci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,
2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,
3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wy$wietlanie, w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technika
drukarska, w pamieci komputera, pamicci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostgpnienie utworu w taki sposob,
aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli.

6) udostepnienie na potrzeby postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego na wykonywanie

robot objetych przedmiotem umowy.
3. Z dniem podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru Dokumentacji projektowej bez
uwag i zastrzezen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa
majatkowe bez ograniczen przestrzennych, wytaczne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na
wykonanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego jak i osoby trzecie bez prawa
Wykonawcy do odrgbnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji praw zaleznych. W szczegdlnosci
Zamawiajacy ma prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania skrotow, opracowan,
streszczen, ttumaczen na dowolny jezyk, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, ktorej dotyczy
Dokumentacja projektowa.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja projektowa wydana Zamawiajacemu protokotem
odbioru bez uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania i
rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéow powstatych w wyniku
realizacji Dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia
przez osoby trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego,
naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisoéw prawa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
pokrycia wszelkich roszczen z tego tytulu. Zamawiajacy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy jako
podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje si¢ przeja¢ te roszczenia i zwolnié
Zamawiajacego od odpowiedzialnosci.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze w opracowaniach nie wskaze znakow towarowych, patentow ani
pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce. Opis robot budowlanych nie moze ogranicza¢ w sposob bezposredni
lub posredni uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami uslug i dostaw zwigzanych z ich
realizacja.
6. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw, zwanych tacznie Dokumentacja
projektowa nalezy do wytacznej kompetencji Zamawiajgcego.

§ 15 Elektromobilno$¢
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamowienia pojazdow
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Spelnienie wymogu, o ktorym mowa w ust. 1 podlega kontroli przez Zamawiajgcego.
Do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie
0 dostosowaniu floty pojazdéw samochodowych uzytkowanych do realizacji przedmiotowego
zamoéwienia zgodnie z ustawq z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(wzor stanowi zatgcznik nr 3 do umowy).
Oswiadczenie potwierdzajace spelnianie wymagan, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca bedzie
zobowigzany aktualizowa¢ w przypadku zamian w stosunku do o§wiadczenia wstepnego.

§ 16 Postanowienia koncowe
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SEN

1)
2)
3)
4)

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 4.02.1994r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
7.07.1994r. Prawo budowlane.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
Wszelkie sprawy sporne mogace wyniknag¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy podlegaja
rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, iz realizuje obowiazki Administratora danych osobowych, okreslone
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej jest on osoba
fizyczna (w tym osoba fizyczng prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg), a takze danych osobowych
osob, ktore Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca o§wiadcza, ze znany mu jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci dane go
identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu w trybie ustawy
z dnia 6 wrze$nia 2001r. o dostepie do informacji publicznej.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.
Integralng cze$cig umowy sa:

Program funkcjonalno-uzytkowy;

Oferta Wykonawcy;

Oswiadczenie dot. elektromobilnosci,

Oswiadczenie Podwykonawcy (jezeli dotyczy).
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 4
do umowy nr z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i)

dzialajac:

w imieniu wiasnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG) /upowazniona(e) na
podstawie pelnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu: (nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacego Podwykonawca robot dla zadania pn.:

»Budowa drogi dojazdowej Nr 8 do gruntéw rolnych i leSnych w ramach prac poscaleniowych w
obrebie Smolen gmina Pilica”

oswiadczam(y), Ze:

Wykonawca ww. zadania, tj.: (nazwa i adres Wykonawcy)
nie posiada zadnych zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr z dnia do
umowy o podwykonawstwo nr z dnia wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji

powierzonego podwykonawstwa, jw. wszystkie naleznosci zostaly zaptacone w terminie umownym*,

W zwigzku z powyzszym, oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze
wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) si¢ wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego tj. Powiatu
Zawiercianskiego z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

miejscowos¢ i data

pieczed i podpis Podwykonawcy

pieczed i podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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* K %
* *
* *
* *
L
Zatacznik nr 3
do umowy nr z dnia
(miejscowos$¢ i data)
Wykonawca:

siedziba/miejsce prowadzenia dziatalnosci gospodarczej/miejsce zamieszkania *
ulica kod, miasto
NIP: REGON:

OSWIADCZENIE
dotyczace udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym
do realizacji zamowienia publicznego pn.:

»Budowa drogi dojazdowej Nr 8 do gruntéow rolnych i le§nych w ramach prac poscaleniowych w
obrebie Smolen gmina Pilica”

1. Oswiadczam/-y, ze do realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego taczna flota
pojazdéw samochodowych bedzie wynosi¢  (liczba) pojazdow, w tym udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, obliczony
zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 36a ustawy z dn. 11 stycznia 2018r.
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych bedzie wynosit % pojazdoéw
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym. *

Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamowienia:

Lp. Rodzaj pojazdu Marka Nr rejestracyjny Rodzaj paliwa

(podpis Wykonawcy)

O 2. Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia publicznego, nie
zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub
napedzanych gazem ziemnym (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. — Prawo o ruchu drogowym), stad nie pojawia si¢ konieczno$¢ speinienia
postanowien ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych dot. udzialow pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych przez jednostke
samorzadu terytorialnego. *

(podpis Wykonawcy)

* zaznaczg wlasciwe
18


https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT

