
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. ZAMAWIAJĄCY: 
      Gmina Tłuchowo                                                                                                                  
2. INWESTOR BEZPOŚREDNI
    Gmina w Tłuchowie                                                                                                                 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTY PRZETARGIEM NIEOGRANICZONYM:

Rozbudowa,  stacji uzdatniania wody w miejscowości Tłuchowo. 
W ramach zadania projektuje się:
a) wykonanie rozbiórek budynku istniejącej stacji uzdatniania wody oraz budynku   
magazynowego i śmietnika na terenie działki.
 b) wykonanie  muru oporowego i fundamentu pod zbiorniki retencyjne – wg opisu 
konstrukcyjnego                                                                                                                    
c) wykonanie budynku SUW                                                                                                 
d) wykonanie podziemnego zbiornika wód popłuczynach                                                    
e) wykonanie terenu utwardzonego – wg projektu drogowego

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.1. Zakres specyfikacji technicznej określają przepisy , jakie winny spełniać budynki i obiekty 
budowlane zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo Budowlane , 
określającymi wymagania techniczne i użytkowe. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
Budowlane w art. 5 formułuje w tym względzie podstawowe wymagania , jakie powinny 
spełniać obiekty budowlane. Jest to jedna z podstawowych zasad Prawa Budowlanego , 
której rozwinięcie stanowią przepisy techniczno -budowlane.

4.2. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiającego winny zapewniać:

a/ W zakresie wymagań podstawowych: 
bezpieczeństwo konstrukcji, 
bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania ,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska , 
ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią 
izolacyjność cieplną przegród .

b/ Warunki użytkowe , zgodne z przeznaczeniem obiektów , a w szczególności w 
zakresie oświetlenia , zaopatrzenia w wodę , usuwania ścieków i odpadów , 
ogrzewania , wentylacji oraz łączności.

c/ Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich , w tym w szczególności: 
zapewnienie dostępu do drogi publicznej ,
ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody , kanalizacji , energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności , dopływu światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi ,
ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas , wibracje , zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie , ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza , wody 
lub gleby.

Wymagania powyższe powinny być spełnione przez wykonawców poprzez stosowanie 
przepisów techniczno-budowlanych oraz obowiązujących Polskich Norm , w powiązaniu z
dostarczoną dokumentacją techniczno-wykonawczą.

4.3. Realizując obiekty budowlane należy kierować się zasadą , aby spełniały one 
wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych. Niedopuszczalne jest, aby 
w trakcie realizacji obiektów budowlanych dokonywać odstępstw od tych przepisów.
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4.4. Realizacja robót musi być przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego –
ar. 7, który numeratywnie wylicza zespół przepisów zaliczanych do techniczno-
budowlanych , w skład których wchodzą.

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 
usytuowanie
- warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

4.5. Należy zwrócić uwagę , iż aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane nie przewidziało 
wydania warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych . Istniejące na 
rynku wydawnictwa , zachowują jednak nadal charakter zasad wiedzy technicznej. 
Przydatne są w sferze stosunków cywilno-prawnych dla oceny prawidłowości 
wykonanych robót budowlanych.

4.6. Na mocy nowelizacji Prawa Budowlanego ustalono kompetencje do wydawania 
przepisów techniczno-budowlanych .

      W realizacji robót należy posługiwać się obowiązującymi od 01.04.1998 r. następującymi
      przepisami techniczno-budowlanymi:

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie 

-  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 14 listopada 1995 r- w sprawie 
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe,
-  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.

4 7. Zgodnie z art 9 Prawa Budowlanego odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikać 
mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej , zagospodarowania terenu sąsiedniego 
albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych
Zaznaczyć trzeba , że ustawodawca dopuszczając możliwość odstępstwa od przepisów 
techniczno-   budowlanych , wprowadził jednak ograniczenia , że odstępstwo takie nie 
może być dowolne , a organ wydający zgodę na odejście od przepisów techniczno-
budowlanych związany jest ograniczeniami wprowadzonymi do ustawy. Zastosowanie 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie może powodować /-zagrożenia 
życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia , ograniczenia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-
sanitarnych i użytkowych , a także stanu środowiska - po spełnieniu warunków 
zmiennych.

 4.8.  Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,     
powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób 
niepełnosprawnych dotyczy wyłącznie obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 
Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej.

4.9 Odwołując się do przepisu art- 9 Prawa Budowlanego , wyrażenie zgody na odstępstwo 
od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji organu państwowego 
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego , tj do tego organu , który wydał pozwolenie 
na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy 
ministra uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych , od których 
miałoby zostać wydane odstępstwo. Zachowanie trybu określonego w art. 9 Prawa 
Budowlanego nie jest konieczne Jeżeli w przepisach techniczno-budowlanych określone 
są rozwiązania wariantowe , warunki na jakich można odstępować od rozwiązań 
podstawowych lub zawarte jest upoważnienie dla organów państwowego nadzoru 
budowlanego do wydawania zgody na odstępstwa od tych przepisów.
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5.  PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE W TRAKCIE WYKONYWANIA 
ROBÓT  BUDOWLANYCH.

5.1.  Obowiązek przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych kierowany jest przede 
wszystkim  do kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Ustawa 
akcentuje konieczność zgodności prowadzonych robót budowlanych z zatwierdzonym 
projektem budowlanym i przepisami. Wyraźnie podkreśla to przepis art 22 pkt 3 
precyzujący obowiązki kierownika budowy i kierownika robót w tym zakresie.

5.2.  Do podstawowej roli inspektora nadzoru w zamierzonym procesie budowlanym należy 
kontrola wykonywanych robót z projektem i przepisami, w tym także techniczno-
budowlanymi , co jednoznacznie określone zostało w art. 25 pkt. l Prawa Budowlanego.

 6.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH.

 6.1.  Zgodnie z art 12 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane , osoby pełniące samodzielne funkcje 
techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych , odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami , obowiązującymi Polskimi Normami i 
nasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy , jej 
właściwą organizację , bezpieczeństwo i jakość.
Obowiązki kierownika budowy określone zostały w art. 22 , a inspektora nadzoru  
inwestorskiego w art. 25.

 Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja 
robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 , odpowiedzialności
karnej podlegać będzie ten , kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób 
odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach , pozwoleniu na budowę 
bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu.

6.2..  Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może wydawać poleceń wykonywania robót 
budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

  7.  NARUSZENIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TRAKCIE 
BUDOWY.

7.1.  Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa 
Budowlanego dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego 
wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę , a także wstrzymania robót 
budowlanych (art. 50) „ Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które 
dopuściły się takiego postępowania. Nakazy , o których mowa wyżej mogą być orzeczone
także wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie 
stwierdzone już po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust. 4 P B).

7.2 Wszelkie odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego , w tym naruszenie 
przepisów techniczno-budowlanych , wymagać będą przedstawienia organowi 
państwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z 
opisem zmian i odpowiednimi rysunkami zamiennymi, na etapie związanym z 
przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych . Zmiany takie wymagać będą 
potwierdzenia oświadczeniem - projektantów obiektów budowlanych i inspektora nadzoru 
inwestorskiego (art. 57 ust. 2 P B).
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8 .  WARUNKI TECHNICZNE DLA REALIZACJI BUDYNKÓW.

8 l  W trakcie realizacji budynków i obiektów należy przestrzegać zasad  warunków 
wynikających z:

8.1.1  Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 
1994 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.

8.1.2  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków , innych obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych w sprawie- szczegółowych zasad przeciwpożarowego 
zaopatrzenia wodnego ratownictwa technicznego , chemicznego i ekologicznego oraz 
warunków jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

 8.2    Należy zwrócić uwagę , iż Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa   było kilkakrotnie nowelizowane i nowelizacje te należy uwzględnić w 
trakcie realizacji robót.
Pozostałe akty normatywne

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 
grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U, z 1995r.Nr8poz.38).

-  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r, w sprawie rodzajów obiektów budowlanych , przy realizacji których jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (M.P. z 1995 r. Nr 2 
póz. 28 i z 1996 r. Nr 83 póz. 726).

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 
25 póz. 133).

-  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M P z 
1995 r. Nr 2 póz. 29).

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 
sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i 
prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i 
współdziałania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83 póz. 376).

9..  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

9.1  Dokumentacja techniczna.

9.1.1   Dla zaprogramowanego zakresu robót zamawiający jest w posiadaniu projektu
 budowlano-wykonawczego.
 Podstawą do rozpoczęcia robót jest art 28 Prawa Budowlanego, na bazie którego
 inwestor uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Autorami projektów są 
  projektanci  posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane , a opracowania zostały

wykonane zgodnie z ustaleniami  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, z wymaganiami Prawa Budowlanego , przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
Projekty posiadają wymagane opinie , uzgodnienia i sprawdzenia , potwierdzające
prawidłowość i zgodność z przepisami rozwiązań w nich zawartych .

9.1.2 Projekty budowlano-wykonawcze uwzględniają warunki zatwierdzenia oraz warunki
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zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.
 W skład projektu wykonawczego dla określonego w warunkach przetargu zadania ,
wchodzą następujące opracowania:
-  projekt zagospodarowania terenu ,
-  projekty budowlane podstawowe,
-  projekt wykonawczy - architektury ,
-  projekt wykonawczy - konstrukcji,
   przedmiary robót w ujęciu kosztorysowym (kosztorysy ślepe) dla poszczególnych

    rodzajów robót, określające potrzebne nakłady: materiałów , sprzętu i robocizny ~
    sporządzone na podstawie KSNR i KNR

9.2   Wymagania dla produktów materiałów użytych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

 9.2.1 Przedmiot zamówienia wykonać należy w zgodności z projektem wykonawczym przy 
przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia
 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 póz. 439 i z 1996 r. Nr 156
 póz 775) oraz w zgodności z Prawem Budowlanym , które określa konkretne wymogi,
 jakie muszą spełniać wyroby przy realizacji robót budowlanych.

9.2.2 Materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami. Jeżeli użyte będą wyroby
 (prefabrykaty) nie objęte wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegające od
 obowiązujących norm - muszą one uzyskać aprobatę techniczną wydaną przez
 upoważnione do tego jednostki. Wdrożenie takich produktów do obrotu rynkowego ,
 będzie mogło nastąpić po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postępowanie z
 nienormatywnymi wyrobami budowlanymi, mające na celu ich techniczną aprobatę ,
 określa wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego Rozporządzenie Ministra
 Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
 kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
 (Dz.U. Nr 107 póz. 697).
Należy zwrócić uwagę , iż jest to akt prawny , który z dniem 04.09.1998 r. zastąpił 
dotąd funkcjonującą w tej mierze regulację , wprowadzając jednocześnie przepisy 
dostosowujące dotychczasowe zasady do unormowań obowiązujących w Unii 
Europejskiej

9.2.3  Ścisły związek z powyższą tematyką mają przepisy wydane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych w rozporządzeniu z dnia 3 l lipca 1998 r. w sprawie systemów 
zgodności , wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U, Nr l 13 póz. 728 z 1998 r.),

9.2.4  W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji  zgodności
wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną , należy przestrzegać
przepisów  wprowadzających  wymóg  oznakowania  produktów znakiem  budowlanym
dopuszczenia  wyrobu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie,
Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające certyfikat na znak
bezpieczeństwa lub te , których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona
poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności.

10  OPRACOWANIA GEODEZYJNE

10.1  Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie  należy przeprowadzić  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  21 lutego
1995 r.  (Dz.  Nr 25 póz. 133 z 1995 r.)  Pomiarami  geodezyjnymi  winny  być  objęte
czynności  w  toku budowy.  Zakres  pomiarów geodezyjnych  obejmuje  wytyczenie  w
terenie położenia poszczególnych obiektów budowlanych. Dane te powinny dotyczyć
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punktów głównych budynków i budowli , przebiegu osi , linii  rozgraniczających , linii
zabudowy,  usytuowania  obiektów  budowlanych.  Geodezyjne  wytyczenie  obiektów
budowlanych w terenie służyć ma przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie
z projektem budowlanym , a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie
położenia wyznaczonych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz
względem granic nieruchomości.

10 2.  Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie , zgodnie z wymaganiami projektu 
budowlanego podlegają geodezyjne elementy , określające usytuowanie w poziomie 
oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów , w szczególności: a/ główne 
osie obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych , b/ charakterystyczne punkty 
projektowanego obiektu , c/ stale punkty wysokościowe - repery.
Wykonanie tych czynności , poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego , musi 
zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

10.3.  Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych - z wyjątkiem tej, która
ujęta jest w tablicach KNR

10.4.  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów lub elementów obiektów , o
których mowa w art. 43 ust 3 ustawy - Prawo Budowlane.

 10.5.  Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.

11. ZBIÓR INFORMACJI POZOSTAŁYCH

11.1. Informacje o sposobie odbioru technicznego urządzeń przed ich 
wbudowaniem. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie 
dokonaniem następujących czynności:

- sprawdzenia , czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu , 
- sprawdzenia , czy  urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają 

parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym , a także
, czy w komplecie są karty gwarancyjne oraz certyfikaty , 

- oceny , czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej
- oceny kosztorysowej , oceny , czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie 

uszkodzone.

11.2. Wymagania dotyczące sprzętu jaki może być zastosowany z uwagi na warunki 
realizacyjne

       - gabaryty sprzętu określono w Protokóle założeń kosztorysowych.

11.3. Wymagania dotyczące kwalifikacji .uprawnień i doświadczenia personelu
kierowniczego i wykonawczego.
a/ Kwalifikacje personelu kierowniczego (kierownik budowy): 
- ze względu na charakter budowy wymagane jest, aby kierownik budowy posiadał
 przygotowanie inżynierskie oraz uprawnienia budowlane o kierunku 

konstrukcyjnym z prawem do kierowania robotami budowlanymi.

b/ Średni personel techniczny - wymagane wykształcenie co najmniej średnie
techniczne , uprawnienia budowlane - wykonawcze.

c/ Majstrzy budowy - wymagany co najmniej 10 - letni staż w wykonawstwie 
budowlanym na stanowisku samodzielnym , przy uwzględnieniu wykonywania 
konstrukcji żelbetowych.

d/ Personel wykonawczy:
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wykwalifikowani robotnicy o specjalnościach wymaganych przy robotach 
budowlanych , a w szczególności żelbetowych - monolitycznych oraz murarskich , 
instalatorzy o specjalnościach: sieci wod.-kan. , c.o., wentylacja , roboty 
elektryczne , w tym słaboprądowe. grupa pracowników niewykwalifikowanych .

11.4. Sposób ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy.

- Wykonywane roboty budowlane przy budowie należy ubezpieczyć w jednym z 
towarzystw ubezpieczeniowych Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody 
własne jak i osób trzecich przebywających na budowie , w zakresie następstw 
nieszczęśliwych wypadków , uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych , 
zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów , kradzieży oraz świadomych zniszczeń przez 
osoby trzecie
- Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego 
lub wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń
losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1. roboty , obiekty , budowle , urządzenia , mienie ruchome związane z 
prowadzeniem robót - od ognia , huraganu , powodzi i innych zdarzeń losowych , 

             2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich , powstałe w związku z 
prowadzonymi robotami , w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wartość robót objęta ubezpieczeniem powinna uwzględniać:

 a/ roboty - do wartości szacunkowej określonej przez wykonawcę wraz z materiałami
niezbędnymi do ich wykonania,                                                                                     
b/ urządzenia budowy , a także sprzęt i transport zgromadzony na budowie przez        
wykonawcę - do wartości niezbędnej do ich zastąpienia.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie zamawiającego 
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.

- Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robót wyłoniony w drodze 
przetargu.

- Teren budowy należy zabezpieczyć przed wchodzeniem osób niepożądanych , poprzez
wykorzystanie istniejących i nowych ogrodzeń przekazanego terenu budowy , a także 
oświetlenie terenu w godzinach wieczornych i nocnych. Należy udostępnić hydranty 
p.poż, a miejsca ich wskazać poprzez odpowiednie oznakowanie.

11.5. Informacja o podwykonawcach , określenie warunków jakie winni spełniać ,   
ograniczenia w zatrudnieniu podwykonawców.

Wszystkie roboty realizowane będą w ramach generalnego wykonawstwa . Dopuszcza 
się realizację zadania przy udziale podwykonawców wskazanych w ofercie Generalnego 
Wykonawcy

11.6. Wykaz dokumentów jakie winni złożyć podwykonawcy wraz z oferta Generalnego 
Wykonawcy - zamieszczono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.7. Informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia zadania.                   
Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy , stanowiącym załącznik do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.8. Informacje o sankcjach za opóźnienia , usterki , nienależyte wykonanie umowy.
- Zawarte są w  projekcie umowy , stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych 
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warunków   zamówienia.
        - Nie uważa się za czynnik zakłócający terminową realizację wpływ warunków 

atmosferycznych , które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę 
(poza katastrofami).

11.9. Informacje o odpowiedzialności za uchybienia wykonawcy i zamawiającego. 
Do zakresu uchybień realizacyjnych każdej ze stron , skutkujących odstąpieniem od 
umowy , zaliczać się będzie jedynie te , które rzutować mogą na terminowe wykonanie 
robót. Strony mogą odstąpić od umowy w sytuacjach określonych w

11.10. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych . zamiennych i dodatkowych
 z określeniem zasad ich zlecania i rozliczania.
- Warunki realizacji nie uwzględniają zakresu robót pomocniczych, poza robotami 
objętymi nakładami rzeczowymi i normatywnymi zawartymi w bazie KNR.
- Jeżeli w trakcie trwania realizacji robót objętych umową zajdzie konieczność 

wykonania robót dodatkowych lub zamiennych , to wykonywane one mogą być tylko na 
podstawie odrębnego zamówienia oraz rozliczane odrębnie. Roboty dodatkowe mogą 
wynikać z wprowadzonych zmian w dokumentacji projektowej lub w wyniku innych 
dyspozycji ze strony zamawiającego. Podstawy cenowe dla robót dodatkowych przyjęte 
zostaną z oferty wykonawcy. Uzgodnienia winny być dokonane przed rozpoczęciem 
wykonywania zmienionego zakresu robót.
- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody 
zamawiającego , wykraczające poza zakres objęty umową .

11.11. Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru , w tym odbiorów częściowych.                 
Wszystkie roboty zanikające lub ulegające zakryciu wymagają protokolarnego 
potwierdzenia ich wykonania przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Odbiór 
tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej 
części wykonanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz 
podpisane przez kierownika budowy.

11.12. Współpraca z innymi wykonawcami obecnymi na placu budowy (np. nie
wchodzącymi w układ GW).
Wszystkie roboty planowane do wykonania prowadzone będą w ramach Generalnego 
Wykonawstwa . Zakres robót montażowych lub branżowych , wykonywany przez firmy
specjalistyczne , wymagać będzie szczególnego nadzoru oraz koordynacji 
międzybranżowej przez GW.

- Czynności zagospodarowania placu budowy w tradycyjne i najniezbędniejsze 
urządzenia ( sieć energetyczną tymczasowego zasilania , studzienkę wodomierzową 
z siecią wodociągową tymczasową) , ze względu na nie przewidywanie specjalnych 
zagrożeń w trakcie realizacji robót - nie wymagają skoordynowania z pozostałymi 
robotami.

11.13. Współpraca z inspektorami nadzoru.
 Inspektorzy nadzoru są przedstawicielami zamawiającego w trakcie realizacji robót. 
Obecność inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest dwa razy w tygodniu w 
dniach uzgodnionych z wykonawcą robót wpisem w dzienniku budowy. W przypadku 
konieczności częstszych pobytów ze względu na procesy technologiczne - według 
potrzeb, nie powodujących nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych.
- Inspektor nadzoru na budowie jest upoważniony do podejmowania decyzji   

dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych budowy w ramach 
dokumentacji projektowej , przepisów prawa budowlanego oraz umowy o jej 
realizację.
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- Każde zastrzeżenie do pracy inspektora nadzoru , winno być zgłoszone 
zamawiającemu niezależnie od dokonania zapisu w dzienniku budowy.

11.14. Zmiany cen w umowach wieloletnich wraz z jasnym określeniem podstaw zmian.
- Określać będzie umowa z Inwestorem.

11.15. Wykonywanie robót . których na etapie przygotowania specyfikacji nie można było
 przewidzieć.
Według rozpoznania dokumentacji technicznej-wykonawczej , nie przewiduje się 
wykonywania robót mogących być następstwem pominięcia technologicznych 
elementów robót.
Wystąpienie takiego przypadku z racji nie przewidzianych okoliczności, wymagać 
będzie ustalenia dalszego toku działania oraz udokumentowania takich okoliczności w 
protokółach konieczności, dokonania obmiarów dla robót nie przewidzianych , 
wykonania kosztorysów i uzgodnienia ceny .

 11.16. Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich
odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
- Wprowadza się zasadę , iż wykonawca robót (GW) jest w pełni odpowiedzialny za 
stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót , od dnia 
przejęcia placu budowy  aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez 
zamawiającego.
- Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 
temperatur - obciąża wykonawcę .
- Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na
okres rękojmi .
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , które spowodował w 
czasie prac przy realizacji zadania , aż do przekazania go zamawiającemu.

11.17. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi oraz usuwanie usterek za
odrębną zapłata w przypadku ich spowodowania niewłaściwa eksploatacja.
- Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji , 
a wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego Jeżeli w wykonanym 
przedmiocie umowy ujawnią się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze 
względu na cel określony w umowie.
- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze
lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie . O dacie i miejscu oględzin 
mających na celu jej stwierdzenie , należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni 
przed terminem dokonania oględzin.
W protokóle musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie 
stwierdzonych wad.
- Strony mogą uzgodnić , że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na 
jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy
- Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie.
- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają: 
 po upływie 3 lat dla następujących obiektów budowlanych ; budynek, po upływie l 
roku dla pozostałych robót objętych umową, “ w stosunku do urządzeń " wg gwarancji
udzielonej przez dostawcę Jednak nie krótszej niż l rok

        - Bieg terminu , po upływie którego wygasaj ą uprawnienia z tytułu rękojmi      
rozpoczyna się w stosunku do Generalnego Wykonawcy i podwykonawców w dniu 
zakończenia przez. inwestora (zamawiającego) czynności odbioru. Jeżeli inwestor 
przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji (użytkowania) , bieg 
terminu , po upływie którego wygasaj ą uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w 
dniu przejęcia przedmiotu umowy do eksploatacji (użytkowania).
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- Stwierdzenie przez strony umowy , iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 
spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika , spowoduje , że 
uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem , w którym taką okoliczność strony 
stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany 
szkodę naprawić , za odrębnym wynagrodzeniem.

- Wykonawca jest także odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , które spowodował 
w czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich zobowiązań umownych

11.18. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych i innych.

- Dokumentacja dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie może 
być używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody zamawiającego.
- Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych , zastrzeżone jest jako dobro 
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego ,
prawa z rejestracji topografii układu scalonego oraz znaku towarowego, Powielanie 
zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań , na które zamawiający uzyskał zgodę dla
konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) 
może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr.
Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej , to 
każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu 
roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym.
- Wprowadzenie przez wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami l 
prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z 
takich rozwiązań.

11.19. Katastrofa budowlana.
- Katastrofą budowlaną w rozumieniu ustawy - Prawo Budowlane będzie niezamierzone  

gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych 
elementów rusztowań , elementów urządzeń formujących , ścianek szczelnych , 
obudowy wykopów.

- Katastrofą budowlaną nie będzie;
• uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym , nadającym się do   

naprawy lub wymiany ,
• uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami lub 

pochodnymi obiektami,
•  awaria instalacji.
- Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzić będzie 
właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub właściwy organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
- W razie katastrofy budowlanej w budowanym zespole obiektów , kierownik budowy 
powinien:
• zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać nasilaniu się skutków 
katastrofy ,   
• zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 
postępowania wyjaśniającego ,
• niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:

a/ właściwy organ,
         . b/ właściwego miejscowego prokuratora i policję ,
           c/ inwestora , inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu

    budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy , d/ inne organy 
lub     jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami 
katastrofy z mocy szczegółowych przepisów.

- Zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami należy wykonać poprzez oznaczenie 
tego miejsca , wprowadzenie na szkice oraz w miarę możliwości utrwalenie na fotografii.

Po zakończeniu prac komisji powołanej do zbadania przyczyn i skutków katastrofy, właściwy 
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organ powinien niezwłocznie wydać decyzję określającą zakres i termin wykonania 
niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu 
budowlanego do czasu wykonania robót , doprowadzających obiekt do stanu właściwego.

- Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy , jeżeli jest to
niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.
     - Inwestor obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania , zobowiązany jest 
podjąć niezwłocznie działania niezbędne dla usunięcia skutków katastrofy,

11.20. Roboty wyłączone , które zamawiający wykona we własnym zakresie. Wszystkie 
roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem , wykonywane 
będą siłami Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawców robót specjalistycznych. 
Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym zakresie.
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