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05.2024 
Inwestor: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - 
Gliwice Sp. z o.o. 
ul. Królewskiej Tamy 135 
44-100 Gliwice 
 

Wykonawca: 
 
 
  
 

 
Przedmiar Robót  MAD-7. 

 
 
Nazwa budowy: Zabudowa układu pompowego dla nowego źródła ciepła ''Róża''. 
  
Adres budowy: ,   
 
Obiekt: Źródło ciepła ''Róża'' w rejonie Zachodniej Obwodnicy Gliwic. 
 
Rodzaj robót: Część elektryczna. 
 
Podstawa opracowania: KNR 5-14, AW, KNP 18-13, KNR 5-08, KNNR Wacetob 9, KNR 
5-10, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 4-03 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka roboczogodziny:  
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Elementy prefabrykowane. 
 
1 KNR 5-14 0101-06-020 

Montaż szaf rozdzielnic szafowych REL. 
 

3,00 szt 

2 (AW) Dost wa-090 
Rozdzielnica RZ komplet wg proj. 
 

1,00 kpl 

3 (AW) Dost wa-090 
Rozdzielnica RP1 komplet wg proj. 
 

1,00 kpl 

4 (AW) Dost wa-090 
Rozdzielnica RP2 komplet wg proj. 
 

1,00 kpl 

5 KNP 18-13 1301-0102-020 
Sprawdzenie rozdzielnic szafowych. 
 

3,00 szt 

6 (AW) AW 0 
Skonfigurowanie falowników (4 szt.) 
 

1,00 kpl 

2. Montaż aparatury. 
 
7 (AW) AW 0 

Sterownik napędu zaworu, wraz z uchwytem ściennym - wydany w proj. branży instalacyjnej. 
 

4,00 kpl 

8 KNR 5-08 0401-05-020 
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - przyciski. 
 

6,00 szt 

9 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie na gotowym podłożu przycisku SP 22K/01-1. 
 

2,00 szt 

10 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie na gotowym podłożu przycisku M22-PV/K01. 
 

4,00 szt 

11 KNR 5-08 0502-10-090 
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.  
 

22,00 kpl 

12 KNR 5-08 0511-14-020 
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kompletnych. 
 

22,00 szt 

13 (AW) Dost wa-090 
Oprawa oświetleniowa TYTAN LED 2 ENDURA 43W kompletna. 
 

15,00 kpl 

14 (AW) Dost wa-090 
Oprawa oświetleniowa Ontec S M5 COLD AT kompletna. 
 

6,00 kpl 

15 (AW) Dost wa-090 
Oprawa oświetleniowa Ontec S E1P 101 COLD AT kompletna. 
 

1,00 kpl 

16 KNR 5-08 0301-03-020 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 
kołków plastikowych. 
 

17,00 szt 
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17 KNR 5-08 0304-07-020 
Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęxnych n/t. 
 

12,00 szt 

18 KNR 5-08 0309-06-020 
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z 
uziemieniem, 2-biegunowych. 
 

4,00 szt 

19 KNR 5-08 0309-10-020 
Montaż do gotowego podłoża gniazd siłowych. 
 

1,00 szt 

20 KNR 5-08 0803-04-020 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania kształtowników perforowanych. 
 

200,00 szt 

21 KNR 5-08 0702-02-020 
Montaż wsporników kształtowników perforowanych. 
 

100,00 szt 

22 KNR 5-08 0705-07-040 
Montaż kształtowników preforowanych 50x50. 
 

100,00 m 

23 KNNR Wacetob 9 1201-010-020 
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz. 
 

22,00 szt 

24 KNP 18-13 1306-0102-020 
Sprawdzenie aparatów - przyciski. 
 

6,00 szt 

25 KNP 18-13 1306-0104-090 
Sprawdzenie gniazd siłowych. 
 

1,00 kpl 

26 KNP 18-13 1346-0104-020 
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu. 
 

2,00 szt 

27 KNP 18-13 1346-0105-020 
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar z tego 
samego obwodu. 
 

2,00 szt 

3. Kable i osprzęt kablowy. 
 
28 KNR 5-10 0118-01-040 

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na 
estakadach z mocowaniem kabla do podłoża 
 

560,00 m 

29 KNR 5-10 0118-04-040 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na 
estakadach z mocowaniem kabla do podłoża 
 

100,00 m 

30 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiTservo 3 plus 2XSLCY-J 3x50+3x10. 
 

100,00 m 

31 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT LiYCY-P 3x2x0,75. 
 

100,00 m 

32 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT LiYCY 2x0,75. 
 

100,00 m 

33 (AW) Dost wa-040 
Kabel UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22. 
 

100,00 m 

34 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 750 5G1,5. 
 

5,00 m 
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35 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 750 4G1,5. 
 

30,00 m 

36 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 750 3G1,5. 
 

35,00 m 

37 (AW) Dost wa-040 
Kabel YKYżo 5x2,5. 
 

20,00 m 

38 (AW) Dost wa-040 
Kabel YKYżo 3x2,5. 
 

50,00 m 

39 (AW) Dost wa-040 
Kabel YKYżo 3x1,5. 
 

100,00 m 

40 (AW) Dost wa-040 
Kabel YKY 2x1,5. 
 

20,00 m 

41 (AW) AW 0 
Dedykowane wiązki kabli do sterownika - wydane w proj. branży instalacyjnej. 
 

4,00 kpl 

42 KNR 5-10 0045-01-020 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2. 
 

8,00 szt 

43 KNR 5-10 0045-02-020 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2. 
 

8,00 szt 

44 KNR 5-10 0605-01-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 2. 
 

12,00 szt 

45 KNR 5-10 0605-02-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 4. 
 

90,00 szt 

46 KNR 5-10 0605-03-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 8. 
 

12,00 szt 

47 (AW) AW 0 
Drabinki kablowe - wydane w innym opracowaniu. 
 

20,00 m 

48 KNR 5-08 0803-04-020 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania kształtowników perforowanych i 
korytek kablowych. 
 

240,00 szt 

49 KNR 5-08 0702-02-020 
Montaż wsporników kształtowników perforowanych i korytek kablowych.. 
 

120,00 szt 

50 KNR 5-08 0705-07-040 
Montaż kształtowników preforowanych 50x50. 
 

30,00 m 

51 KNR 5-08 0705-07-040 
Montaż korytek kablowych o szerokości 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów. 
 

65,00 m 

52 KNR 5-08 0705-08-040 
Montaż korytek kablowych o szerokości ponad 200 mm. Przykręcanie do gotowych otworów. 
 

25,00 m 
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53 KNR 5-08 0705-09-040 
Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek). 
 

90,00 m 

54 KNP 18-13 1327-0102-101 
Linie kablowe do 1 kV 3-żyłowe - pomiar. 
 

8,00 odcinek 

55 KNP 18-13 1327-0103-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 4 żył - 
pomiar. 
 

51,00 odcinek 

56 KNP 18-13 1327-0104-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 20 żył - 
pomiar. 
 

6,00 odcinek 

4. Połączenia wyrównawcze. 
 
57 KNR 5-08 0701-02-020 

Montaż głównej/ miejscowej szyny wyrównawczej. 
 

7,00 szt 

58 KNR 5-14 0517-0507-040 
Układanie przewodów miedzianych typu LgY o przekroju 10 mm2 - połączenia wyrównawcze. 
 

50,00 m 

59 KNR 5-14 0517-0805-040 
Układanie przewodów miedzianych typu LgY o przekroju 35 mm2 - połączenia wyrównawcze. 
 

18,00 m 

60 KNP 18-13 1346-0101-020 
Pomiar szyny wyrównawczej. 
 

7,00 szt 

5. Inne. 
 
61 (AW) AW 0 

Materiał drobny - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 

62 KNP 18-13 1360-0104-020 
Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. 
 

1,00 szt 

63 KNR 2-02 1612-06-020 
Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 6 m. 
 

1,00 szt 

64 KNR 2-02U 1620-0101-020 
Przesuwanie rusztowań  
 

6,00 szt 

65 KNR 4-03 1004-11-020 
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 
 

8,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 3,2600   
2. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 3,9200   
3. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 174,0640   
4. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 291,3542   
5. 0 999 Robocizna r-g 300,1000   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  772,6982   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Skonfigurowanie falowników (4 szt.) kpl 1,0000   
2. 1 01 K. BiTservo 3 plus 2XSLCY-J 3x50+3x10 m 104,0000   
3. 1 01 Rozdzielnica RZ komplet  kpl 1,0000   
4. 1 010 Kabel YKYżo 3x1,5. m 104,0000   
5. 1 011 Kabel YKY 2x1,5. m 20,8000   
6. 1 02 Kabel BiT LiYCY-P 3x2x0,75. m 104,0000   
7. 1 02 Rozdzielnica RP1 komplet  kpl 1,0000   
8. 1 03 Kabel BiT LiYCY 2x0,75. m 104,0000   
9. 1 03 Rozdzielnica RP2 komplet  kpl 1,0000   

10. 1 04 Kabel UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22 m 104,0000   
11. 1 04 Oprawa TYTAN LED 2 ENDURA 43W  kpl 15,0000   
12. 1 05 Kabel BiT 750 5G1,5. m 5,2000   
13. 1 05 Oprawa Ontec S M5 COLD AT  kpl 6,0000   
14. 1 06 Kabel BiT 750 4G1,5. m 31,2000   
15. 1 06 Oprawa Ontec S E1P 101 COLD AT  kpl 1,0000   
16. 1 07 Kabel BiT 750 3G1,5. m 36,4000   
17. 1 07 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
18. 1 08 Kabel YKYżo 5x2,5. m 20,8000   
19. 1 09 Kabel YKYżo 3x2,5. m 52,0000   
20. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 9,6000   
21. 0 1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3 1,5200   
22. 0 1200203 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,2380   
23. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 0,7200   
24. 0 1512200 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm3 0,5020   
25. 0 2303200 Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,1920   
26. 0 2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm m3 0,0020   
27. 0 2791500 Płyty pomostowe długie m2 0,1100   
28. 0 2791501 Płyty pomostowe krótkie m2 0,0300   
29. 0 6831701 Sznur azbestowy pleciony kg 0,5020   
30. 1 7099998 Przycisk M22-PV/K01. szt 4,0000   
31. 0 7099999 Przycisk SP 22K/01-1. szt 2,0000   
32. 0 7530799 Gniazda wtyczkowe 3x400V, 16A szt 1,0200   
33. 0 7530899 Gniazda wtyczkowe n/t bryzgoszcz. szt 4,0800   
34. 0 7540999 Puszka rozgał. n/t IP55 szt 12,2400   
35. 0 7629999 Końcówki kablowe szt 48,0000   
36. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 163,0000   
37. 0 7640101 Oznaczniki niepalne na przewody szt 504,0000   
38. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 130,0000   
39. 1 7922298 Przewody typu LgY 1x35 mm2 m 18,7200   
40. 0 7922299 Przewody typu LgY 1x10 mm2 m 52,0000   
41. 0 8321799 Śruby i kołki kotwiące szt 88,0000   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

42. 1 8321897 Korytka kablowe 300H50 kompl. m 25,0000   
43. 0 8321898 Korytka kablowe 100H50 kompl. m 65,0000   
44. 0 8321899 Kształtowniki perforowane 50x50 m 130,0000   
45. 0 8340798 Główna/ miejscowa szyna wyrównawcza szt 7,0000   
46. 0 8340799 Wsporniki szt 220,0000   
47. 0 8990499 Kołki rozporowe plastykowe szt 34,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 2,9140   
 2. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 1,7100   
 3. 0 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 2,9140   
 4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 4,4220   
 5. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 1,7204   
 6. 0 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 2,9140   
 7. 0 48303 Rusztowania ramowe warszawskie m-g 2,0400   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Elementy prefabrykowane. 

Ilość r-g: 69,4896 
 

     

2.  Montaż aparatury. 
Ilość r-g: 114,0846 
 

     

3.  Kable i osprzęt kablowy. 
Ilość r-g: 427,2867 
 

     

4.  Połączenia wyrównawcze. 
Ilość r-g: 45,3464 
 

     

5.  Inne. 
Ilość r-g: 116,4908 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty zakupu od M        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


