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Zrodto ciepta ,,R6za”
w rejonie Zachodniej Obwodnicy Gliwic

Projekt techniczny zabudowy

ukliadu pompowego
dla nowego zrédia ciepta ,,R6za”

PRZEDMIAR ROBOT

Cze$é AKPIA

Ryszard Dembinski

Projekt nr: GL/03/24/E Zabrze, 29 maja 2024 r.



05.2024
Inwestor: Wykonawca:
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej -
Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

Przedmiar Rob6t MAD-8.

Nazwa budowy: Zabudowa ukfadu pompowego dla nowego zrodta ciepta "Réza".
Adres budowy: ,

Obiekt: Zrodto ciepta "Réza" w rejonie Zachodniej Obwodnicy Gliwic.

Rodzaj robot: Czes¢ AKPIA.

Podstawa opracowania: AW, KNR 5-14, KNP 18-13, KNR 7-08, KNR 5-10, KNR 4-03
Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Szafa AKPiA.

1 KNR 5-14 0101-06-020 1,00 szt
Montaz i ustawienie szafy AKPiA komplet wg proj.

2 KNP 18-13 1301-0102-020 1,00 szt
Sprawdzenie szafy AKPiA.

3 (AW) AW 0 1,00 kpl
Oprogramowanie szafy AKPiA Roza.

4 (AW) AW 0 1,00 kpl
Oprogramowanie szafy nadrzednej cieptowni.

5 (AW) AW 0 1,00 kpl
Zmiany w systemie SZARP cieplowni.

6 (AW) AW 0 1,00 kpl
Uruchomienie.

7 (AW) AW 0 1,00 kpl
Szkolenie.

8 (AW) AW 0 1,00 kpl

Szafa komunikacyjna (prefabrykacja wtasna PEC).

2. Aparatura AKPiA.

9 KNR 7-08 0103-03-020 4,00 szt
Uktad do pomiarow roznicy cisnien komplet wg proj.

3. Kablei osprzet kablowy.

10 KNR 5-10 0118-01-040 968,00 m
Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem kabla do podtoza

11 (AW) Dost wa-040 634,00 m
Kabel LiYCY 2x0,5.

12 (AW) Dost wa-040 48,00 m
Kabel LiYCY 4x0,5.

13 (AW) Dost wa-040 48,00 m
Kabel LiYCY 8x0,5.

14 (AW) Dost wa-040 22,00 m
Kabel LiYCY 12x0,5.

15 (AW) Dost wa-040 54,00 m
Kabel BiT 750 12G1,5.
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

(AW) Dost wa-040
Kabel BiT 750 4G 1,5.

(AW) Dost wa-040
Kabel OPVC-JZ-CY 5G0,5.

(AW) Dost wa-040
Kabel UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22.

KNR 5-10 0605-01-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zyl do 2.

KNR 5-10 0605-02-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zyl do 4.

KNR 5-10 0605-03-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zyl do 8.

KNR 5-10 0605-04-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zyt do 16.

KNP 18-13 1327-0103-101
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilosci do 4 zyt -
pomiar.

KNP 18-13 1327-0104-101
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilosci do 20 zyt -
pomiar.

4. Inne.

25

26

27

(AW) AW 0
Material drobny - dostawa i montaz.

KNP 18-13 1360-0104-020
Badania i proby pomontazowe funkcjonalne.

KNR 4-03 1004-11-020
Mechaniczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach.
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Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Ilos¢ Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.[ O 64|Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 79,4942
210 72|Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 123,1120
3]0 73|Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 125,6732
410 999|Robocizna r-g 206,2600
Robocizna pomocnicza
Razem: 534,5394

Zestawienie materialow:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Tlos¢ Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.| 1 00|Szafa komunikacyjna kompl. kpl 1,0000
2.1 01|Kabel LiYCY 12x0,5. m 22,8800
3.1 01|Szafa AKPiA komplet kpl 1,0000
411 02|Kabel LiYCY 2x0,5. m 659,3600
5.1 02|Oprogramowanie szafy AKPiA Rdza. kpl 1,0000
6. 1 03|Kabel LiYCY 8x0,5. m 49,9200
7.1 03|Oprogramow. szafy nadrzednej ciept. kpl 1,0000
8|1 04|Kabel LiYCY 4x0,5. m 49,9200
9.1 04|Zmiany w systemie SZARP cieplowni kpl 1,0000
10. 1 05|Kabel BiT 750 12G1,5. m 56,1600
11.] 1 05|Uruchomienie. kpl 1,0000
12.f 1 06|Kabel BiT 750 4G1,5. m 14,5600
13.| 1 06|Szkolenie. kpl 1,0000
14.| 1 07]|Kabel OPVC-JZ-CY 5G0,5. m 49,9200
15.] 1 07|Materiat drobny kompl. kpl 1,0000
16.[ 1 08|Kabel UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22. m 104,0000
17.] 1 08|Uktad do pomiardéw réznicy cisnien kpl 4,0000
18.] 0 1030499|Wazelina techniczna kg 10,0400
19.| 0 1050099|Benzyna do ekstrakeji dm3 1,9360
20.] 0 1200203 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 0,2904
21.] 0 1512200|Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania dm3 0,6776
22,1 0 2303200|Tasma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,1936
23.]1 0 6831701|Sznur azbestowy pleciony kg 0,6776
24.1 0 7640100|Opaski kablowe typu OKi szt 152,4000
25.1 0 7640101]|Oznaczniki niepalne na przewody szt 525,0000
26.| 0 7660099|Uchwyty kablowe UKU Szt 104,0000
Materialy pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:

[ Lp. [W] Kod | Nazwa [ Jedn. | Tlos¢ | Cena [Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1.0 31112|Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 4,2592
2.0 31114|Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,5700
3.0 39121|Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM m-g 4,2592
4.0 39511|Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 8,4856
5.0 39521|Samochod skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,5700
6. 0 39971 |Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 4,2592
Sprzet pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stala Razem
1. Szafa AKPiA.
Ilosé r-g: 23,1632
2. Aparatura AKPiA.
Ilos¢ r-g: 79,4942
3. Kable i osprzet kablowy.
Ilos¢ r-g: 346,0312
4. Inne.
TIlosé r-g: 85,8508
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu od M

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto)

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.20)

str5



