
Data opracowania: Autor opracowania:

2022-03-30 Roman Wilk ......................

Katarzyna Tabor ......................

Przedmiar robót

Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Lipinki wraz z infrastrukturą
towarzyszącą- Szkoła Podstawowa w Pagorzynie

Lokalizacja: Pagorzyna gm. Lipinki

Kod CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45214210-5  Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45331110-0  Instalowanie kotłów
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Gminy Lipinki Lipinki 53 38-305 Lipinki

Jednostka opracowująca kosztorys: Spółdzielcze Biuro Projektów Projbud 38-300 Gorlice ul. Bardiowska 1
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Założenia wyjściowe.
Ilekoroć w niniejszym przedmiarze robót podano typ. nazwę własną materiałów lub urządzenia nalezy przez to rozumieć iż 
należy stosować materiał , typ urządzenia o parametrach nie gorszych niż określono w przedmiarze.
Kosztorys opracowano na potrzeby wykonania remontu pomieszczenia kotłowni,  w budynku Szkoły Podstawowej w 
Pagorzynie. Przebudowę części ogrodzenia zewnętrznego przy placu zabaw. Instalację i montaż fotowoltaiki. Kolejność 
wykonania prac
1. Modernizacja kotłowni- wymiana kotłów wraz z modernizacją instalacji w kotłowni, wymiana drzwi p. pożarowych, roboty 
budowlane w kotłowni
2. Wymiana części  grzejników, montaż zaworów termostatycznych
3. Wymiana ogrodzenia wokół szkoły wraz z wymianą bramy i montażem dwóch furtek
4. Montaż instalacji fotowoltaiki  o mocy 14,8kwp
5. Zagospodarowanie działki koło szkoły w teren rekreacyjno-sportowy z parkingiem-  budowa parkingu dla 30 samochodów
osobowych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej - budowę alejek parkowych i klombów - budowę boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, wraz z drenażem odwadniającym , niwelacja  terenu

W Pagorzynie gm. Lipinki na działce nr 306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej w której projektowana jest 
przebudowa istniejącej instalacji technologicznej  kotłowni gazowej.Ze względu na zły stan techniczny instalacja 
technologiczna w kotłowni wymaga przebudowy polegającej  na  demontażu  istniejacych przewodówi podejść do kotłów i  
wymianie dwóch istniejących piecy  o mocy 2 x50 kW na jeden  o mocy 80 kW V= 8,5 m/h  .

W Pagorzynie  gm. Lipinki na działce nr. 306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej .Szkoła wyposażona jest we
wszystkie instalacje : wod- kan , c.o. , elektryczną i gazową. Tematem opracowania jest przebudowa istniejącej  kotłowni 
gazowej znajdującej się w piwnicy budynku. Przedmiotowy projekt obejmuje wymianę istniejących pieców gazowych o 
mocy
2 x 50 kW na jeden piec wiszący o mocy 80 kW
W piwnicach funkcjonuje  kotłownia gazowa z dwoma kotłami stojącymi o mocy 2 x 50 kW Kotłownia w złym stanie 
technicznym wymagającym przebudowy .  .
Przed montażem nowych instalacji w kotłowni  należy zdemontować całość  instalacji grzewczej w tym istniejące  przewody 
, kotły z podejściami .
W związku z tym iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie roboty demontażowe i montażowe należy prowadzić 
sukcesywnie dostosowując harmonogram prac do funkcjonowania budynku .
Należy zamontować kocioł wiszący jednofunkcyjny gazowy kondensacyjny  o mocy
Q= 80 kW.  Dla obiegów wody grzewczej c.o. zaprojektowano pompy obiegowe 3 biegowe. Pomiędzy piecem grzewczym a 
wymiennikiem płytowym montować pompy obiegu kotłowego . Na obiegach wody grzewczej zaprojektowano pompy 
trzybiegowe z trójdrogowymi zaworami mieszającymi .
Przed i za pompami montować zawory odcinające kulowe, przed pompami osadniki w połączeniu gwintowanym oraz za 
pompami dodatkowo montować zawory zwrotne
Odprowadzenie spalin z kotła do komina wykonać z zastosowaniem przewodów z blachy chromoniklowej w układzie 
koncentrycznym o średnicy 150/100mm. Do komina wprowadzić wkładkę koncentryczną 220/140 mm. Wykonać orurowanie 
instalacji kotłowni , malowanie , próby szczelności , izolację .

W Pagorzynie  gm. Lipinki na działce nr. 306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej. Szkoła wyposażona jest we
wszystkie instalacje : wod- kan , c.o. , elektryczną i gazową. Tematem opracowania jest przebudowa istniejącej  instalacji 
c.o. i kotłowni gazowej znajdującej się w piwnicy budynku.
Instalacja grzewcza  w złym stanie technicznym wymagającym przebudowy .  Zamontowane grzejniki są przystosowane do 
obecnej funkcji budynku ,a niektóre z nich wymagają wymiany .   Projektuje się remont instalacji grzewczej polegający na jej 
wymianie na nową .Przed montażem nowych instalacji c,o, należy zdemontować całość  instalacji grzewczej w tym istniejące
 przewody poziome w piwnicach , gałązki zasilające i powrotne na poszczególnych kondygnacjach , grzejniki oraz  
odpowietrzenia. W związku z tym iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie roboty demontażowe i montażowe należy 
prowadzić sukcesywnie dostosowując harmonogram prac do funkcjonowania budynku .Część grzejników w dobrym stanie 
technicznym oznaczonych w projekcie kolorem czerwonym pozostawia się bez zmian ( w zakresie lokalizacji i ich wielkości )
, natomiast oznaczone kolorem zielonym wprowadza się jako dodatkowe lub wymienia stare grzejniki na nowe. Przy 
grzejnikach projektuje się montaż zaworów termostatycznych z głowicami oraz zaworów powrotnych, podpionowych 
zaworów regulacyjnych . Całość instalacji zostanie wykonana z rur stalowych o połączeniach zaciskanych. Przewody 
powinny być poddane próbie szczelności . Całość instalacji próbie regulacji a przewody w piwnicach dodatkowo izolowane 
cieplnie płaszczem ochronnym. Przejścia projektowanych pionów przez ściany i stropy pozostawia się w dotychczasowych 
miejscach . W związku z remontem instalacji zajdzie konieczność prac remontowych ścian i posadzek co zostało 
uwzględnione w przedmiarach robót .
Włączenie projektowanych instalacji nastąpi do projektowanych rozdzielaczy instalacyjnych usytuowanych w kotłowni 
gazowej . Rozdzielacze zasilane zostaną woda grzewczą z projektowanego kotła gazowego . Zasilanie  rozdzielaczy od kotła 
wykonać przewodami z rur stalowych ze szwem o średnicach 2 x DN 50 i połączeniach spawanych

W Pagorzynie gm. Lipinki na działce nr.306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej.W związku z przebudową 
kotłowni i montażem nowych urządzeń kotłowych należy zdemontować istniejącą instalację elektryczną , która nie 
odpowiada nowym potrzebom technologicznym , obowiązującym normom i przepisom.
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Projektuje się nową wewnętrzną linię zasilającą z istniejącej rozdzielnicy w korytarzu piwnicy . Dla zasilania poszczególnych
urządzeń odbiorczych należy zamontować nową rozdzielnicę naścienną RN 65 w pomieszczeniu kotłowni. Instalację 
elektryczną wykonać przewodami kabelkowymi typu YKY z zastosowaniem osprzętu szczelnego co najmniej o stopniu 
ochrony JP44. Zaprojektowano 2 oprawy oświetleniowe , których jedna winna być wyposażona w moduł awaryjny 
zapewniający oświetlenie kotłowni w przypadku zaniku napięcia . Dla odbiorników przenośnych przewidziano 2 gniazda 
zasilania wtykowe 230 V . Zaprojektowano system detekcji gazu zamykający zasuwę w przypadku awarii. Cała instalacja 
winna być wykonana w systemie TN-S

Niniejsze opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego MONTAŻ INSTALACJI 
FOTOWOLTAIKI SZKOŁA PODSTAWOWA  PAGORZYNA. Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, 
zgłoszeń, pozwoleń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację 
zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuje:

1.1. Opis instalacji fotowoltaicznej::
Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach przewidzianych do realizacji prac przewiduje się montaż 
kompletnej instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy minimalnej 14,85kWp, służącej do wytwarzania energii elektrycznej 
na potrzeby własne budynków, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej obecnie ze źródeł 
konwencjonalnych energią słoneczną.
Wykonawca robót projektując i wykonując montaż instalacji fotowoltaicznej ma obowiązek zapewnić optymalne 
współdziałanie istniejącej instalacji elektrycznej z nową instalacją fotowoltaiczną. Rozwiązanie to powinno być zawarte w 
projekcie. Wykonawca robót dostosuje istniejące rozdzielnie elektryczne do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. Panele 
fotowoltaiczne powinny zostać zamocowane na gruncie działki 306/10  wg. załączonej mapki lokalizacyjnej. Konstrukcja 
montażowa musi być systemowa oraz dopuszczona przez producenta zastosowanych paneli fotowoltaicznych.

    1.2. Podstawowe elementy systemu:
    - ogniwo słoneczne - element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii promieniowania słonecznego

(światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego,
    - moduł fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - układ połączonych szeregowo lub szeregowo-równolegle 

ogniw słonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiędzy foliami przezroczystymi EVA oraz szybą ze szkła 
hartowanego, całość  jest zamknięta w sztywnej, lekkiej ramie,

    - inwerter (falownik) - urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana prądu stałego (DC) generowanego przez 
moduły PV na prąd przemienny (AC) o napięciu i częstotliwości zgodnych z parametrami sieci OSD, inwerter może zawierać 
także elektroniczny, programowalny układ sterujący oraz rozłącznik DC oraz AC - współpracujący z przekaźnikiem kontroli 
faz, który działa jako zabezpieczenie przed pracą wyspową (rozłącza generator przy  wykryciu zaniku fazy lub asymetrii),
    - fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierająca urządzenia do ochrony paneli 

fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed przepięciem w obwodach DC wywołanym wyładowaniem 
atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejścia AC do inwertera,
    - licznik dwukierunkowy energii elektrycznej – urządzenie, które zlicza energię elektryczną wyprodukowaną w 

instalacji fotowoltaicznej oraz pobraną z sieci,
    - konektory - złącza typu MC4 przeznaczone są do łączenia modułów fotowoltaicznych, inwerterów itp.,
    - przewód solarny - przewód łączący moduły fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odporności na amoniak, 

promieniowanie UV i ozon do stosowania zarówno   wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

    1.3. Celem systemu fotowoltaicznego.
Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu technologii 
krzemowej polikrystalicznej. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej, typ instalacji on grid
(instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do sieci elektrycznej dostawcy energii). Energia produkowana przez moduły 
fotowoltaiczne w okresach nadprodukcji będzie oddawana do sieci. Niedobór energii elektrycznej produkowanej przez układ
fotowoltaiczny będzie pokrywany przez istniejącą sieć zasilającą budynek.
Użyte do realizacji zamówienia urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe.
Wykonawca robót zapewnić musi w okresie gwarancji dostęp do elementów zamiennych instalacji w zakresie napraw 
gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamienników o parametrach równoważnych. Wykonawca przed rozpoczęciem 
robót przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich przeznaczonych do użycia przy realizacji 
umowy materiałów i urządzeń, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego oraz z wszystkimi załącznikami, a także wymagań określonych w obowiązujących przepisach 
prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiałów i urządzeń Wykonawca robót jest zobowiązany do 
uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Stosowane urządzenia narażane na 
wyładowania atmosferyczne posiadać muszą zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaż elementów instalacji musi 
odbywać się w sposób minimalizujący wpływ wyładowań atmosferycznych. Menu urządzeń i instrukcje obsługi muszą być 
napisane w języku polskim.

    1.4. Minimalne parametry techniczne przyjętych modułów fotowoltaicznych

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić na dowolność modyfikowania struktury 
okablowania paneli. Zastosować należy systemy mocujące metalowe, niekorodujące, dopuszczone do stosowania przez 
producenta zastosowanych modułów fotowoltaicznych, nie naruszające struktury modułów. Kompletny zestaw 
fotowoltaiczny musi zapewniać prawidłowe współdziałanie z istnieją instalacją elektryczną w budynku celem uzyskania 
maksymalnego efektu ekonomicznego i ekologicznego. Podłączenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie istniejących urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu budynku. Wszystkie urządzenia powinny 
posiadać aktualne badania i dopuszczenia do stosowania w naszym kraju.
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Wykonawca robót musi przed rozpoczęciem prac dokonać szczegółowej analizy istniejącej instalacji elektrycznej mającej na
uwadze optymalizację   efektu ekonomicznego i ekologicznego. Optymalizacja może polegać wyłącznie na propozycji 
wykonania przez Wykonawcę robót takich zmian w stosunku do audytu energetycznego i niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, które będą prowadzić do uzyskania lepszej efektywności instalacji fotowoltaicznej. Propozycja 
optymalizacji musi zostać zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przed wykonaniem prac. 
Wykonawca robót powinien prowadzić okablowanie w obrębie modułów fotowoltaicznych i dążyć do maksymalnego 
ograniczenia okablowania w szczególności na zewnątrz budynku. Instalacja przed podpisaniem protokołu odbioru winna 
być przetestowana, sprawna i gotowa do pracy. Wykonawca robót zapewnić musi zastosowanie urządzeń i rozwiązań 
zapobiegających uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do zrealizowania   wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania i zapewnieniu jej
pełnej funkcjonalności.

Wykonawcy zobowiązani są do sporządzania projektów budowlanych dla wykonywanych instalacji. Projekty budowlane 
powinny być wykonywane przez osoby uprawnione (posiadające uprawnienia budowlane w danej branży) i przez nie 
podpisywane i ostemplowane. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć dokumenty powykonawcze w tym projekty 
powykonawcze.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Lipinki wraz z
infrastrukturą towarzyszącą- Szkoła Podstawowa w Pagorzynie

Wyliczenie ilości robót:
RAZEM: 0,000000

1 Element KOTŁOWNIA

2 Element Roboty rozbiórkowe

2.1 KNR 401/701/4 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z 
zaprawy wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
(3,73+5,61)*2*2,70 50,436000
-(1,4*0,9+0,8*2,0+0,9*2,0) -4,660000

RAZEM: 45,776000 m2 45,78
2.2 KNR 401/701/10 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 

5·m2, z zaprawy wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

3,73*5,61 20,925300
RAZEM: 20,925300 m2 20,93

2.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

20,93 20,930000
RAZEM: 20,930000 m3 20,93

2.4 KNR 231/107/1 PRZEZ ANALOGIE ROZBIÓRKA- Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem 
sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
do 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
2,99 2,990000

RAZEM: 2,990000 m3 2,99
2.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
2.6 KNR 401/349/1 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,2*0,74*2,0+0,2*0,42*2,0 0,464000

RAZEM: 0,464000 m3 0,46
2.7 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.8 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.9 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:
(20,93+2,99+0,46)*1,4 34,132000

RAZEM: 34,132000 m3 34,13
2.10 KNR 404/1107/4

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, 
samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:
34,13 34,130000

RAZEM: 34,130000 m3 34,13
3 Element Posadzki

3.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie 
mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
3,73*5,61*0,1 2,092530

RAZEM: 2,092530 m3 2,09
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3.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły

Wyliczenie ilości robót:
3,73*5,61*0,10 2,092530

RAZEM: 2,092530 m3 2,09
3.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilości robót:

3,73*5,61 20,925300
RAZEM: 20,925300 m2 20,93

3.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
3,73*5,61 20,925300

RAZEM: 20,925300 m2 20,93
3.5 KNR 202/1101/1

(1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły

Wyliczenie ilości robót:
3,73*5,61 20,925300

RAZEM: 20,925300 m3 20,93
3.6 KNR 202/1104/1 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 

naklejanych 20x20·mm
Wyliczenie ilości robót:

3,73*5,61 20,925300
RAZEM: 20,925300 m2 20,93

4 Element TYNKI

4.1 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III
Wyliczenie ilości robót:

(3,73+5,61)*2*2,70 50,436000
-(1,4*0,9+0,8*2,0+0,9*2,0) -4,660000

RAZEM: 45,776000 m2 45,78
4.2 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
3,73*5,61 20,925300

RAZEM: 20,925300 m2 20,93
4.3 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników 

metalowych pojedynczych
Wyliczenie ilości robót:

10,5*0,5 5,250000
RAZEM: 5,250000 m2 5,25

4.4 KNR 202/2006/3
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty 
grubości 12,5·mm

Wyliczenie ilości robót:
5,25 5,250000

RAZEM: 5,250000 m2 5,25
5 Element MALOWANIE

5.1 KNR 202/1501/5 Malowanie 2-krotne tynków gładkich wewnętrznych, farba emulsyjna ścian
Wyliczenie ilości robót:

(3,73+5,61)*2*0,7 13,076000
RAZEM: 13,076000 m2 13,08

5.2 KNR 202/1501/5 Malowanie 2-krotne tynków gładkich wewnętrznych, farba emulsyjna sufit
Wyliczenie ilości robót:

3,73*5,61 20,925300
RAZEM: 20,925300 m2 20,93

5.3 KNR 202/1504/7
(1)

Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
33,01 33,010000

RAZEM: 33,010000 m2 33,01
5.4 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
5,61*2,00 11,220000

RAZEM: 11,220000 m2 11,22
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5.5 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:

11,22 11,220000
RAZEM: 11,220000 m2 11,22

6 Element STOLARKA

6.1 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2 PRZECIWPOŻAROWE EI 30
Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1*2 4,200000
RAZEM: 4,200000 m2 4,20

7 Element Ogrodzenie

8 Element Roboty rozbiórkowe

8.1 KNNR 6/808/4 Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników - rozebranie
Wyliczenie ilości robót:

55+68+14+15 152,000000
RAZEM: 152,000000 m 152,00

9 Element Ogrodzenie

9.1 KNR 202/1804/1 Ogrodzenia z paneli wraz z dowozem materiału, montażem i pracami towarzyszącymi
Wyliczenie ilości robót:

152 152,000000
RAZEM: 152,000000 m 152,00

9.2 KNR 201/212/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,15·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW

Wyliczenie ilości robót:
131*0,5*0,2 13,100000

RAZEM: 13,100000 m3 13,10
9.3 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
0,5 0,500000

RAZEM: 0,500000 t 0,50
9.4 KNR 223/308/3 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50·m3

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

53*0,08 4,240000
RAZEM: 4,240000 m3 4,24

9.5 KNR 223/404/4 Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, furtka stalowa z kształtowników 1,0x1,1·m (panel
)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
9.6 KNR 223/404/3 Brama stalowa z kształtowników 6,0x1,5·m (panel)

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00

9.7 KNR 201/601/2 Ręczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20·m, kategoria podkładów I, 
otwór Dn·151-300·mm analogia pod słupki

Wyliczenie ilości robót:
53*1,2 63,600000

RAZEM: 63,600000 m 63,60
9.8 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

53*1,2*0,15 9,540000
RAZEM: 9,540000 m3 9,54

9.9 KNR 223/404/1 Ogrodzenie wewnętrzne siatka w ramkach stalowych wysokości 1,2·m (panel )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
146 146,000000

RAZEM: 146,000000 m 146,00
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9.10 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż desek betonowych prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
146 146,000000

RAZEM: 146,000000 m 146,00
10 Element Instalacja fotowoltaika

10.1 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja i montaż fotowoltaiki o mocy 14,8 kW montowana na ziemi wraz z 
ogrodzeniem

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
11 Element Instalacje sanitarne

12 Element Roboty budowlane związane z remontem instalacji - kod CPV 
45.30.00.00-0

12.1 KNRW 
402/410/1

Demontaż i rozebranie kotła, powierzchnia ogrzewalna do 6,5·m2

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
12.2 KNRW 

402/412/4
Demontaż osprzętu kotła

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
12.3 KNRW 

402/411/4
Demontaż elementów kotła, człon

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
13 Element Technologia kotłowni gazowej -kod CPV 45.33.11.10-0, 45.33.00.00-9

13.1 KNR 35/223/8 Kotły grzewcze gazowe wiszące - 80 kW + sterowanie obiegami  ( moduł serwera) - 
analog

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
13.2 Kalkulacja 

własna
Czopuch z blachy chromoniklowej w układzie koncentrycznym  w systemie 
SPS-DN100/150

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
13.3 Kalkulacja 

własna
Komin koncentryczny DN140/220 mm Hc=14m  w systemie SPS  montowany w 
kominie murowanym

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
13.4 KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, różnicowy regulator ciśnienia, armatura 

Dn·20·mm szt 59,87
13.5 KNR 35/112/4 Zespól obiegu kotłowego- pompa kotłowa 3-bieg. UPS 32-60

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
13.6 KNRW 

215/505/3
Wymienniki płytowe Q=80 kW ( analog)

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
13.7 KNR 35/221/9 Naczynia wzbiorcze przeponowe, do c.o.NG 50 o Vc=50L Hc=469 mm, Dz= 409 mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
13.8 KNR 215/509/1 Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., Fi do 150·mm

Wyliczenie ilości robót:
0,7*2 1,400000

RAZEM: 1,400000 m 1,400
13.9 KNR 35/216/1 Zawory trójdrogowe mieszające   Dn·20·mm w połaczeniu gwintowanym + siłownik 

AMB 162 szt 2
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13.10 KNR 35/112/4 Pompy obiegowa 3-bieg. o V=1,5 m3/h , Hc =3,3 mH2O , 50-60 W
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000

13.11 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·32·mm
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000

13.12 KNR 35/216/8 Termomanometr techniczny, armatura Dn·15·mm
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000

13.13 KNR 35/221/3 Naczynia wzbiorcze przeponowe, do c.o.NG12o Vc = 12L , Hc =290 mm , Dz=280 mm
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1

13.14 KNR 708/205/1 Zawór napełniania instalacji DN 20 mm + reduktor cisienia DN20
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

13.15 KNR 35/217/7 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn·50·mm, zawór zwrotny

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
13.16 KNR 35/217/5 

(2)
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn·32·mm, zawór zwrotny

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
13.17 KNR 35/215/12 Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn·20·mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
13.18 KNR 35/113/7 

(1)
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn·50·mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:
7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000
13.19 KNR 35/217/5 

(1)
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn·32·mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:
14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000
13.20 KNR 35/113/5 

(1)
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej  montaż zaworów 
Dn·32·mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
13.21 KNR 35/217/2 

(1)
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn·15·mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
13.22 KNR 215/402/4 

(1)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych ze stali węglowej - zaprasowywane na 
ścianach budynków, Dn 35x1,5·mm ( przez analog. )

Wyliczenie ilości robót:
DN 35x1,5 mm 3,5 3,500000

RAZEM: 3,500000 m 3,500
13.23 KNR 215/508/1 Neutralizator kondensatu ( analog)

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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13.24 KNR 215/403/2 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków, Dn 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000
13.25 KNR 215/403/4 

(2)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków, Dn 50·mm

Wyliczenie ilości robót:
2+2+1+1+2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000
13.26 KNRW 

215/516/1
Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, ogólna powierzchnia 
ogrzewalna do 8·m2

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
13.27 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 

20·mm (N), rurociąg Fi 28-48·mm
Wyliczenie ilości robót:
DN 35x1,5 3,5 3,500000

RAZEM: 3,500000 m 3,500
13.28 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 

20·mm (N), rurociąg Fi 28-48) mm
Wyliczenie ilości robót:
rury fi 20 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000
13.29 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm 

(S), rurociąg Fi 54-70·mm
Wyliczenie ilości robót:
DN 50 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000
13.30 KNR 35/130/7 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej obustronnie powlekane folią, grubości 4 

mm, rurociąg Fi·42·mm
Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000
RAZEM: 8,000000 m 8,000

13.31 KNR 35/130/6 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej obustronnie powlekane folią, grubości 4 
mm, rurociąg Fi·35·mm

Wyliczenie ilości robót:
5,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m 5,500
13.32 KNR 217/134/1 

(1)
Kanał nawiewny blaszany 15x20 cm L= 80 cm z przepustnicą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
13.33 KNRW 

215/517/2
Uruchomienie  kotłowni  - szkolenie obsługi

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
13.34 Kalkulacja 

indywidualna
Przygotowanie do odbioru UDT

14 Element Instalacja wod-kan w kotłowni kod CPV 45.33.20.00-3

14.1 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
4+2,5+2,5+1,5 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,500
14.2 KNR 35/129/4 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 4 mm, 

rurociąg Fi·28·mm
Wyliczenie ilości robót:

10,5 10,500000
RAZEM: 10,500000 m 10,500
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14.3 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
10,5 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,500
14.4 KNR 35/134/3 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki 

niemieszkalne, płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do 
wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:
10,5 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,500
14.5 KNRW 

215/229/5 (1)
Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
14.6 KNRW 

215/211/6
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi·50·mm

szt
14.7 KNRW 

215/116/1 (1)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
14.8 KNRW 

215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
14.9 KNRW 

215/135/1
Zawór czerpalny Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
14.10 KNR 35/215/11 Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
14.11 KNRW 

215/130/2 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
14.12 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie projektowanej instalacji wodociągowej w istniejący rurociąg zimnej wody w 
budynku szkoły

Wyliczenie ilości robót:
10,5 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,500
15 Element Roboty budowlane związane z remontem instalacji - kod CPV 

45.30.00.00-0

15.1 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm
Wyliczenie ilości robót:
rury DN20 1+1+1+2+3+3+1+1+1+1,8+3,2+0,5+1+1,8+0

,5+0,5+1+1,8+1,6+2,6+4+3+0,6+1+2+4+3+2
+2+2+3+2+1+2+1+1+1,8+3,2+2+1 71,900000

RAZEM: 71,900000 m 71,900
15.2 KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
rury fi 25 2*1,5+2+2+2+1+1+1,8 12,800000

RAZEM: 12,800000 m 12,800
15.3 KNR 402/506/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·32·mm

Wyliczenie ilości robót:
rury DN32 6+5+(17*14) 249,000000

RAZEM: 249,000000 m 249,000
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15.4 KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·40-50·mm
Wyliczenie ilości robót:
rury DN40 5+4+5+10+10+(17*6) 136,000000
rury DN50 14+4+16+10+15+15+10 84,000000

RAZEM: 220,000000 m 220,000
15.5 KNR 402/506/6 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·65-80·mm

Wyliczenie ilości robót:
rury DN 80 6+10 16,000000
rury DN65 15+6+4+7 32,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,000
15.6 KNRW 

402/521/1
Demontaż grzejnika stalowego, 1-płytowy

Wyliczenie ilości robót:
grzejnik płytowy C11 - 800/600 2+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
15.7 KNRW 

402/521/2
Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy

Wyliczenie ilości robót:
grzejnik płytowy C22- 800/600 9+8 17,000000
grzejnik płytowy C22- 600/600 4+5+1 10,000000
grzejnik płytowy C22- 1400/600 2 2,000000
grzejnik płytowy C22- 500/600 1+1 2,000000
grzejnik płytowy C22- 1200/600 1+1+1+1+1 5,000000
grzejnik płytowy C22- 1000/600 1+1+1 3,000000
grzejnik płytowy C22- 1600/600 2 2,000000

RAZEM: 41,000000 kpl 41,000
15.8 KNRW 

402/512/1
Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi·15-20·mm

Wyliczenie ilości robót:
zawory do głowic termostatycznych 44
DN15 44,000000

RAZEM: 44,000000 szt 44,000
15.9 KNRW 

402/419/1
Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego, pojemność całkowita do 100·dm3

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
16 Element Roboty budowlane związane z remontem instalacji c.o. -kod CPV 

45.111.300-1

16.1 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, 
grubość do 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
16.2 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 

1 cegły
Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000
RAZEM: 7,000000 szt 7,000

16.3 KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość do 10·cm
Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000
RAZEM: 11,000000 szt 11,000

16.4 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, 
do 1·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
40*0,4*0,5+24*0,5*0,5 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,000
16.5 KNR 202/1506/1 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
12*0,4*0,5+16*0,5*0,5+8*4*4 134,400000

RAZEM: 134,400000 m2 134,400
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17 Element Roboty montażowe instalacji c.o. kod CPV 45.33.11.00-7 .o.
17.1 KNR 215/402/2 

(1)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych ze stali węglowej  , zaprasowywane, na 
ścianach budynków, Dn 15·mm ( przez analog.)

Wyliczenie ilości robót:
Rury DN 15 x 1,2 2*0,5+2*1,5+2*2,5+2*1,5+2*0,5+2*0,5+2*0,5

+2*0,5+2*0,5+2*0,5+2*2+2*1,5+2*0,5+2*0,5
+2*1+2*1,5+2*1,2+2*0,5+2*0,5+2*0,5+2*0,5
+2*0,5+2*1,5+2*1,5+2*2+2*2+2*1+2*0,5+2*
1,5+2*0,5+2*1,5+2*1+2*0,5+2*0,5+1,5 68,900000

RAZEM: 68,900000 m 68,900
17.2 KNR 215/402/2 

(1)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, ze stali węglowej- zaprasowywane na 
ścianach budynków, Dn 18x1,2·mm ( przez analog.)

Wyliczenie ilości robót:
Rury DN 18x1,2 2*1,4+2*5,6+6*2+2*2,5+2*2+5,5*2+5,5*2+4,

5*2+2*2+2*7,5+2*2+2*0,3+6,5+2*4,5+2*1,5 108,100000
RAZEM: 108,100000 m 108,100

17.3 KNR 215/402/2 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych,ze stali węglowej - zaprasowywane na 
ścianach budynków, Dn 22x1,5·mm ( przez analog)

Wyliczenie ilości robót:
Rury DN 22x 1,5 2*8+2*10,5+2*10,5+2*0,9+2*6+2*2+7,5*2+2

*5,5+2*7,5+2*7,5+2*5,5+2*1,5+2*2,5+2*7,5+
2*7,5+6*0,3+2*0,3+2*0,3+0,6*2+0,3*2 185,600000
4,5+1,5 6,000000

RAZEM: 191,600000 m 191,600
17.4 KNR 215/402/3 

(1)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych ze stali węglowej - zaprasowywane na 
ścianach budynków, Dn 28x1,5·mm ( przez analog.)

Wyliczenie ilości robót:
DN 28x1,5mm 9*2+11,5*2+3,5*2+5*(0,5*2)+3,5 56,500000

RAZEM: 56,500000 m 56,500
17.5 KNR 215/402/4 

(1)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych ze stali węglowej - zaprasowywane na 
ścianach budynków, Dn 35x1,5·mm ( przez analog. )

Wyliczenie ilości robót:
DN 35x1,5 mm 1*2+5,5*2+3,5*2+2*3+2*3+3*(0,5*2)+2,5 37,500000

RAZEM: 37,500000 m 37,500
17.6 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
68,9+96,1+191,6+56,5+37,5 450,600000

RAZEM: 450,600000 m 450,600
17.7 KNR 215/512/1 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:
44 44,000000

RAZEM: 44,000000 szt 44,000
17.8 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, 

grzejnik długości 400-800·mm, typ C·22, V·22, (2-płytowy)
Wyliczenie ilości robót:
C450/800 1 1,000000
C 600/500 2 2,000000
C 600/600 7 7,000000
C600/700 7 7,000000
C600/800 4+5+5+1+5 20,000000

RAZEM: 37,000000 szt 37,000
17.9 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, 

grzejnik długości 1000-1400·mm, typ C·22, V·22, (2-płytowy)
Wyliczenie ilości robót:
C 600/1000 3 3,000000
C 600/1200 5 5,000000
C600/1400 3 3,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000
17.10 KNR 35/209/8 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, 

grzejnik długości 1600-2000·mm, typ C·22, V·22, (2-płytowy)
Wyliczenie ilości robót:
C 600/1600 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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17.11 KNR 35/214/2 
(1)

Podłączenie grzejników do instalacji c.o. (Dn·15·mm), podłączenie z boku, grzejnik 
płytowy i rzędowy, typ: C, P, DF, K, G, V, rozeta z blachy

Wyliczenie ilości robót:
50 50,000000

RAZEM: 50,000000 szt 50,000
17.12 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C

Wyliczenie ilości robót:
głowice z demontażu bez kosztów 40
materiałów 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40,000
17.13 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15·mm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,000
17.14 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami

termostatycznymi, armatura Dn·15·mm
Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000
RAZEM: 10,000000 kpl 10,000

17.15 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty  armatura Dn·15·mm
Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000
RAZEM: 40,000000 kpl 40,000

17.16 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn·20·mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:
12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000
17.17 KNR 35/215/11 Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000
17.18 KNR 31/208/4 Zawory powrotne proste lub kątowe, Dn 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000
17.19 KNR 31/208/3 Zawory powrotne proste lub kątowe, Dn 15·mm

Wyliczenie ilości robót:
41 41,000000

RAZEM: 41,000000 szt 41,000
17.20 KNR 215/415/2 

(1)
Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm z korkiem spustowym ( analog)

Wyliczenie ilości robót:
24 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000
17.21 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 

20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm
Wyliczenie ilości robót:
DN 18x1,2 2*1,4+2*5,6+6*2+2*2,5+2*2+5,5*2+5,5*2+4,

5*2+2*2+2*7,5+2*2+2*0,3+2*3,5 96,600000
DN 22x1,2 2*8+2*10,5+2*10,5+2*0,9+2*6+2*2+7,5*2+2

*5,5+2*7,5+2*7,5+2*5,5+2*1,5+2*2,5+2*7,5+
2*7,5+6*0,3+2*0,3+2*0,3+0,6*2+0,3*2 185,600000

RAZEM: 282,200000 m 282,200
17.22 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 

20·mm (N), rurociąg Fi 28-48·mm
Wyliczenie ilości robót:
DN28x1,5 9*2+11,5*2+3,5*2+5*(0,5*2) 53,000000
DN 35x1,5 1*2+5,5*2+3,5*2+2*3+2*3+3*(0,5*2) 35,000000

RAZEM: 88,000000 m 88,000
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17.23 KNR 216/618/1 
(3)

Owinięcie izolacji, rurociągi, folia aluminiowa

Wyliczenie ilości robót:
(2*1,4+2*5,6+6*2+2*2,5+2*2+5,5*2+5,5*2+4,
5*2+2*2+2*7,5+2*3,5)*0,18 16,560000
(2*8+2*10,5+2*10,5+2*0,9+2*6+2*2+7,5*2+2
*5,5+2*7,5+2*7,5+2*5,5+2*1,5+2*2,5+2*7,5+
2*7,5+2*5,5)*0,20 38,360000
(9*2+11,5*2+3,5*2+2*1,5)*0,21 10,710000
(1*2+5,5*2+3,5*2+2*3+2*3+2*3,5)*0,31 12,090000

RAZEM: 77,720000 m2 77,720
18 Element Roboty budowlane związane z remontem instalacji - kod CPV 

45.30.00.00-0

18.1 KNR 402/308/1 Demontaż rurociągów stalowych, Fi·15-20·mm
Wyliczenie ilości robót:
rury DN20 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000
18.2 KNR 402/308/2 Demontaż rurociągów stalowych, Fi·25-32·mm

Wyliczenie ilości robót:
rury fi 25 0,6+0,2+0,5+0,3+0,2+0,3+0,5+0,2+0,6+0,5+

1,5 5,400000
rury fi 32 1 1,000000

RAZEM: 6,400000 m 6,400
18.3 KNR 402/309/2 Demontaż podejścia do gazomierza, rura przyłączeniowa Fi·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
19 Element Roboty budowlane związane z remontem instalacji gazowej -kod CPV 

45.111.300-1

19.1 KNR 401/330/8 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2
cegły

Wyliczenie ilości robót:
0,4*0,65 0,260000

RAZEM: 0,260000 m2 0,260
19.2 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 

1 cegły
Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,000

19.3 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 
1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
19.4 KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość do 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
19.5 KNR 401/708/3 

(1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości do 40·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,6+0,6+0,50+0,5 2,200000

RAZEM: 2,200000 m 2,200
19.6 KNR 401/711/1 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, 
do 1·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
3*(0,3*0,2)+0,2*0,2 0,220000

RAZEM: 0,220000 m2 0,220
19.7 KNR 202/1506/1 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(0,5*0,5)*2+0,5*0,5 0,750000

RAZEM: 0,750000 m2 0,750
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20 Element Roboty montażowe instalacji c.o. kod CPV 45.33.11.00-7

20.1 KNRW 
215/304/3

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
Rury DN25 1,2+0,7+6,6+0,8+0,2+2,5+0,5 12,500000

RAZEM: 12,500000 m 12,500
20.2 KNRW 

215/304/2
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn·20·mm

Wyliczenie ilości robót:
Rury DN 20 2,3+1,5+0,7+0,7+0,8 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
20.3 KNRW 

215/304/4
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn·32·mm

Wyliczenie ilości robót:
Rury DN 32 0,8 0,800000

RAZEM: 0,800000 m 0,800
20.4 KNRW 

215/304/5
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn·40·mm

Wyliczenie ilości robót:
DN 40 1+0,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,500
20.5 KNRW 

215/304/6
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
DN 50 0,5+0,5+1+0,5+1,5 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000
20.6 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy 

gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65·mm
Wyliczenie ilości robót:

12,5+6+0,8+1,5+4 24,800000
RAZEM: 24,800000 m 24,800

20.7 KNR 215/307/3 Podejścia obustronne do gazomierzy, we wnęce, przyłącze Fi 32·mm
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

20.8 KNR 215/310/2 
(1)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20-25·mm

Wyliczenie ilości robót:
DN 20 2 2,000000
DN25 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
20.9 KNR 215/310/5 Kurki gazowe przelotowe, Fi 50·mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
20.10 KNR 215/310/3 Gazowy zawór samozamykający dopływ gazu ZB32 ( analog)

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
20.11 KNR 202/1512/1

(1)
Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 
50·mm

Wyliczenie ilości robót:
24,8 24,800000

RAZEM: 24,800000 m 24,800
20.12 KNRW 

215/314/9
Kuchnie gazowe, połączenie złączem elastycznym, z piekarnikiem

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
20.13 KNR 215/120/2 Szafka gazomierzowa wnękowaz blachy stalowej gr. 3 mm o wym 60x35x25  ( analog)

Wyliczenie ilości robót:
szafka na zawór samozamykający 1
dopływ gazu 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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<-ILOSC->

20.14 KNR 215/120/3 Drzwiczki stalowe do zaworów
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

20.15 KNR 708/104/3 Układ do pomiarów parametrów chemicznych wilgotności lub stężenia gazu
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 układ 1,000

20.16 KNR 708/401/1 Układ zdalnego przeniesienia wskazań - elektryczny
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 układ 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 324,57723
2. Brukarze grupa II r-g 442,0004
3. Cieśle grupa II r-g 237,25272
4. Dekarze grupa II r-g 8,42014
5. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 19,98
6. Izolarze grupa II r-g 41,62568
7. Malarze grupa II r-g 104,81016
8. Malarze grupa III r-g 10,36844
9. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 398,82863

10. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 184,26143
11. Monter płyt gipsowych II r-g 3,40935
12. Monter płyt gipsowych III r-g 4,91873
13. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,0314
14. Murarze grupa II r-g 6,552
15. Posadzkarz-płytkarz II r-g 39,27675
16. Posadzkarz-płytkarz III r-g 7,37715
17. Robotnicy r-g 365,4489
18. Robotnicy grupa I r-g 2 034,985
19. Robotnicy grupa II r-g 9,0606
20. Spawacze grupa II r-g 51,9228
21. Tynkarze grupa III r-g 46,14495
22. Wiertacze grupa II r-g 193,98
23. Zbrojarze grupa II r-g 21,44
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,02
2. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana standardowa M1307 15 szt 1
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-12,5) m3 16,7663
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 23,7106
5. Brama ogrodzeniowa, konstrukcja i wypełnienie z kształtowników stalowych, o wys. od 1,45 do 1,95 m i 

szerokości od 3,5 do 6,0 m, malowana antykorozyjnie przesuwna otwierana ręcznie lub automatycznie m2 8,7
6. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,07856
7. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 luzem t 0,00628
8. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,042
9. Czopuch z blachy chromoniklowej koncentrycznym w systemie SPS-DN100/150 L=1,5 m kpl 1

10. Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. II m3 0,0636
11. Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,17914
12. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,34214
13. Detektor gazu szt 1
14. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,08268
15. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0378
16. Drut stalowy wiązałkowy miękki Fi·1.2·mm kg 6,2176
17. Drzwi stalowe szt 8,4
18. Drzwiczki rewizyjne stalowe do zaworów gazowych samozamykających dopływ gazu ZB 32 szt 1
19. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1"x22 szt 1,05
20. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1+1/4" szt 23,1
21. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1/2" szt 67,1265
22. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 2" szt 9,45
23. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4" szt 12,6
24. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4"x22 szt 1,05
25. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,35
26. Elementy żelbetowe (korytka) szt 201,48
27. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 27,43545
28. Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna - do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 10,30503
29. Farba olejna do gruntowania dm3 12,99749
30. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 11,84645
31. Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 23,38095
32. Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody, Fi·32·mm szt 2
33. Folia aluminiowa zwykła grubości 0.02-0.04·mm m2 85,492
34. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 25,116
35. Furtka stalowa wypełniona siatką kg 45,4
36. Gazowy zawór samozamykający dopływ gazu ZB 32 szt 1
37. Gips budowlany szpachlowy kg 5,145
38. Grunt pokostowy dm3 5,2816
39. Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 400-800·mm szt 37
40. Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 1000-1400·mm szt 11
41. Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 1600-2000·mm szt 2
42. Gwoździe budowlane gołe kg 8,4058
43. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28
44. Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane różne rozmiary kg 0,1743
45. Haki do rur Fi·32·mm szt 2
46. Kanał nawiewny blaszany 15x20 cm L=80cm z przepustnicą kpl 1
47. Klej do otulin z pianki dm3 0,2336
48. Klej do otulin z piankipoliuretanowej dm3 6,22608
49. Kliniec 5-25·mm t 1,524
50. Klipsy montażowe szt 2 294,2
51. Klucz stalowy do kurka gazowego Fi·20 mm szt 3
52. Klucz stalowy do kurka gazowego Fi·50 mm szt 2
53. Kocioł grzewczy wiszący gazowy o mocy 80kW kpl 1
54. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 13,3875
55. Kołnierz stalowy płaski do przyspawania okrągły 1.6·MPa Fi·150·mm szt 2,52
56. Komin koncentryczny DN 140/220 mm Hc=14,0 m w systemie SPS- montowany w kominie kpl 1
57. Konstrukcja wsporcza do naczynia wzbiorczego o pojemności do 12,0·dm3 kg 1,5
58. Korki mosiężne do rur, nr kat.3290, Fi·1/2" szt 0,021
59. Kształtka Hep2O z gwintem Fi 15x 1/2" szt 73,13
60. Kształtka Hep2O z gwintem Fi 22x3/4" szt 9,27
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61. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 15 mm szt 11,7705
62. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 22 mm szt 6,3
63. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 35x28 mm szt 8,4
64. Kształtki PP Fi·25·mm szt 6,93
65. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1/2"x15·mm szt 118,713
66. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G2"x50·mm szt 9,45
67. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G3/4"x22·mm szt 79,6635
68. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G3/8"x10·mm szt 2,1
69. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G11/4"x35·mm szt 27,3
70. Kształtki przejściowe redukcyjne mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1/2"x10·mm szt 105
71. Kształtki przejściowe redukcyjne mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1/2"x12·mm szt 105
72. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·20·mm szt 1
73. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi·20·mm szt 3
74. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 5,25
75. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 2,226
76. Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem szt 1
77. Kurek gazowy przelotowy mosiężny M801 20 mm szt 3
78. Kurek gazowy przelotowy żeliwny ocynkowany M801 Fi·50 mm szt 2
79. Kurki spustowe mosiężne ze złączką do węża Fi·15·mm szt 11
80. Kurki spustowe mosiężne ze złączką do węża Fi·20·mm szt 2
81. Kwas solny techniczny 33-29 % kg 6,279
82. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy kg 3,7674
83. Lina konopna kręcona kg 29,892
84. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi·6.3·mm m 316,16
85. Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy Fi·32·mm szt 2,04
86. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 2
87. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi·15·mm szt 0,2976
88. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi·32·mm szt 11,22
89. Łączniki ze stali węglowej zaprasowywane Fi·15·mm szt 27,56
90. Łączniki ze stali węglowej zaprasowywane Fi·18x1,2·mm szt 43,24
91. Łączniki ze stali węglowej zaprasowywane Fi·22x1,5 ·mm szt 76,64
92. Łączniki ze stali węglowej zaprasowywane Fi·28x1,5 ·mm szt 20,34
93. Łączniki ze stali węglowej zaprasowywane Fi·35x1,5 ·mm szt 13,12
94. Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90° Fi·50 mm szt 1,344
95. Membranowy zawór bezpieczeństwa fi 20 mm do c.o. o ciśnieniu początku otwarcia 2,7 bar szt 59,87
96. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,9144
97. Moduł sterujący MD-2Z kpl. 1
98. moduły + czujnik do kotła - sterowanie obiegami kpl 1
99. Montaż i instalacja fotowoltaiki o mocy 14,8 kWp szt 1

100. Naczynia wzbiorcze, przeponowe, ciśnieniowe, pojemności  50 L szt 1
101. Naczynia wzbiorcze, przeponowe, ciśnieniowe, pojemności do 12,0·dm3 szt 1
102. Nakrętki stalowe zgrubne kg 0,322
103. Neutralizator kondensatu pompowy kpl 1
104. Obejma zaciskowa ze stali nierdzewnej do węży gumowych Fi_wew. 20 mm szt 11
105. Obejma zaciskowa ze stali nierdzewnej do węży gumowych Fi_wew. 25 mm szt 2
106. Odpowietrznik automatyczny, mosiężny, z zaworami stopowymi Fi 15 mm kpl 30
107. Otulina termoizolacyjna z PE obustronnie powlekana folią grub. 4 mm do rurociągów Fi 35 mm m 5,775
108. Otulina termoizolacyjna z PE obustronnie powlekana folią grub. 4 mm do rurociągów Fi 42 mm m 8,4
109. Otulina termoizolacyjna z PE powlekana folią grub. 4 mm do rurociągów Fi 28 mm m 11,025
110. Otulina z pianki poliuretanowej grubość 20 mm m 102,85
111. Otulina z pianki poliuretanowej, grubość 20 mm m 310,42
112. Otulina z pianki poliuretanowej, grubość 30 mm m 9,2
113. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. P/333 m2 23,6509
114. Papier ścierny arkusz 0,82584
115. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 12,06727
116. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 73,255
117. Piasek do betonów zwykłych m3 0,07
118. Piasek do zapraw m3 0,40157
119. Piasek filtracyjny t 1,908
120. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 5,4075
121. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 2,19765
122. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20·cm m2 32,793
123. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5·mm szt 1,07
124. Podkładki stalowe zgrubne kg 0,224
125. Pompa kotłowa 3- bieg. UPS32-60 o V= 4m3/h,Hc=3,5 m2H2O szt 2
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126. Pompa obiegowa 3-bieg. typ UPS 25-60 o V=1,5 m#/h , H=3,3 mH2O . 50-65W szt 2
127. Pospółka do nawierzchni drogowych m3 6,716
128. Półśrubunki z nakrętkami mosiężne Fi·1 1/4"x2" szt 8,4
129. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-14·mm kg 510
130. Rama stalowa z kątowników wypełniona siatką kg 1 126,96
131. Rozcieńczalnik dm3 6,80066
132. Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych dm3 3,691
133. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 1,41283
134. Rozdzielacze z rur stalowych Fi·150·mm m 1,4
135. Rozeta z blachy do rur miedzianych, pojedyncza, chromowana Fi·15·mm szt 100
136. Rura miedziana, stan twardy R-290, Fi·15/1,0·mm m 0,21
137. Rura PP Fi·25·mm m 11,34
138. Rura stalowa ze stali węglowej zaprasowywana DN 18x1,2 m 109,181
139. Rura stalowa ze stali węglowej zaprasowywana DN15x1,2 m 69,589
140. Rura stalowa ze stali węglowej zaprasowywana DN22x1,5 m 193,516
141. Rura stalowa ze stali węglowej zaprasowywana DN28x1,5 m 57,065
142. Rura stalowa ze stali węglowej zaprasowywana DN35x1,5 m 41
143. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna m 27,036
144. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn·15) 21,3 m 0,992
145. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9 (Dn·20) m 2,08
146. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9/2,6 m 6,24
147. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7/3,2 m 13
148. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4/3,2 m 0,824
149. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48,3/3,2 m 1,545
150. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3 (Dn·50) m 8
151. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3/3,6 m 4,12
152. Siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu ocynkowanego oczka 50x50 mm, fi 3,0 mm m2 158,08
153. Słupki z rur stalowych Fi·50·mm kg 607,94
154. Studnia wiercona kompletna m 6,36
155. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 mm, kolor kg 4,488
156. Sygnalizator akustyczno optyczny szt 1
157. Szafka gazomierzowa wnękowa o wym 60x35x25 szt 1
158. Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 5,58199
159. Szybkozłącze gazowe z przyłączem elastycznym szt 1
160. Śruby stalowe zgrubne kg 1,316
161. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,67
162. Taśma do otulin  FR 3x50 mm m 27,6556
163. Taśma do otulin z pianki m 12,63185
164. Taśma do otulin z pianki 3x50 mm m 1,672
165. Taśma klejąca z folii PVC, szer. 50 mm m 1,692
166. Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm m 6,6045
167. Taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 0,4675
168. Termometr techniczny o zakresie 0-100°C/0-0,6 MPa  Fi 15 mm szt 2
169. Tlen techniczny sprężony m3 0,162
170. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 10,1092
171. Tuleja wspomagająca Fi 15 mm szt 71
172. Tuleja wspomagająca Fi 22 mm szt 9
173. Uchwyt stalowy z wkładką elastyczną dwudzielny, skręcany wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa 

sztucznego kpl 8
174. Uchwyty do rur Fi·15·mm szt 86,73
175. Uchwyty do rur Fi·20·mm szt 99,204
176. Uchwyty do rur Fi·25·mm szt 33,3
177. Uchwyty do rur Fi·32·mm szt 17,636
178. Uchwyty do rur Fi·40·mm szt 0,765
179. Uchwyty do rur Fi·50·mm szt 4,96
180. Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1
181. Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 13,125
182. Uchwyty metalowe kg 12,616
183. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi·150·mm szt 2,52
184. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1800mm szt 2,06
185. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,07244
186. Wąż gumowy do wody, Fi_wew. 15 mm m 22
187. Wąż gumowy do wody, Fi_wew. 20 mm m 4
188. Włączenie projektowanej instalacji wodociągowej w istniejacy rurociąg zimnej wody w bud. szkoły m 10,5
189. Woda m3 1,79457
190. Wymiennik płytowy Q=80 kW kpl 1
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191. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,49827
192. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,30516
193. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,17986
194. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 106,59
195. Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,18012
196. Zawiesia do kształtowników C-100x0.75 szt 18,9
197. Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste  mosiężne Fi·15·mm kpl 40
198. Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami, mosiężne 

Fi·15·mm kpl 10
199. Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·15·mm szt 2,021
200. Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·20·mm szt 12
201. Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·32·mm szt 16
202. Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·50·mm szt 7
203. Zawory przelotowe mosiężne do gazu Fi·15·mm szt 0,00496
204. Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·15·mm szt 0,021
205. Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·32·mm szt 2
206. Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·50·mm szt 2
207. Zawór  regulacjny do c.o. z korkiem spustowym Fi·20·mm szt 24
208. Zawór mieszający trójdrogowy typ HRE3-DN 20 w połaczeniu gwintowanym - sterowany siłownikiem szt 2,1
209. Zawór napełniania instalacji  DN 20 + reduktor cisienia DN20 mm kpl 2
210. Zawór powrotny kątowy do rur miedzianych, mosiężny Fi·15·mm szt 100
211. Zawór powrotny prosty lub kątowy, mosiężny Fi 15 mm szt 41
212. Zawór powrotny prosty lub kątowy, mosiężny Fi 20 mm szt 9
213. Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 1
214. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi·20·mm szt 3
215. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,00496
216. Zlew gospodarczy zblachy nierdzewnej INOX szt 1
217. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,112
218. Żwir filtracyjny t 3,816
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,9148
2. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 8,4386
3. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 2,4
4. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 1,37026
5. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 2,9
6. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 2,15
7. Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 8,4386
8. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,55744
9. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 12,68615

10. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 47,12623
11. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 61,72604
12. Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 0,49875
13. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,712
14. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,45326
15. Środek transportowy (1) m-g 4,68573
16. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 1,4224
17. Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym pow. do 1,60 t m-g 101,76
18. Wyciąg m-g 0,0525
19. Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,41177
20. Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18·t (1) m-g 3,65396
21. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,755
22. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,4
23. Zestaw wiertniczy z napędem spalinowym 40-200/120 m-g 101,76
24. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,7


