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Inwestycja:
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”

Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

1 DANE OGOLNE

1.1 NAZWA 1 ADRES PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa robot zwigzanych z
remontem wybranych elewacji i czgsci dachu budynku ,,Gorce”, stanowigcych cze$¢ kompleksu
Podhalanskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

1.2 INWESTOR

Podhalanska Panstwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszkow 71
34-400 Nowy Targ,

1.3 PODSTAWA WYKONYWANIA PRAC

Zlecenie 1 umowa
Uzgodnienia i wytyczne projektowe, podane przez Inwestora,

Wizje lokalne i pomiary obiektu sierpien, wrzesien.2021r.
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Inwestycja:
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”

Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

2 OPIS TECHNICZNY PRAC

2.1 OGOLNY OPIS STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.
Ogolny stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku jest dobry i nie wymaga
prowadzenia prac remontowych o charakterze konstrukcyjnym.

W zakresie elementow wykonczeniowych i pomocniczych stan elementdéw jest zroznicowany z
uwagi na rozny stopien zuzycia. Brak elementow wymagajacych ratunkowych prac
remontowych poza typowym zakresem prac konserwacyjno-remontowych.

2.2 OGOLNY OPIS PRAC

Prace objete dokumentacja maja charakter prac remontowo - konserwacyjnych.

W ramach prac nie planuje si¢ realizacji zadnych prac konstrukcyjnych ale jedynie prace o
charakterze wykonczeniowym i instalacyjnym.

Nie planuje si¢ zmiany funkcji pomieszczen ani zmian charakteru elementéw elewacyjnych.
Prace objete niniejsza dokumentacja obejmujg w ogolnosci:
1. Remont elewacji i dachu budynku Gorce w zakresie:
Elewacji potudniowe;j
Elewacja wschodnia - §ciana od strony potudniowe;j,

2

3

4. Elewacja pdinocna - $ciany skrzydta wschodniego
5. Elewacja wschodnia - $ciana od strony potnocnej
6

Dach
2.3 OPIS SZCZEGOLOWY PRAC

2.3.1 REMONT ELEWACJI BUDYNKU GORCE

Remont obejmuje cztery segmenty elewacji budynku :

www.inz.com.pl Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek
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Inwestycja:
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”

Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

2.3.1.1 ELEWACJA POLUDNIOWA

Zakres prac obejmuje kompleksowy remont catej elewacji poludniowej obiektu w tym:
1. Wymiana deskowania szczytow dachoéw

a. Wymiana odeskowania szczytow dachow przez rozbidrke deskowania i
oszalowanie nowymi deskami struganymi

b. Dwukrotne malowanie boazerii impregnatem koloryzujagcym od strony
zewnetrznej

c. Dwukrotna impregnacja strony wewngtrznej deskowania
2. Remont elementéw kamiennych elewacji
a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych
2\“,‘(,
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Inwestycja:

Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”
Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

g.

Demontaz i powtorny montaz odspojonych elementow cokotowych z
czgsciowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe

Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementow kamiennych pasa cokotowego
z piaskowca

Wykonanie parapetow granitowych okien i murkoéw z demontazem istniejacych
elementow i przygotowaniem podtoza do montazu

Miejscowe uzupetnienie fugowania oktadziny kamiennej

Wykonanie r¢czne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej tynku mineralnego
"Baranek" na o$ciezach z wezesniejszym zagruntowaniem osciezy i
przyklejeniem warstwy siatki

Impregnacja hydrofobizujaca oktadziny kamiennej

3. Remont fragmentéw gladkich elewacji - zotty

a.

b.

g.

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca
Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca

Przyklejenie warstwy siatki na §cianach

Wyréwnanie powierzchni zaprawg klejowa i naprawa ubytkow

Wykonanie r¢czne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego
- kolorystyka zgodna z oryginalem

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginalem

4. Remont elementéw boniowanych elewacji - braz

a.
b.

C.

d.

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca
Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginalem

5. Pozostate elementy elewacyjne

www.inz.com.pl

Obstuga Budownictwa
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Inwestycja:

Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”
Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

L.

Konieczne ostrozne demontaze elementow elewacyjnych z ich powtornym
montazem

Uzupetienie wypeienia elastyczng masg potgczenia kamienia z tynkiem z
przygotowaniem i obrobieniem potgczenia

Wypetnienie elastyczng masg potaczen dylatacyjnych i naroznych z
przygotowaniem i obrobieniem potaczenia

Ostrozny demontaz glownego symbolu oraz nazwy szkoly z ich powtornym
montazem

Demontaz z powtdérnym montazem pasa kostki okoto budynku przy remoncie
cokolika kamiennego - peten odzysk materiatu

Miejscowe przetozenie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 ( odzysk materiatu
80%) z przeprofilowaniem podtoza dla

dostosowania do wysokosci cokotu

Demontaz istniejacych siatek w oknach i montaz moskitiery z wypetnieniem
siatka

Wymiana drzwiczek rewizyjnych

Prace nalezy wykona¢ po wczesniejszym :

1. Wygrodzeniu terenu przed dostepem 0s6b postronnych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wygrodzenie winno by¢ w szczegdlnosci dobrze oznaczone i w peini zabezpieczaé strefe

prac przed dostepem 0s6b postronnych.

2. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementéw elewacyjnych w tym:

a.
b.

C.

kostki i elementow zagospodarowania terenu w bezposrednim sasiedztwie prac
elementow elewacyjnych nie podlegajacych demontazowi pozostawionych

stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjne;j

Prace planuje si¢ realizowa¢ w zaleznosci od mozliwos$ci technicznych z rusztowaé lub

podnos$nikéw koszowych.

www.inz.com.pl
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Inwestycja:

Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”
Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

2.3.1.2

ELEWACJA WSCHODNIA - SCIANA OD STRONY POLUDNIOWEJ

Zakres prac obejmuje kompleksowy remont calej elewacji potudniowej obiektu w tym:

1. Remont elementow kamiennych elewacji

www.inz.com.pl

a.

b.

Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych

Demontaz i powtdérny montaz odspojonych elementéw cokotowych z
czgsciowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe

Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementow kamiennych pasa cokotowego
z piaskowca

Wykonanie dodatkowego cokotu z piaskowca nad biegiem schodowym

z demontazem istniejgcej wyprawy , wykonaniem nowej po przefrezowaniu
grubosci

Miejscowe uzupetnienie fugowania oktadziny kamiennej

Impregnacja hydrofobizujaca oktadziny kamiennej

;\ O,
Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek
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Inwestycja:

Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”
Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

2. Remont fragmentéw gladkich elewacji - zotty

g.

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca
Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca

Przyklejenie warstwy siatki na §cianach

Wyréwnanie powierzchni zaprawg klejowa i naprawa ubytkow

Wykonanie r¢czne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego
- kolorystyka zgodna z oryginalem

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginalem

3. Remont elementéw boniowanych elewacji - braz

a.
b.

C.

d.

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca
Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginalem

4. Pozostale elementy elewacyjne

a.

www.inz.com.pl

Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych z ich powtérnym
montazem

Uzupetnienie wypetnienia elastyczng masg polaczenia kamienia z tynkiem z
przygotowaniem i obrobieniem potaczenia

Wypetnienie elastyczng masg potaczen dylatacyjnych i naroznych z
przygotowaniem i obrobieniem potaczenia

Demontaz z powtdérnym montazem pasa kostki okoto budynku przy remoncie
cokolika kamiennego - peten odzysk materiatu

Przygotowanie posadzki schodéw do wykonania posadzki zywicznej poprzez
$ciggniecie istniejacych warstw

Naprawa podtoza poprzez zaprawienie ubytkow

Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek
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Inwestycja:
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”

Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

g. Montaz naroznikoOw aluminiowych z wcze$niejszym przygotowaniem krawedzi
h. Posadzka schodow z zywicy z piaskiem kwarcowym
1. Lakierowanie zamykajace

Prace nalezy wykona¢ po wczes$niejszym :

1. Wygrodzeniu terenu przed dostepem 0s6b postronnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiajacym.
Wygrodzenie winno by¢ w szczegdlnosci dobrze oznaczone i w pelni zabezpieczaé strefe
prac przed dostepem 0s6b postronnych.

2. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementéw elewacyjnych w tym:
a. kostki i elementow zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie prac
b. elementow elewacyjnych nie podlegajacych demontazowi pozostawionych
c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjne;j

Prace planuje si¢ realizowa¢ w zaleznosci od mozliwos$ci technicznych z rusztowaé lub
podnos$nikéw koszowych.

www.inz.com.pl Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek
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Inwestycja:
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”

Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

2.3.1.3 ELEWACJA POLNOCNA - SCIANY SKRZYDELA WSCHODNIEGO

1. Wymiana deskowania szczytow dachow

a. Wymiana odeskowania szczytow dachow przez rozbiodrke deskowania i
oszalowanie nowymi deskami struganymi gr 2,5 cm

b. Dwukrotna impregnacja strony wewnetrznej deskowania

c. Dwukrotne malowanie boazerii impregnatem koloryzujacym od strony
zewnetrznej

2. Remont elementow kamiennych elewacji
a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych

b. Demontaz i powtdérny montaz odspojonych elementéw cokotowych z
czgsciowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe
c. Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementéw kamiennych pasa cokotowego

z piaskowca

d. Miejscowe uzupetnienie fugowania oktadziny kamiennej

2\ N
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Inwestycja:
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”

Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

e. Impregnacja hydrofobizujaca oktadziny kamiennej

3. Remont fragmentow gtadkich elewacji - zotty
a. Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca
b. Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca

c. Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem

d. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginalem
4. Remont elementéw boniowanych elewacji - braz

a. Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca

b. Zagruntowanie powierzchni emulsja gruntujaca

c. Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem

d. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginalem
5. Pozostate elementy elewacyjne

a. Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych z ich powtornym
montazem

b. Uzupehienie wypeienia elastyczng masg potaczenia kamienia z tynkiem z
przygotowaniem i obrobieniem potaczenia

c. Wypehienie elastyczng masa potaczen dylatacyjnych i naroznych z
przygotowaniem i obrobieniem potaczenia

d. Demontaz z powtérnym montazem pasa kostki okoto budynku przy remoncie
cokolika kamiennego z koniecznym przeprofilowaniem - peten odzysk materiatu

e. Dwukrotne malowanie uchwytu lampy $ciennej
Prace nalezy wykona¢ po wczesniejszym :

6. Wygrodzeniu terenu przed dostegpem 0s6b postronnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiajacym.
Wygrodzenie winno by¢ w szczegdlnosci dobrze oznaczone i w pelni zabezpieczaé strefe
prac przed dostepem 0s6b postronnych.

7. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementoéw elewacyjnych w tym:

www.inz.com.pl Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek
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Inwestycja:
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”

Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

a. kostki i elementow zagospodarowania terenu w bezposrednim sasiedztwie prac
b. elementow elewacyjnych nie podlegajacych demontazowi pozostawionych
c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej

Prace planuje si¢ realizowa¢ w zalezno$ci od mozliwos$ci technicznych z rusztowac lub
podnos$nikéw koszowych.

2.3.14 ELEWACJA WSCHODNIA - SCIANA OD STRONY POLNOCNEJ

1. Remont elementow kamiennych elewacji
a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych

b. Demontaz i powtdérny montaz odspojonych elementéw cokotowych z
czgsciowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe

c. Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementéw kamiennych pasa cokotowego
z piaskowca

d. Miejscowe uzupetnienie fugowania oktadziny kamiennej
e. Impregnacja hydrofobizujaca oktadziny kamiennej
2. Remont fragmentow gladkich elewacji - z6lty

a. Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca

;\ O,
www.inz.com.pl Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STRONA 14 733
PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja:

Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”
Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

g.

Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca
Przyklejenie warstwy siatki na §cianach
Wyrdéwnanie powierzchni zaprawg klejowa 1 naprawa ubytkow

Wykonanie r¢czne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego
- kolorystyka zgodna z oryginalem

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginalem

3. Remont elementéw boniowanych elewacji - braz

a.
b.

C.

d.

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca
Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginalem

4. Pozostale elementy elewacyjne

a.

www.inz.com.pl

Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych z ich powtornym
montazem

Cisnieniowe czyszczenie i mycie bokow schodoéw
Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca bokoéw schodoéw
Wyréwnanie powierzchni zaprawa klejowa i naprawa ubytkow bokéw schodow

Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych bokow
schodéw

Uzupetnienie wypetnienia elastyczng masg polaczenia kamienia z tynkiem z
przygotowaniem i obrobieniem potaczenia

Wypeltnienie elastyczng masg potaczen dylatacyjnych i naroznych z
przygotowaniem i obrobieniem potaczenia

Demontaz z powtdérnym montazem pasa kostki okoto budynku przy remoncie
cokolika kamiennego z koniecznym przeprofilowaniem - peten odzysk materiatu

Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STRONA 152733
PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja:
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”

Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

1. Miejscowe przetozenie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 ( odzysk materiatu
80%) z przeprofilowaniem podtoza dla dostosowania do wysokosci cokotu

j.  Dwukrotne malowanie uchwytu lampy $ciennej
k. Wymiana drzwiczek rewizyjnych
Prace nalezy wykona¢ po wczesniejszym :

5. Wygrodzeniu terenu przed dostegpem 0s6b postronnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiajacym.
Wygrodzenie winno by¢ w szczegdlnosci dobrze oznaczone i w pelni zabezpieczaé strefe
prac przed dostepem 0s6b postronnych.

6. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementoéw elewacyjnych w tym:
a. kostki i elementow zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie prac
b. elementow elewacyjnych nie podlegajacych demontazowi pozostawionych
c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjne;j

Prace planuje si¢ realizowa¢ w zaleznosci od mozliwos$ci technicznych z rusztowaé lub
podnosnikéw koszowych.

2.3.1.5 REMONT DACHU BUDYNKU GORCE
Remont dachu obejmuje:
1. Remont systemu plotkéw $nieznych:

a. Przeglad istniejacych ptotkow z ewentualnym drobnymi naprawami i
doszczelnieniem

b. Uzupekienie brakujacych i zniszczonych barier Sniegowych oraz dodatkowe w
strefach koszowych

c. Montaz dodatkowych barier $niegowych
2. Montaz instalacja przeciwoblodzeniowe;:
a. Montaz kabla grzewczego w orynnowaniu na uchwytach
b. Montaz kabla grzewczego w rurach spustowych
c. Montaz lancucha ogniwo galwanizowany w rynnach

d. Montaz czujnikéw rynnowych wraz z podej$ciem

www.inz.com.pl Obstuga Budownictwa
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e. Whigcie instalacji przeciwoblodzeniowej do istniejgcego systemu z montazem
automatyki
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2.4 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ELEMENTOW ELEWACJI
PODLEGAJACEJ REMONTOWI

24.1 BUDYNEK GORCE

Symbol uczelni i nazwa
e do demontazu i powtdérnego montazu

Szczyty dachu:
e wymiana deskowania z impregnacja,

<7T\\
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Elewacja cze$¢ boniowana ( bragzowa) :
e zacieki wyprawki zewnetrznej — przemalowanie catosci ,
e zabrudzenia - umycie ,malowanie
e uszkodzenia wyprawki zewnetrznej do naprawy

o
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www.inz.com.pl Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STRONA 19733
PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja:
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku ,Gorce”

Podhalanskiej Parstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Elewacja cze$¢ ptaska ( zolta ) :
e zacieki 1 odparzenia wyprawki zewngetrznej — do naprawy ,
e dziury i uszkodzenia mechaniczne — do naprawa
e zabrudzenia — do wyczyszczenia i przemalowania

[546Y
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Cokot kamienny :

uszkodzenia do naprawy lub wymiany,

e zabrudzenia do wyczyszczenia i impregnacja calo$ci
e zaglonienie cokolika — do czyszczenia i impregnacji
e uzupehienie fugowania i wypetnienie taczenia cokotu z putzem
LM
ViNZ
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Cokolik kamienny :
e uszkodzenia do naprawy,
e czyszczenie
e powtdrny montaz odparzonych fragmentow

[546Y
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Parapety:
e wymiana na kamienne,
e montaz nowych kamiennych parapetow podcienia

i

Okna o$cieza:
e wykonanie wyprawy tynkarskiej osciezy ,
e wymiana siatek — montaz siatek w ramkach

Schody do remontu:
e wykonanie cokotu kamiennego,
e zywicowanie catosci schodow
e okladzina czota schodoéw
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Opaska:
e cokoliki zapadnigte do przetozenia,
e kostka zapadnieta -do przetozenia

[546Y
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Dach — plotki $niezne:
e Uszkodzenia do naprawy

e
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INFORMACJA BIOZ

2.5 ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI.

Szczegotowo zakres robdt opisuje pozostata cze$¢ niniejszej Dokumentacji Projektowe;.
Prace obejmuja w ogdlnosci:

e roboty dekarskie,
e roboty ciesielsko-stolarskie,
e roboty ogdlno-budowlane,

Kolejnos¢ robot jest uzalezniona od decyzji Zamawiajacego 1 nie stawia si¢ tym zakresie
zadnych wymagan projektowych.

2.6 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie zadania inwestycyjnego znajduje si¢ kompleks budynkéw wraz z uktadem
komunikacyjnym i elementami zagospodarowania terenu.

2.7 ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE .

W zwigzku z realizacja prac na obiekcie funkcjonujacym podstawowym elementem
stwarzajacym zagrozenie w trakcie realizacji prac objetych dokumentacjg jest biezaca
eksploatacja obiektu oraz w tym ciggéw komunikacyjnych.

2.8 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

2.8.1 ZAGROZENIA W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

e zwigzane z konieczno$cig normalnego funkcjonowania obiektu w trakcie prowadzenia
prac

o strefy zwigzane z wykonywaniem prac znajduja si¢ w bezposrednim sasiedztwie terenu
otwartego lub ogolnie dostgpnego

2.8.2 ZAGROZENIA W STOSUNKU DO PRACOWNIKOW

e wykonywanie prac budowlanych o charakterze remontowym w czesci w budynku o
stanie technicznym mozliwym do weryfikacji jedynie w trakcie prowadzenia prac

e wzmozony hatas i ogdlne zwigkszenie ucigzliwosci zwigzane z wykonywaniem prac
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e réwnoczesne wykonywanie réznorodnych technologicznie prac na niewielkim terenie
e wykonywanie prac z duzg iloscig r6znorodnych odpadow
e wykonywanie prac na wysokosci,

e wykorzystanie do prac materialow chemicznymi o charakterze niebezpiecznym,
2.9 ZALECENIA DOTYCZACE INSTRUKTAZU I KIEROWANIA PRACOWNIKAMI

Do realizacji prac winni by¢ dopuszczani jedynie pracownicy posiadajacy aktualne szkolenia
BHP i wazne badania lekarskie stosownie do aktualnych przepiséw BHP.

Zaleca si¢ aby prace byly wykonywane pod kierownictwem osoby majacej Uprawnienia
Budowlane w stosownej specjalnosci zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani :

e 7z programem robo6t budowlanych i drogowych i przepisami BHP obowiazujacymi przy
prowadzeniu robot ,

e 7z zasadami stosowania §rodkow ochrony osobistej,

e 7z dokumentacja techniczno-ruchowg zastosowanych rusztowan wraz z zasadami
kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obcigzeniem pomostow.

2.10 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
ZAGROZENIOM.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia 1 ich sasiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

e  Wdrozy¢ procedury BHP na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Upewnic si¢, ze prace wykonywane sa w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikdw na budowie.

e Upewnic sig¢, ze prace wykonywane sg przez pracownikow przy uzyciu wszystkich
dostepnych §rodkow ochrony osobiste;j.

e Zaplanowac prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty czas na
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy.
Sytuacje, w ktorych prace jednego z wykonawcdw stwarzaja zagrozenie dla pozostatych
muszg by¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac.
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e Upewnienie si¢, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostaly szacunek ryzyka i
metody bezpiecznego wykonania pracy oraz ze, prowadzony jest staty nadzor tych prac
na budowie.

e Nadzorowa¢, czy tylko upowaznione osoby maja dostep do miejsc, gdzie prowadzone sa
prace i czy wszystkie osoby przebywajace na budowie posiadajg stroéj ochronny stosowny
do wykonywanej pracy i zwigzanymi z nig zagrozeniami.

e Prowadzic¢ liste 0sob, ktore uczestniczyly w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia.

e Zadbac o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas szkolenia
bhp, ktore powinien przej$¢ kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy na budowie
jak rowniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych
spotkan.

e Kontrolg wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrozenie
bezpieczenstwa pracownikdéw, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo
pracy oraz bezpieczny dostep do nie;j.

e Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych naruszone zostato
bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staty si¢ one przedmiotem dyskusji i ujete zostaly w
protokole z roboczego spotkania.

e Dopilnowa¢, aby rusztowania byly wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez
wykwalifikowane osoby. Nalezy prowadzi¢ kontrole wszystkich rusztowan, co do ich
zgodnosci z Przepisami Bezpieczenstwa Budowy a protokoty z tych kontroli
przechowywac¢ na budowie.

e Ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robot budowlanych zgodnie z przepisami
BHP.

e Wszystkie instalacje technologiczne i1 energetyczne znajdujace si¢ w strefie
niebezpiecznej nalezy wylaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ ,

e W miejscach przejs$¢ i przejazdow nalezy wykona¢ daszki ochronne zgodnie z ogdlnymi
przepisami BHP.

e Przejscia i przejazdy powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi,

o  Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robot powinny by¢
zabezpieczone lub zamknigte.
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3 OSWIADCZENIA I DOKUMENTY FORMALNE

3.1 OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOKUMENTACIJI .

Jako autor niniejszej Dokumentacji Projektowej os§wiadczam iz:

e zostal on sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
techniczne oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia, przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajgcego.

e zgodnie z art. 29 ust 4,2a Prawa Budowlanego roboty budowlane objete niniejsza
dokumentacja nie wymagaja zgtoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowe.

e prace objete dokumentacja winny by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby majacej
Uprawnienia Budowlane w stosownej specjalnosci zgodnie z zakresem wykonywanych
robot.

P Wp /‘70// /t- (. z
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3.2 UPRAWNIENIA

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-6VM-98P-N7Q *

Pan Rafat Czyrnek o numerze ewidencyjnym MAP/B0/3241/01

adres zamieszkania Skomielna Biata 577, 32-434 Skomielna Biata

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 $nia 2001 r. o podpisi icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elelmomane;opammebezpna{lym,., icznym weryfik ym przy pomocy '4‘ kwaalifik 2o certyfikatu s3
pod wagle: prawnych dok P gaznymi.)

* weryfikacje p dmydlw iniej. Swiadczeniu moina sp i zapovmqnmmuwvﬁhmnegomadamm

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wdasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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74

2 Nowy Sgcz, dnia :...6’ pa‘dziernika 19 92r.

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. UStel, § 6 uste1 i 2, § 7, § 13 ust.1 pkt.2.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Pan Rafal KOZA

o magister inzynier budownictwa
5 sierpnia 1965r. w Nowym Targu

urodzony dnia
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji e

e el @TOWRLK 8- budowy i rob4t
w specjalnosci _konstrukcyjno - budowlanej

Pan. __Rafal _KOZA jest upowazniony do:

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyXaczeniem linii,
wezéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelio-

racyJjnych,

2/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigqzar konstrukcyjno -
budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3,

3/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzari architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adapatacji projektéw

powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospoda-
rowania dzialki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskarzona — za poérednictwem Wojewody
Novosqdeckj.egdo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Z ap. WOIJE wOoDY

\ ;7 Lo
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YNOWY

ARG
Al Ty | Nowy Targ, dnia 25.08.1998r.
nr .KQ.11=%133/33/98

B BE Y Sl N

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o
zmianie imion i nazwiek / jednolity tekst Dz.U. 2z 1963 r Nr 59
poz.328 /,art.104 ustawy 2z dnia 14 czexrwca 1960 r.- Kodeks
postepowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U. z 1980 r.
Nr 9,poz.26 z pézn.zm. /, oraz art.6 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja
1900 r. o podziale zadan i kompetencji okreglonych w ustawach
szczegolnych pomiedzy organy gminy a crgany administracji
r.}.?.(lowe] oraz znuu.vlle rjxekl_(.\rych us&aaglst/wabz. B%at”vl S'?n[‘i %3’.1233.2
rsvm.n.zm. / po ropatrzeniu wnioskun .........
aba Wyzna 424 i Pana Rafal Koza zam. Nowy Targ 08. Topolowe 5/12

orzekam

zmiane nazwiska ..JKQZA . Rafal . Woiciech.......... uss ol
urodzonego/ej w dniu . SSierpnia 1965%, ... Nowym Targu .
syna/OPREX . . Juliapa, . Anieli  z.d. Czyrrek .. . . ... .........
zamieszkalego/ej w . .N.o.".v. .'I‘.a.r'w. . Oé. 'T'o’o.ql.oy_e_ 4 .5./.1.2 ..........
na nazwisko :

" IGIZET RONGE RS et »

zgodnie z art.4 i 5 powolanej wyzej ustawy zmiana nazwiska

G G SO NG ITE H AW YT i K Gy € .B.e.a.t.a. + .&‘.ippp!;": p— ————
voa. Smiznow. . ...... ur. 3N sieronid ‘igk3r.  w  Rabka '

xyxuxxorki ....Czestawa . Zofii..z.d. .Sawioa .... .........

oraz maloletnie dzieci :

1. .Koza Mikotaj ur. 20, sieronia 199¢r. w Nowy Zarg

2 % w aree b T TSGR . PEST | A SRR - e A Tory e s, s Ve L R ot AR SRS

T Tt T Ta o ala) o/ S e e, o M e ta e ur o e e s a A TS L A e o PO R

4. D e e ) M B s R & L e A

od niniejszej decyzji stronie przysluguje odwolanie do Wojewody
Nowosadeckiego za poérednictwem Kierownika Urzedu Rejonowego w
Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie =z art. 130-_§ 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed
uplywem terminu odwolania , poniewaz jest zgodna z zadaniem
strony.

2 .- USC w NOWYRATSREY” L2 Soiie . i
USC W .. LimAROWE: -s«ssssesesos akt malz. nr 96/19%4x....
USC w OB il i e d S ARENE . D E SN
USC: w NOWY TArZ.eescoscscceccess@kt ur. nr. 987/96

Pobrano oplate skarbowa w wysokosci ...2Q.QQ... z1
na podst. Rozp. Ministra Finanséw z dnia 26,06.
w esprawie oplaty skarbowej /Dz.U.Nr 53 poz.253/

i skasowano na podaniu.

92r.
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4 CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nrl. REMONT ELEWACJI BUDYNKU "GORCE"
ELEWACJA POLUDNIOWA

Rysunek nr2. REMONT ELEWACIJI BUDYNKU "GORCE"
ELEWACJA POLNOCNA

Rysunek nr3. REMONT ELEWACJII BUDYNKU "GORCE"
ELEWACJA WSCHODNIA

Rysunek nr4. REMONT ELEWACIJI BUDYNKU "GORCE"
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