PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315000-8 Instalowanie urzgdzeh elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

elektrycznego w budynkach
Remont czesci elewacji i fragmentu dachu budynku "Gorce"
ul Kokoszkéw 71, 34-400 Nowy Targ

Podhalahska Panstwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ul Kokoszkéw 71, 34-400 Nowy Targ

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 3715 Uzytkownik: INZ Obstuga Budownictwa Rafat Czyrnek



Charakterystyka obiektu:

1. Obiektem objetym zadaniem jest budynek "GORCE" stanowigcych czes¢ kompleksu Podhalanskiej
Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
2. Parametry techniczne
e dtugos¢ obiektu 77,5 m
e szerokoS¢ obiektu 33,2 m
e wysokos¢ obiektu 18,2m
3. Zakres prac
1. Remont fragmentow elewacji obiektu w zakresie
1. elementéw kamiennych
2. ocieplenia i tynkow strukturalnych
3. elementow drewnianych elewacii
4. wyposazenia elewacyjnego
2. Remont elementéw pokrycia dachowego
1. przeglad i remont fapaczy $niegu
2. wykonanie instalacji rozmrazania rynien i rur spustowych
3. Wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace niezbedne dla wykonania zakresu podstawowego

Szczegdtowo zakres prac opisuje dokumentacja techniczna oraz poszczegdlne pozycje przedmiaru na zasadach
zgodnych z SWZ.
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Przedmiar

Lp. | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| Remont budynku "Gorce"
1.1| Elewacje strefy potudniowej
1.1.1| Prace pomocnicze i towarzyszace
1| Czas pracy podnosnika koszowego
d.1.1.1| (pozycje: 4, 6 {45,09 z 90,17 m2}, 26, 29)
2| Rusztowania ramowe zewnetrzne do poziomu boniowania i wokot m2
d.1.1.1] tarasu
(9,4+1,0)*(8,8+8,5)*0,5 m2 89,96
(12,7+1,0)*8,5 m2 116,45
(9,4+1,0)*8,5 m2 88,40
9,3*9,7+(10,3+1,0)*(9,7+7,8)*0,5 m2 189,09
RAZEM 483,90
3| Zabezpieczenie strefy prac folig m2
d.1.1.1
((9,5+25)*2+12,7+9,3+10,7) * 2,5 m2 141,75
11,5*4,0+1,94*05*5+3,5*12,4 m2 94,25
RAZEM 236,00
4| Zabezpieczenie stolarki i pozostawionych elementow oraz m2
d.1.1.1| krawedziowanie folig i tasma
124*25+3,3*25%*2+(4,76-25)*15*2 m2 54,28
1,94*1,62*4+1,07*156*2+2,05*1,92*2 m2 23,78
231*1,86*4+1,56*2,31*4 m2 31,60
1,56 *2,31*4+151%0,82*2*4+1,51*1,11*(6 +6) m2 44,43
2,01 *1,51 m2 3,04
1,51*2,31+2,06*1,0+0,91*0,91*2+0,61*0,91*2 m2 8,31
poz.14 * 50% + poz.19 * 25% + poz.21 * 25% + poz.25 * 25% m2 186,38
RAZEM 351,82
1.1.2| Wymiana deskowania szczytow dachow
5| Wymiana odeskowania szczytow dachow przez rozbiorke m2
d.1.1.2| deskowania i oszalowanie nowymi deskami struganymi
(8,66 *5,79*0,5-1,9*1,28*0,5) * 2 m2 47,71
RAZEM 47,71
6| Dwukrotne malowanie boazerii impregnatem koloryzujgcym od m2
d.1.1.2] strony zewnetrznej
poz.5/0,1*(0,1+(0,02+0,01*2)*2)*1,05 m2 90,17
RAZEM 90,17
7| Dwukrotna impregnacja strony wewnetrznej deskowania m2
d.1.1.2
poz.5 m2 47,71
RAZEM 47,71
1.1.3| Remont elementéw kamiennych elewac;ji
8| Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych m2
d.1.1.3
poz.14 m2 125,65
RAZEM 125,65
9| Demontaz i powtorny montaz odspojonych elementéw cokotowych z| m
d.1.1.3] czesciowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe
5,58 +1,94 + 1,47 8,99
1,35*2+0,75*2 4,20
1,47 +7,42 - 1,94 6,95
9,31+ 10,31 19,62
(11,5+3,95)*2+0,51*5*2-1,92*2-194*5 22,46
Dtugosc_cokotu_kamiennego (Obliczenie pomocnicze) 62,22
poz.9 Dlugos¢_cokotu_kamiennego * 30% m 18,67
RAZEM 18,67
10| Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementéw kamiennych m2
d.1.1.3| pasa cokotowego z piaskowca
poz.14 * 5% m2 6,28
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,28
11] Wykonanie parapetéw granitowych okien i murkéw z demontazem | m2
d.1.1.3] istniejgcych elementdw i przygotowaniem podtoza do montazu
1,1*2*0,30 m2 0,66
2,01 *0,30 m2 0,60
(2,31+2,06+0,91*2+0,91*2)*0,30 m2 2,40
1,94 * 0,65 m2 1,26
RAZEM 4,92
12| Miejscowe uzupetnienie fugowania oktadziny kamiennej m2
d.1.1.3
poz.14 * 10% m2 12,57
RAZEM 12,57
13| Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej tynku m2
d.1.1.3| mineralnego "Baranek" na osciezach z wczes$niejszym
zagruntowaniem osciezy i przyklejeniem warstwy siatki
(2,01 +1,51*2)*0,25 m2 1,26
((1,51*2+2,31)+(2,06*2+1,0)+(0,91+0,91*3)*2+(0,61*2 | m2 5,50
+0,91)*2)* 0,25
RAZEM 6,76
14| Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej m2
d.1.1.3
558*1,4+194*0,6+1,47*6,77 m2 18,93
1,35%6,77*2+0,9*0,75* 2 m2 19,63
1,47*6,77+3,0*7,42-2,0*1,51-1,94* (3,0 +2,54) * 0,7 m2 21,67
9,31*3,28 +10,31*(3,28 +1,04)*0,5-(1,51*2,31+2,06* 1,0+ | m2 44,49
0,91*0,91*2+0,61*0,91*2)
((11,5+3,95)*2+0,51*5*2-192*2-194*5+0,2*2*2)*0,9| m2 20,93
RAZEM 125,65
1.1.4| Remont fragmentow gtadkich elewaciji - z6ty
15| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgca m2
d1.1.4
poz.19 + poz.21 m2 349,37
RAZEM 349,37
16| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d1.1.4
poz.15 m2 349,37
RAZEM 349,37
17] Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d1.1.4
poz.19 m2 203,18
RAZEM 203,18
18| Wyrdwnanie powierzchni zaprawa klejowg i naprawa ubytkow m2
d1.1.4
poz.19 m2 203,18
RAZEM 203,18
19| Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku [ m2
d.1.1.4| mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem
19,63%6,2-2,31*1,86*4-2,31*1,56* 4 m2 90,11
7,52*3,69+9,14*0,5 m2 32,32
10,00 5,84 +12,94*0,5-1,94*1,62*4-(1,94*1,67 +1,94 * m2 36,79
0,47*0,7)*4
7,52*572+9,14*0,5-(1,94*1,54 + 1,94 * 0,47 * 0,7) m2 43,96
RAZEM 203,18
20| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej szt
d.1.1.4] cienkowarstwowej z tynku mineralnego - kolorystyka zgodna z
oryginatem
poz.21/10 szt 15
RAZEM 15
21| Malowanie dwukrotne elewaciji - kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d1.1.4
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
08*1,3*4 m2 4,16
(0,8+0,3)*2*1,3*5+1,35%4*1,3*4 m2 42,38
(1,67*2+194*1,16)*0,5*5+(1,75*2+1,94*1,16) * 0,5 * 1 m2 16,85
(11,5+0,35*2)*3,96 +(11,5+3,96)*2*2,2-(1,94*1,67*2 + m2 73,63
1,94*0,47*0,7)* (4 +2)

(2,31+1,86*2)*0,2*4+(2,31+156*2)*0,2*4 m2 9,17
RAZEM 146,19
1.1.5| Remont elementéw boniowanych elewac;ji - braz
22| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca m2
d.1.1.5
poz.25 m2 144,83
RAZEM 144,83
23| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.1.5
poz.25 m2 144 .83
RAZEM 144,83
24| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej szt
d.1.1.5] cienkowarstwowej z tynku mineralnego - kolorystyka zgodna z
oryginatem
poz.21/10 szt 15
RAZEM 15
25| Malowanie dwukrotne elewaciji - kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d.1.1.5
20,29*(2,81+14*0,02*2)-2,31*1,56*4+(2,31+1,56*2) * m2 58,31
02*4
(12,8 +0,6) *(2,81+14*0,02*2)-12,26 *(0,7+3*0,02*2)-1,1 | m2 29,87
*156*6+(1,1+156*2)*0,2*6
15,73*2,04+2,04*1,33*0,5*2 m2 34,80
(12,25 +9,17)* 0,5 * 2,04 m2 21,85
RAZEM 144,83
1.1.6| Pozostate elementy elewacyjne
26| Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych zich kpl
d.1.1.6] powtérnym montazem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
27| Uzupetnienie wypetnienia elastyczng masg potgczenia kamienia z m
d.1.1.6| tynkiem z przygotowaniem i obrobieniem potgczenia
9,14 +5,72+12,94-1,94*4 +5,84 *2 + 9,14 + 3,69 m 44,55
19,63 m 19,63
RAZEM 64,18
28| Wypetniene elastyczng masg potgczen dylatacyjnych i naroznych z m
d.1.1.6| przygotowaniem i obrobieniem potgczenia
6,2+2,81+3,6 m 12,61
RAZEM 12,61
29| Demontaz gtéwnego logo z wywozem i utylizacja kpl
d.1.1.6
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
30| Demontaz z powtérnym montazem pasa kostki okoto budynku przy | m2
d.1.1.6] remoncie cokolika kamiennego - peten odzysk materiatu
poz.9 * 0,5 * 200% m2 18,67
RAZEM 18,67
31| Miejscowe przetozenie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 ( odzysk | m2
d.1.1.6| materiatu 80%) z przeprofilowaniem podtoza dla dostosowania do
wysokosci cokotu
6,5%0,5 m2 3,25
9,3*0,5 m2 4,65
RAZEM 7,90
32| Demontaz istniejgcych siatek w oknach i montaz moskitiery z m2
d.1.1.6] wypelnieniem siatka
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
09*09*3+0,6*0,9*2 m2 3,51
RAZEM 3,51
33| Wymiana drzwiczek rewizyjnych szt.
d.1.1.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2| Elewacja wschodnia - $ciana od strony potudniowej
1.2.1| Prace pomocnicze i towarzyszace
34| Czas pracy podnosnika koszowego
d.1.2.1] (pozycje: 35, 36, 43 {77,78 297,23 m2}, 44 {77,78 z 97,23 m2}, 48
{6 z 8 szt}, 49 {67,07 z 83,84 m2}, 50, 51, 52, 53, 54, 56)
35| Zabezpieczenie strefy prac folig m2
d.1.2.1
(12,52+0,75*2+25*2)* 2,5 m2 47,55
RAZEM 47,55
36| Zabezpieczenie stolarki i pozostawionych elementéw oraz m2
d.1.2.1] krawedziowanie folig i tasma
(3,0+2,0%2)*1,5 m2 10,50
231*1,86*1+156*2,31*1+156*1,11* 1 m2 9,63
1,561*2,31*1+1,51*1,11*1 m2 5,16
2,01*1,0 m2 2,01
(1,5+0,5)* (1,68 +0,5) m2 4,36
poz.42 + poz.49 * 25% + poz.53 * 25% m2 40,66
RAZEM 72,32
1.2.2| Remont elementéw kamiennych elewac;ji
37| Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych m2
d.1.2.2
poz.42 m2 8,52
RAZEM 8,52
38| Demontaz i powtdrny montaz odspojonych elementéw cokotowychz| m
d.1.2.2| czesciowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe
1252+1,5+0,75*2 15,52
Dtugosc_cokotu_kamiennego (Obliczenie pomocnicze) 15,52
poz.38 Dlugosc¢_cokotu_kamiennego * 30% m 4,66
RAZEM 4,66
39| Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementéw kamiennych m2
d.1.2.2| pasa cokotowego z piaskowca
poz.42 * 10% m2 0,85
RAZEM 0,85
40| Wykonanie dodatkowego cokotu z piaskowca nad biegiem m2
d.1.2.2] schodowym
z demontazem istniejgcej wyprawy , wykonaniem nowej po
przefrezowaniu grubosci
(1,9+0,9+0,2) *0,15 m2 0,45
RAZEM 0,45
41| Miejscowe uzupetnienie fugowania oktadziny kamiennej m2
d.1.2.2
poz.42 * 20% m2 1,70
RAZEM 1,70
42| Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej m2
d.1.2.2
(4,41+1,5)*055+4,82*0,6 +(1,68+3,6)*0,5*0,9 m2 8,52
RAZEM 8,562
1.2.3| Remont fragmentéw gtadkich elewac;ji - z6ity
43| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda gorgca m2
d.1.23
poz.47 + poz.49 m2 97,23
RAZEM 97,23
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.23
poz.43 m2 97,23
RAZEM 97,23
45| Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1.2.3
poz.47 m2 13,39
RAZEM 13,39
46| Wyréwnanie powierzchni zaprawa klejowg i naprawa ubytkow m2
d.1.2.3
poz.47 m2 13,39
RAZEM 13,39
47| Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku | m2
d.1.2.3| mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem
6,80*1,2+(6,8+4,82)*0,5*0,9 m2 13,39
RAZEM 13,39
48| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej szt
d.1.2.3| cienkowarstwowej z tynku mineralnego - kolorystyka zgodna z
oryginatem
poz.49/10 szt 8
RAZEM 8
49| Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d.1.2.3
(12,52+0,75%2)*6,2-2,31*1,56 1+ (2,31+1,56*2)*0,2*1- | m2 81,32
231*1,86*1+(2,31+1,86*2)*0,2*1
1,68 *1,5 m2 2,52
RAZEM 83,84
1.2.4| Remont elementéw boniowanych elewac;ji - braz
50| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca m2
d1.24
poz.53 m2 4473
RAZEM 4473
51| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d1.24
poz.53 m2 44,73
RAZEM 44,73
52| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej szt
d.1.2.4] cienkowarstwowej z tynku mineralnego - kolorystyka zgodna z
oryginatem
poz.49/10 szt 8
RAZEM 8
53| Malowanie dwukrotne elewac;ji - kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d1.24
(12,52 +0,75*2)* (2,81 +14*0,02*2)-2,31*1,56 * 1+ (2,31 + m2 4473
1,56*2)*0,2*1
RAZEM 4473
1.2.5| Pozostate elementy elewacyjne
54( Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych zich kpl
d.1.2.5] powtérnym montazem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
55| Uzupetnienie wypetnienia elastyczng masg potgczenia kamienia z m
d.1.2.5] tynkiem z przygotowaniem i obrobieniem potgczenia
12,52 +0,75* 2 m 14,02
poz.38 Dtugos¢_cokotu_kamiennego m 15,52
RAZEM 29,54
56| Wypetniene elastyczng masg potgczen dylatacyjnych i naroznych z m
d.1.2.5| przygotowaniem i obrobieniem potgczenia
(6,2+2,81)*2 m 18,02
RAZEM 18,02
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
57| Demontaz z powtérnym montazem pasa kostki okoto budynku przy | m2
d.1.2.5] remoncie cokolika kamiennego - peten odzysk materiatu
poz.38 * 0,5 * 200% m2 4,66
RAZEM 4,66
1.3| Elewacia pétnocna - Sciany skrzydta wschodniego
1.3.1| Prace pomocnicze i towarzyszace
58| Czas pracy podnosnika koszowego
d.1.3.1| (pozycje: 60, 61, 63 {22,75 z 45,49 m2}, 69 {92,06 z 115,07 m2}, 70
{92,06 z 115,07 m2}, 71 {10 z 12 szt}, 72 {92,06 z 115,07 m2}, 73,
74,75,76,77,79, 81)
59| Zabezpieczenie strefy prac folig m2
d.1.3.1
(2,5+16,8)*2,5 m2 48,25
RAZEM 48,25
60| Zabezpieczenie stolarki i pozostawionych elementow oraz m2
d.1.3.1] krawedziowanie folig i tasma
(2,86 +3,45)*25+16,8*2,0 m2 49,38
1,41*1,56*5+1,41*1,81*2+261*1,81*2 m2 25,55
1,41*1,56*5+ 1,41*1,51*3 m2 17,39
poz.68 + poz.72 * 25% + poz.76 * 25% m2 58,69
RAZEM 151,01
1.3.2| Wymiana deskowania szczytow dachow
61| Wymiana odeskowania szczytow dachow przez rozbiorke m2
d.1.3.2| deskowania i oszalowanie nowymi deskami struganymi gr 2,5 cm
8,66 *5,79*0,5-1,0%1,0 m2 24,07
RAZEM 24,07
62| Dwukrotna impregnacja strony wewnetrznej deskowania m2
d.1.3.2
poz.61 m2 24,07
RAZEM 24,07,
63| Dwukrotne malowanie boazerii impregnatem koloryzujgcym od m2
d.1.3.2] strony zewnetrznej
poz.61/0,1*(0,1+ (0,02 +0,01*2)*2)*1,05 m2 45,49
RAZEM 45,49
1.3.3| Remont elementéw kamiennych elewacji
64| Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych m2
d.1.3.3
poz.68 m2 5,62
RAZEM 5,62
65| Demontaz i powtdrny montaz odspojonych elementow cokotowych z| m
d.1.3.3| czesciowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe
16,8+ 0,5 17,30
Dtugos¢_cokotu_kamiennego (Obliczenie pomocnicze) 17,30
poz.65 Dtugos¢é_cokotu_kamiennego * 30% m 5,19
RAZEM 5,19
66| Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementéw kamiennych m2
d.1.3.3| pasa cokotowego z piaskowca
poz.68 * 10% m2 0,56
RAZEM 0,56
67| Miejscowe uzupetnienie fugowania oktadziny kamiennej m2
d.1.3.3
poz.68 * 20% m2 1,12
RAZEM 1,12
68| Impregnacja hydrofobizujgca okfadziny kamiennej m2
d.1.3.3
(16,80 +0,5) * (0,5 + 0,15) * 0,5 m2 5,62
RAZEM 5,62
1.3.4| Remont fragmentow gtadkich elewaciji - z6ty
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgca m2
d.1.34
poz.72 m2 115,07
RAZEM 115,07
70| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.3.4
poz.69 m2 115,07
RAZEM 115,07
71| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej szt
d.1.3.4| cienkowarstwowej z tynku mineralnego - kolorystyka zgodna z
oryginatem
poz.72 /10 szt 12
RAZEM 12
72| Malowanie dwukrotne elewac;ji - kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d.1.3.4
(19,77+05%2)*6,41-2,86*3,45-2,61*1,81*2+(2,65+1,81*| m2 115,07
2)*0,2*1
RAZEM 115,07
1.3.5| Remont elementéw boniowanych elewac;ji - brgz
73| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda gorgca m2
d.1.3.5
poz.76 m2 97,20
RAZEM 97,20
74| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.3.5
poz.76 m2 97,20
RAZEM 97,20
75| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej szt
d.1.3.5| cienkowarstwowej z tynku mineralnego - kolorystyka zgodna z
oryginatem
poz.76 / 10 szt 10
RAZEM 10
76| Malowanie dwukrotne elewac;ji - kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d.1.3.5
(19,77+0,5*2)* (2,81 + 14 * 0,02 * 2) m2 69,99
12,01 *2,04+2,04*1,33*0,5*2 m2 27,21
RAZEM 97,20
1.3.6| Pozostate elementy elewacyjne
77| Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych zich kpl
d.1.3.6| powtérnym montazem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
78| Uzupetnienie wypetnienia elastyczng masg potgczenia kamienia z m
d.1.3.6] tynkiem z przygotowaniem i obrobieniem potgczenia
poz.65 Dlugos¢_cokotu_kamiennego m 17,30
RAZEM 17,30,
79| Wypetniene elastyczng masg potgczen dylatacyjnych i naroznych z m
d.1.3.6| przygotowaniem i obrobieniem potgczenia
(6,41+281)*2 m 18,44
RAZEM 18,44
80| Demontaz z powtérnym montazem pasa kostki okoto budynku przy | m2
d.1.3.6] remoncie cokolika kamiennego z koniecznym przeprofilowaniem -
peten odzysk materiatu
poz.65 Dtugos¢_cokotu_kamiennego * 1,0 m2 17,30
RAZEM 17,30
81| Dwukrotne malowanie uchwytu lampy sciennej szt.
d.1.3.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4| Elewacja wschodnia - $ciana od strony potnocne;j
1.4.1| Prace pomocnicze i towarzyszace
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82| Czas pracy podnosnika koszowego
d.1.4.1| (pozycje: 84 {180,65 z 225,81 m2}, 90 {225,72 z 282,15 m2}, 91
{225,72 2 282,15 m2}, 95 {22 z 28 szt}, 96 {225,72 z 282,15 m2}, 97,
98, 99, 100, 101, 107 {21,62 z 27,03 m}, 110)
83| Zabezpieczenie strefy prac folig m2
d.1.4.1
(54,59+0,65*2+25)*25 m2 145,98
RAZEM 145,98
84| Zabezpieczenie stolarki i pozostawionych elementéw oraz m2
d.1.4.1] krawedziowanie folig i tasma
(18,50) * (2,5+1,6)+2,5* (1,6 +2,6) * 0,5 m2 81,10
0,81*151*(4+8)+081*091*4+1,1*1,51*1 m2 19,29
1,1*156*4+9)+1,170,91*4 m2 26,31
1,1*156*4+9+5)+1,1*0,91* (4 +3) m2 37,90
2,1*%1,2 m2 2,52
poz.68 + poz.72 * 25% + poz.76 * 25% m2 58,69
RAZEM 225,81
1.4.2] Remont elementéw kamiennych elewac;ji
85| Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych m2
d.14.2
poz.89 m2 28,96
RAZEM 28,96
86| Demontaz i powtdrny montaz odspojonych elementow cokotowych z| m
d.1.4.2| czesciowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe
54,59 +2,25+0,71-191-151-14%4 48,53
Dtugosc_cokotu_kamiennego (Obliczenie pomocnicze) 48,53
poz.86 Diugos¢_cokotu_kamiennego * 30% m 14,56
RAZEM 14,56
87| Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementéw kamiennych m2
d.1.4.2| pasa cokotowego z piaskowca
poz.89 * 10% m2 2,90
RAZEM 2,90
88| Miejscowe uzupetnienie fugowania oktadziny kamienne;j m2
d.14.2
poz.89 * 30% m2 8,69
RAZEM 8,69
89| Impregnacja hydrofobizujgca okfadziny kamiennej m2
d.14.2
159*(0,55+0,1)*0,5+2,5%0,5 m2 6,42
(36,18 - 1,51) * (0,55 + 0,75) * 0,5 m2 22,54
RAZEM 28,96
1.4.3| Remont fragmentéw gtadkich elewac;ji - z6tty
90| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda gorgca m2
d.143
poz.96 m2 282,15
RAZEM 282,15
91| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.14.3
poz.90 m2 282,15
RAZEM 282,15
92| Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.143
poz.94 m2 17,29
RAZEM 17,29
93| Wyréwnanie powierzchni zaprawa klejowg i naprawa ubytkow m2
d.14.3
poz.94 m2 17,29
RAZEM 17,29
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94 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku | m2
d.1.4.3| mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem
(15,9+2,96 + 0,35) * 0,9 m2 17,29
RAZEM 17,29
95| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej szt
d.1.4.3| cienkowarstwowej z tynku mineralnego - kolorystyka zgodna z
oryginatem
poz.96/10 szt 28
RAZEM 28
96| Malowanie dwukrotne elewac;ji - kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d.143
(54,59+0,65*2)*6,2-3,5* 18,39 m2 282,15
RAZEM 282,15
1.4.4| Remont elementéw boniowanych elewac;ji - brgz
97| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda gorgca m2
d14.4
poz.100 m2 290,35
RAZEM 290,35
98| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d14.4
poz.100 m2 290,35
RAZEM 290,35
99| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjne;j szt
d.1.4.4] cienkowarstwowej z tynku mineralnego - kolorystyka zgodna z
oryginatem
poz.100/8 szt 36
RAZEM 36
100| Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d14.4
(54,79 +0,65*2) * (2,81 +14 % 0,02 * 2) m2 189,02
48,34 2,04 +2,04*1,33*0,5*2 m2 101,33
RAZEM 290,35
1.4.5| Pozostate elementy elewacyjne
101| Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych z ich kpl
d.1.4.5] powtérnym montazem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
102| Cisnieniowe czyszczenie i mycie bokéw schodow m2
d.1.4.5
poz.105 m2 2,43
RAZEM 2,43
103| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca bokéw schodow m2
d.14.5
poz.102 m2 2,43
RAZEM 2,43
104 Wyrdéwnanie powierzchni zaprawa klejowa i naprawa ubytkow m2
d.1.4.5| bokéw schodow
poz.102 m2 2,43
RAZEM 2,43
105 Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych m2
d.1.4.5| bokéw schodow
(06*1,5+0,6*1,05*0,5)*2 m2 2,43
RAZEM 2,43
106| Uzupetnienie wypetnienia elastyczng masg potaczenia kamienia z m
d.1.4.5| tynkiem z przygotowaniem i obrobieniem potgczenia
poz.86 Dlugosc_cokotu_kamiennego m 48,53
RAZEM 48,53
107| Wypelniene elastyczng masg potgczen dylatacyjnych i naroznych z m
d.1.4.5| przygotowaniem i obrobieniem potgczenia
6,2+281)*(2+1) m 27,03
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RAZEM 27,03
108| Demontaz z powtérnym montazem pasa kostki okoto budynku przy | m2
d.1.4.5] remoncie cokolika kamiennego z koniecznym przeprofilowaniem -
peten odzysk materiatu
poz.86 * 0,5 * 200% m2 14,56
(16,3 +2,5)* 2,0 m2 37,60
RAZEM 52,16
109| Miejscowe przetozenie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 (odzysk [ m2
d.1.4.5] materiatu 80%) z przeprofilowaniem podtoza dla dostosowania do
wysokosci cokotu
(28,74-1,51-1,41*4)*0,5 m2 10,80
RAZEM 10,80,
110| Dwukrotne malowanie uchwytu lampy Sciennej szt.
d.14.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
111| Wymiana drzwiczek rewizyjnych szt.
d.1.4.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Dach
1.5.1| Plotki sniezne
112| Przeglad istniejgcych ptotkow z ewentualnym drobnymi naprawamii| m
d.1.5.1| doszczelnieniem
43+34+94+34*2 23,90
3,0+25+22 7,70
49%2+43*2 18,40
8,3+133*2 34,90
Ptotki_lstniejgce_Potudnie (Obliczenie pomocnicze) 84,90
42*2+1,0*2*2+3,9+5,3 21,60
30"2+78%2 21,60
489+48,7*2+23+44+69%2 166,80
Ptotki_lstniejagce_Pdtnoc (Obliczenie pomocnicze) 210,00
poz.112 Plotki_lIstniejgce_Potudnie m 84,90
poz.112 Plotki_lIstniejgce_Pdinoc m 210,00
RAZEM 294,90
113| Uzupetnienie brakujgcych i zniszczonych barier sniegowych oraz m
d.1.5.1] dodatkowe w strefach koszowych
poz.112 Plotki_lIstniejgce_Potudnie * 15% m 12,74
poz.112 Plotki_Istniejgce_Poinoc * 25% m 52,50
RAZEM 65,24
114| Montaz dodatkowych barier Sniegowych m
d.1.5.1
1,5+55+1,0 m 8,00
1,0+32+1,9+22 m 8,30
42+125+4,2 m 20,90
(21+15+1,1+1,7)*2 m 12,80
4,6 + 3,1 m 7,70
48,7 + 6,2 m 54,90
(1,5*50% + 1,0 *50%) *4 * 10 m 50,00
RAZEM 162,60
1.5.2| Instalacja przeciwoblodzeniowa
115| Montaz kabla grzewczego w orynnowaniu na uchwytach m
d.1.5.2
(11,9+2,7*2+45%2)*2 m 52,60
19,6 * 2 m 39,20
(495+2,7*2)*2 m 109,80
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53,6 * 2 m 107,20
15,152 m 30,30
(16,89 +2,7*2)* 2 m 44,58
(34,7+0,6) 2 m 70,60
RAZEM 454,28
116| Montaz kabla grzewczego w rurach spustowych m
d.1.5.2
poz.117 * 2 m 183,40
RAZEM 183,40
117| Montaz tancucha ogniwo galwanizowany w rynnach m
d.1.5.2
95*2+95*3+35*2+11,0+13,0+ 13,2 m 91,70
RAZEM 91,70
118| Montaz czujnikéw rynnowych wraz z podejsciem szt.
d.1.5.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
119| Wpiecie instalacji przeciwoblodzeniowej do istniejgcego systemu z kpl
d.1.5.2] montazem automatyki
3 kpl 3
RAZEM 3
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Remont budynku "Gorce"
Spis tresci
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