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Remont fragmentdw gladkich elewacji - zotty, brazowy

1 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg
goraca
2 Zagruntowanie powierzchni emulsja grunfujaca
3 Drobne miejscowe poprawki uszkodzonych miejsc i
fragmentow wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z fynku mineralnego -
kolorystyka zgodna z oryginatem
L. Naniniejszej elewacji nie zaktada sie wymiany
izolacji termicznej i wyprawy tynkarskiej niemniej
w przypadku fakiej koniecznosci nalezy:wykoanac:
41 koniecznych rozbiorki
4.2 odfworzenie zdemontowanych elementow
ocieplenia porzez, w razie takie)
konieczno$ci, przykle jenie warstwy siatki,
wyrownanie powierzchni zaprawa
klejowa,wykonanie reczne wyprawy
elewacyjnej - kalorystyka, faktura oraz
uktad zgodna z oryginatem
5~ Malowanie dwukrofne elewacji - kolorystyka
zgodna z oryginatem

Remont elementéw kamiennych elewacji oraz schodow

1

SN

N~

(zyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych w fym
Scianek i biegaw schodowych

Odsolenie w tym szczegolnie czesci przyziemnej,

Miejscowe wymiany uszkodzonych, zniszczonych oraz wsfawienie w
mie jscach wypetnienien z zaprawy elementdw kamiennych zgodnych
z oryginatem

Miejscawe kitowanie araz uzupetnienie ubytkow, otworaw,
uszczerbien itp. masg naprawcza dostosowang do kolorystyki i
faktury kamienia instniejacego

Miejscowe przeprofilowania skorodowanych kamieni z
dostasowanim do pierwofnej faktury

Miejscowe uzupetnienie fugowania ckt{adziny kamienne
Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej

Uzupetnienie wypetnienia elastyczna masg dylatacji, potaczenia
kamienia z tynkiem, oknami, parapetamiiinnymi elementami
elewacji z przygotowaniem i obrobieniem polaczenia

Pozostate prace do realizacji ielementy elewacyjne oraz w obrebie terenu

1
2
3
5

S

o~

1.

12.

Kanieczna praca podno$nika koszowega

Konieczne rusztowania ramowe zewnetrzne

Zabezpieczenie sfrefy prac folig

Kanieczne ostrozne demontaze elementow elewacyjnych z ich powtérnym
monfazem

Zabezpieczenie stolarki, parapetow, dachu i innych elementéw budynku
oraz pozostawionych elementéw wraz z krawedziowaniem folig i tasma
Wymiana lampy nad wejSciem na oSwieflenie LED.

Uzupetnienie wypelnienia elastyczng masa wszelklch dylatacji, stykow i
polaczen elementow o innych wtasciwosciach, w fym kamienia z fynkiem,
fynkiem ze stolarka i innymi elementami elewacji z przygotowaniem i
obrobieniem potaczenia

Kanieczne uzupetnienia opaski zwirowej wokot budynku

Kaniecze demontaze z powtornym montazem i wtasciwym profilowaniem
pasa kostki okoto budynku przy remoncie pasa cokolowego - peten
odzysk materiatu

Malowanie skrzymki gazowej i rurazu

Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych tapaczy Sniegu z pelnym
uszczelnieniem istniejgcy oraz nowowykonanych

Kanieczny demontaz i powtarny montaz orynnowania z adzyskiem
maferiatu oraz ewenftualnymi koniecznymi wymianami .
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i = = il HHHDH Il !H 1 CiSnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wadg goraca
2. Zagrunfowanie powierzchni emulsjg grunfujaca
3. Drobne miejscowe poprawki uszkodzonych miejsc i fragmentow
wyprawy elewacyjnej cienkowarsfwowej z tynku mineralnegeo -
kolorystyka zgodna z oryginatem
4. Naniniejszej elewacji nie zaktada sie wymiany izolacji fermicznej i
s wyprawy tynkarskiej niemniej w przypadku takiej koniecznoSci
nalezy:wykoanac:
b1, koniecznych rozbiorki
k.2 odtworzenie zdemontowanych elementdow ocieplenia porzez,
razie takiej koniecznosci, przykle jenie warstwy siafki,
e wyrownanie powierzchni zaprawg kle jowa,wykonanie reczne
wyprawy elewacyjnej - kolorystyka, fakfura oraz uktad
= zgodna z oryginatem
5. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginatem
Remont elementow kamiennych Pozostate praceielementy elewacyjne do realizacji
1 (zyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych w Pozostate prace do realizacji i elementy elewacyjne oraz w abrebie terenu

tym Scianek i biegow schodowych

2. Odsolenie w tym szczegélnie czeSci przyziemne],

3. Miejscowe wymiany uszkodzonych, zniszczonych oraz
wstawienie w mie jscach wypetnienien z zaprawy

Konieczna praca podnoSnika koszowego

Konieczne rusztowania ramowe zewnefrzne

Zabezpieczenie strefy prac folia

Konieczne astrozne demontaze elementaw elewacyjnych z ich powtornym montazem

AN no ™

I
elementéw kamiennych zgodnych z oryginatem Zabezpieczenie stolarki, parapetow, dachu iinnych elementow budynku oraz N
4 Miejscowe kitowanie araz uzupetnienie ubytkow, otwordw, pozastawionych elementow wraz z krawedziowaniem folig i fasma }
uszczerbien itp. masg naprawcza dostosowang do 7 Wymiana lampy nad wejsciem na oswieflenie LED =
kolorystykii faktury kamienia instniejacego 8. Uzupetnienie wypelnienia elastyczna masg wszelklch dylatacji, stykdw i polaczen }
5. Miejscowe przeprofilowania skorodowanych kamieni z elementéw o innych wtasciwosciach, w tym kamienia z fynkiem, tynkiem ze stolarkg i =%
dostosowanim do pierwotnej faktury innymi elementami elewacji z przygotowaniem i obrobieniem potgczenia ‘}f
6 Miejscowe uzupetnienie fugowania oktadziny kamienne 9. Konieczne uzupetnienia opaski Zwirowej wokot budynku ‘ ‘ i
7. Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej 10.  Konieczny demontaz i powforny montaz orynnowania z odzyskiem materiatu oraz
6. Uzupetnienie wypelnienia elastyczna masa dylatacji, ewentualnymi koniecznymi wymianami ‘
potaczenia kamienia z tynkiem, oknami, parapetami i 1. Kompoleksowe mycie kostki pasa wokot budynku. ‘ ‘
innymi elementami elewacji z przygotowaniem i 12. Demontaz z powfomym montazem i wtasciwym profilowaniem pasa kostki okoto
obrobieniem potaczenia budynku przy remoncie pasa (okolowego - peten odzysk maferiatu INWESTOR: )

13.  Demontaz istniejacej oktadziny schodow i wykonanie oktadziny z zywicy Podhalanska Pansfwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
grubowarstwowej, z koniecznym przygotowaniem podtoza montazem naroznikow i ul Kokoszkow 71, 34-400 Nowy Targ
systemowych elementow ykonczenia krawedzi PROJEKT

14 Malowanie rurarzu Remont elewacji budynku “Tatry"

15, Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych tapaczy Sniegu ——

Elewacja wschodnia - czesSc potudniowa
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Pozostate prace dorealizacji i elementy elewacyjne oraz w obrebie terenu

Konieczna praca podnasnika koszowego

Konieczne ruszftowania ramowe zewnetrzne

/abezpieczenie strefy prac folig

Konieczne ostrozne demontaze elementdow elewacyjnych z ich powtornym montazem

Zabezpieczenie stolarki, parapetow, dachu i innych elementow budynku oraz pozostawionych elementow wraz z krawedziowaniem folig i tasma
Uzupetnienie wypelnienia elastyczna masg wszelklch dylatacji, stykow i polaczen elementow o innych wlasciwoSciach, w tym kamienia z tynkiem, tynkiem
ze stolarka i innymi elementami elewacji z przygotowaniem i ocbrobieniem potgczenia

Konieczne uzupelnienia opaski zwirowej wokol budynku

Wymiana drzwiczek rewizyjnych

Koniecze demontaze z powtornym montazem i wlasciwym profilowaniem pasa kostki okoto budynku przy remoncie pasa cokotowego - peten odzysk
materiatu

Konieczny demontaz i powtorny montaz arynnowania z odzyskiem materialu oraz ewentualnymi koniecznymi wymianami

Zaktada sie wymiane czesci uszkadzonych czyszczakow rynnowych.

Kompoleksowe mycie kastki pasa wokat budynku

Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych {apaczy sniequ z petnym uszczelnieniem istniejacy oraz nowowykonanych
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Pozostate prace dorealizacji i elementy elewacyjne oraz w obrebie terenu
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Konieczna praca podnosnika koszowego

Konieczne rusztowania ramowe zewnetrzne

/Zabezpieczenie strefy prac folig

Konieczne ostrozne demontaze elementow elewacyjnych z ich powtérnym montazem

Zabezpieczenie stolarki, parapetéw, dachu iinnych elementéw budynku oraz pozostawionych elementéw wraz z krawedziowaniem folig i tasma
Uzupetnienie wypelnienia elastyczng masg wszelklch dylatacji, stykow i polagczen elementow o innych wtasciwoSciach, w tym kamienia z tynkiem, tynkiem ze
stolarkg 1 innymi elementami elewacji z przygotowaniem i obrobieniem potaczenia

Konieczne uzupetnienia opaski zwirowej wokol budynku

Wymiana drzwiczek rewizyjnych

Malowanie impregnacy jne daszka nad wejsciem z wczesniejszym przygotowaniem podtoza , drobnymi naprawami i szlifowaniem powierzchni - kolorystyka i
stylistyka zgodna z oryginalem

Konieczny demontaz i powtérny montaz orynnowania z odzyskiem materiatu oraz ewentualnymi koniecznymi wymianami .

Zaktada sie wymiane czesci uszkodzonych czyszczakow rynnowych
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Pozostate prace do realizacji i elementy elewacyjne oraz w obrebie ferenu - - - -
1 Konieczna praca podnosnika kaszowego > %
2 Konieczne rusztowania ramowe zewnefrzne
3. Zabezpieczenie strefy prac folig
5 Konieczne ostrozne demontaze elementow elewacyjnych z ich powtarnym montazem )
6. Zabezpieczenie stolarki, parapetow, dachu i innych elementow budynku oraz pozostawionych elementow wraz z krawedziowaniem folig i fasma
7 Uzupetnienie wypetnienia elasfyczng masg wszelklch dylatacji, stykow i potagczen elemenfow o innych wtasciwosciach, w fym kamienia z tynkiem,
fynkiem ze stolarka i innymi elementami elewacji z przygotowaniem i obrobieniem polgczenia
8 Wymiana zniszczonych parapetaw okiennych
9. Koniecze demontaze z powtarnym montazem i wlasciwym profilowaniem pasa kostki akota budynku przy remoncie pasa cokotowego - peten

odzysk materiatu
10. Konieczny demontaz i pawfarny montaz orynnowania z odzyskiem maferialu oraz ewentualnymi keniecznymi wymianami

1. Wykonczenie $cian szachtu okiennega z remontem oktadzin kamiennych cokotu wokdt szachtu w technologi zgodnej z technologig remantu
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12. Malowanie barierki wokot szachtu
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Pozostate prace ielementy elewacyjne do realizacji

Pozostate prace do realizacjyi i elementy elewacyjne oraz w obrebie terenu

Konieczna praca podnosnika koszowego

Konieczne rusztowania ramowe zewnetrzne

/Zabezpieczenie sfrefy prac folig

Konieczne ostrozne demontaze elementow elewacy jnych z ich powtdrnym montazem

Zabezpieczenie stolarki, parapetow, dachu i innych elementaw budynku oraz pozostawionych elementéw wraz z krawedziowaniem folig i tasma

Uzupetnienie wypetnienia elastyczng masa wszelklch dylatacji, stykow i potaczen elementow o innych wtasciwosciach, w tym kamienia z tynkiem, tynkiem ze
stolarka 1 innymi elementami elewacji z przygotowaniem i obrobieniem potaczenia

8. Wymiana lub montaz brakujacych oston wkretéow mocujgcych parapety

9. Koniecze demontaze z powtdrnym montazem i wlasciwym profilowaniem pasa kostki okolo budynku przy remoncie pasa cokolowego - pelen odzysk materiatu

~Nowniwn =

10.  Konieczny demontaz i powtorny montaz orynnowania z odzyskiem materiatu oraz ewentualnymi koniecznymi wymianami .

1. Wykonczenie Scian szachtu okiennego z czyszczeniem i impregnacja kaloryzujaca scianek zewnetrznych oraz z remontem oktadzin kamiennych cokolu wokot
szachtu w technologi zgodnej z technologig remontu ok{dziny kamienne|

12. Malowanie barierki schodowe]

13, Wymiana elementow osprzetu elektrycznego

4. Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych {apaczy sniequ z pelnym uszczelnieniem istniejacy oraz nowawykonanych
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Remont fragmentéw gladkich elewacji - zolty, brazowy

4.1
4.2.

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca
Zagruntowanie powierzchni emulsja grunfujaca
Drabne miejscawe poprawki uszkodzonych miejsc i fragmentdw
wyprawy elewacyjnej cienkowarsfwowej z tynku mineralnego -
kolorystyka zgodna z oryginatem
Na niniejszej elewacji nie zaktada sie wymiany izolacji termicznej i
wyprawy tynkarskiej niemniej w przypadku takiej koniecznos$ci
nalezy:wykoanaé:
koniecznych rozbiorki
odtworzenie zdemontowanych elementow ocieplenia porzez,
razie takiej koniecznosSci, przykle jenie warstwy siatki,
wyréwnanie powierzchni zaprawg kle jowa,wykonanie reczne
wyprawy elewacyjnej - kolorystyka, fakfura oraz uktad
zgodna z oryginatem
Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginatem

Remont elementdaw kamiennych elewacji

1

2.

3

AN~

(zyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych w
tym Scianek i biegow schaodowych

Odsolenie w tym szczegdlnie czesci przyziemnej,
Miejscowe wymiany uszkadzonych, zniszczonych oraz
wstawienie w miejscach wypetnienien z zaprawy
elementow kamiennych zgadnych z oryginatem
Miejscowe kitowanie araz uzupetnienie ubytkow, otworaw,
uszczerbien itp. masg naprawcza dostosowang do
kolorystykii faktury kamienia instniejacego

Miejscowe przeprofilowania skorodowanych kamieni z
dostosowanim do pierwotnej faktury

Miejscowe uzupetnienie fugowania oktadziny kamienne
Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej
Uzupelnienie wypelnienia elastyczng masag dylafacji,
potaczenia kamienia z tynkiem, oknami, parapefami i
innymi elementami elewacji z przygotowaniem i
obrobieniem potaczenia

Pozostate prace dorealizacji ielementy elewacyjne oraz w obrebie ferenu

1
2
3
5

N

G0~

Konieczna praca podnosnika koszowego

Konieczne rusztowania ramowe zewnetrzne

/abezpieczenie strefy prac folia

Konieczne astrozne demontaze elementow elewacyjnych z ich powtérnym
monfazem

Zabezpieczenie stolarki, parapetow, dachu iinnych elementéw budynku oraz
pozastawionych elementow wraz z krawedziowaniem folig i tasma

Wymiana lampy nad wejSciem na oSwietlenie LED.

Uzupetnienie wypetnienia elastyczna masa wszelklch dylatacji, stykow i potaczen
elementaw o innych wtasciwoSciach, w tym kamienia z fynkiem, tynkiem ze stolarkg
i innymi elementami elewacji z przygofowaniem i obrobieniem potaczenia

Koniecze demontaze z powtérnym montazem i wtasciwym profilowaniem pasa kostki
okoto budynku przy remancie pasa cokotowego - peten odzysk materiatu
Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych tapaczy Sniegu z pelnym
uszczelnieniem istniejacy oraz nowowykonanych

Konieczny demantaz i powtérny montaz orynnowania z odzyskiem materiatu oraz
ewentualnymi koniecznymi wymianami
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Demontaz istniejacych i wykonanie nowych profili zamykajacych
wszytkich elementow szkieletu Swietlika z petnym uszczelnieniem zgodnie z
technologig realizacji swietlika

Demantaz istniejacych i wykonanie nawego ofazowania obwodowego catego Swietlika
z petnym uszczelnieniem | wszelkimi pracami przygoefowawczymi i demonfazowymi

zgodnie z technologia realizacji Swietlika

1
2
3

4

~N N

Pozostate prace ielementy do realizacji

Zabezpieczenie sfrefy prac folig

Zabezpieczenie pokrycia dachowego w strefie dojscia i sktadowania materioalow

Demontaz istniejgcych elementow ofazowania Swietlika i elemenentow zamykajacych wszystkich
elementow Swieflika

Potaczenie realizowanej izolacji EPDM z izolac g potaci dachowej z wszelkimi koniecznymi
pracami przygofowawczymi

Wykonanie nowych ofazowan Swietlika z konieczymi pracami wykonczeniowymi

Wykonanie nowych profili zamykajacych wszytkich elementéw szkieletu swietlika

Wkananie wszelkich obrobek blacharskich na styku nowego felcowanego pokrycia i
pozostawionej blachy

Remont pokrycia wokot Swietlika
/ 1 Demontaz istniejgcego pokrycia z blachy oraz koniecznych
Wykonanie podkaonstrukcji z ptyt 0SB

Swieflika
Montaz warsfwy separacyjnej

RN

6. Pokrycie dachu blachga felcowansa

elementow podkonstrukcjiiizolacji wokot Swietlika

Wykonanie izolacji z EPED z pataczeniem z izalacja

Wykonanie podkonstrukcji i petnego deskowania pod
wyknanie pokrycia z blachy felcowane]

na uchwtach dofelcowych

Maontaz podestow komunikacy jnych wokot Swietlika mocowanych

b
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