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1 DANE OGÓLNE  

1.1 NAZWA I ADRES PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa robót związanych z 
remontem wybranych elewacji i części dachu budynku „Gorce”, stanowiących cześć kompleksu 
Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. 

1.2 INWESTOR 

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu 
ul. Kokoszków 71 
34-400 Nowy Targ, 

1.3 PODSTAWA WYKONYWANIA PRAC 

Zlecenie i umowa  

Uzgodnienia i wytyczne projektowe, podane przez Inwestora, 

Wizje lokalne i pomiary obiektu sierpień, wrzesień.2021r. 

  



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STRONA 4 Z 33 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Inwestycja:  
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku „Gorce”   
 Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

 

 

 

 

2 OPIS TECHNICZNY PRAC  

2.1 OGÓLNY OPIS STANU TECHNICZNEGO  OBIEKTU. 

Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry i nie wymaga 
prowadzenia prac remontowych o charakterze konstrukcyjnym. 

W zakresie elementów wykończeniowych i pomocniczych stan elementów jest zróżnicowany z 
uwagi na różny stopień zużycia. Brak elementów wymagających ratunkowych prac 
remontowych poza typowym zakresem prac konserwacyjno-remontowych. 

2.2 OGÓLNY OPIS PRAC 

Prace objęte dokumentacją mają charakter prac remontowo - konserwacyjnych. 

W ramach prac nie planuje się realizacji żadnych prac konstrukcyjnych ale jedynie prace o 
charakterze wykończeniowym i instalacyjnym. 

Nie planuje się zmiany funkcji pomieszczeń ani zmian charakteru elementów elewacyjnych. 

Prace objęte niniejszą dokumentacją obejmują w ogólności: 

1. Remont elewacji i dachu budynku Gorce w zakresie: 

2. Elewacji południowej  

3. Elewacja wschodnia - ściana od strony południowej, 

4. Elewacja  północna - ściany skrzydła wschodniego 

5. Elewacja wschodnia - ściana od strony północnej 

6. Dach 

2.3 OPIS SZCZEGÓŁOWY PRAC 

2.3.1 REMONT ELEWACJI BUDYNKU GORCE 

Remont obejmuje cztery segmenty elewacji budynku : 
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2.3.1.1 ELEWACJA POŁUDNIOWA 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowy remont całej elewacji południowej obiektu w tym: 

1. Wymiana deskowania szczytów dachów 

a. Wymiana odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania i 
oszalowanie nowymi deskami struganymi 

b. Dwukrotne malowanie boazerii impregnatem koloryzującym od strony 
zewnętrznej 

c. Dwukrotna impregnacja strony wewnętrznej deskowania 

2. Remont elementów kamiennych elewacji 

a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych 
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b. Demontaż i powtórny montaż odspojonych elementów cokołowych z 
częściowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe 

c. Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów kamiennych pasa cokołowego 
z piaskowca 

d. Wykonanie parapetów granitowych okien i murków z demontażem istniejących 
elementów i przygotowaniem podłoża do montażu 

e. Miejscowe uzupełnienie fugowania okładziny kamiennej 

f. Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej tynku mineralnego 
"Baranek" na ościeżach z wcześniejszym zagruntowaniem ościeży i 
przyklejeniem warstwy siatki 

g. Impregnacja hydrofobizująca okładziny kamiennej 

3. Remont fragmentów gładkich elewacji - żółty 

a. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą 

b. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą 

c. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 

d. Wyrównanie powierzchni zaprawą klejową i naprawa ubytków 

e. Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego 
- kolorystyka zgodna z oryginałem 

f. Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginałem 

g. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem 

4. Remont elementów boniowanych elewacji - brąz 

a. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą 

b. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą 

c. Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginałem 

d. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem 

5. Pozostałe elementy elewacyjne 
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a. Konieczne ostrożne demontaże elementów elewacyjnych z ich powtórnym 
montażem 

b. Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą połączenia kamienia z tynkiem z 
przygotowaniem i obrobieniem połączenia 

c. Wypełnienie elastyczną masą połączeń dylatacyjnych i narożnych z 
przygotowaniem i obrobieniem połączenia 

d. Ostrożny demontaż głównego symbolu oraz nazwy szkoły z ich powtórnym 
montażem 

e. Demontaż z powtórnym montażem pasa kostki około budynku przy remoncie 
cokolika kamiennego - pełen odzysk materiału 

f. Miejscowe przełożenie opaski z płyt betonowych 50x50x7 ( odzysk materiału 
80%) z przeprofilowaniem podłoża dla 

g. dostosowania do wysokości cokołu 

h. Demontaż istniejących siatek w oknach i montaż moskitiery z wypełnieniem 
siatką 

i. Wymiana drzwiczek rewizyjnych 

Prace należy wykonać po wcześniejszym : 

1. Wygrodzeniu terenu przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiającym. 
Wygrodzenie winno być w szczególności dobrze oznaczone i w pełni zabezpieczać strefę 
prac przed dostępem osób postronnych. 

2. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementów elewacyjnych w tym:  

a. kostki i elementów zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie prac 

b. elementów elewacyjnych nie podlegających demontażowi pozostawionych  

c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej 

Prace planuje się realizować w zależności od możliwości technicznych z rusztować lub 
podnośników koszowych.  
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2.3.1.2 ELEWACJA WSCHODNIA - ŚCIANA OD STRONY POŁUDNIOWEJ 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowy remont całej elewacji południowej obiektu w tym: 

1. Remont elementów kamiennych elewacji 

a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych 

b. Demontaż i powtórny montaż odspojonych elementów cokołowych z 
częściowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe 

c. Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów kamiennych pasa cokołowego 
z piaskowca 

d. Wykonanie dodatkowego cokołu z piaskowca nad biegiem schodowym 

e. z demontażem istniejącej wyprawy , wykonaniem nowej po przefrezowaniu 
grubości 

f. Miejscowe uzupełnienie fugowania okładziny kamiennej 

g. Impregnacja hydrofobizująca okładziny kamiennej 
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2. Remont fragmentów gładkich elewacji - żółty 

a. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą 

b. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą 

c. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 

d. Wyrównanie powierzchni zaprawą klejową i naprawa ubytków 

e. Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego 
- kolorystyka zgodna z oryginałem 

f. Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginałem 

g. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem 

3. Remont elementów boniowanych elewacji - brąz 

a. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą 

b. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą 

c. Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginałem 

d. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem 

4. Pozostałe elementy elewacyjne 

a. Konieczne ostrożne demontaże elementów elewacyjnych z ich powtórnym 
montażem 

b. Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą połączenia kamienia z tynkiem z 
przygotowaniem i obrobieniem połączenia 

c. Wypełnienie elastyczną masą połączeń dylatacyjnych i narożnych z 
przygotowaniem i obrobieniem połączenia 

d. Demontaż z powtórnym montażem pasa kostki około budynku przy remoncie 
cokolika kamiennego - pełen odzysk materiału 

e. Przygotowanie posadzki schodów do wykonania posadzki żywicznej poprzez 
ściągnięcie istniejących warstw 

f. Naprawa podłoża poprzez zaprawienie ubytków 
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g. Montaż narożników aluminiowych z wcześniejszym przygotowaniem krawędzi 

h. Posadzka schodów z żywicy z piaskiem kwarcowym 

i. Lakierowanie zamykające 

Prace należy wykonać po wcześniejszym : 

1. Wygrodzeniu terenu przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiającym. 
Wygrodzenie winno być w szczególności dobrze oznaczone i w pełni zabezpieczać strefę 
prac przed dostępem osób postronnych. 

2. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementów elewacyjnych w tym:  

a. kostki i elementów zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie prac 

b. elementów elewacyjnych nie podlegających demontażowi pozostawionych  

c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej 

Prace planuje się realizować w zależności od możliwości technicznych z rusztować lub 
podnośników koszowych.  

  



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STRONA 11 Z 33 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Inwestycja:  
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku „Gorce”   
 Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

 

 

 

 

2.3.1.3 ELEWACJA  PÓŁNOCNA - ŚCIANY SKRZYDŁA WSCHODNIEGO 

 

1. Wymiana deskowania szczytów dachów 

a. Wymiana odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania i 
oszalowanie nowymi deskami struganymi gr 2,5 cm 

b. Dwukrotna impregnacja strony wewnętrznej deskowania 

c. Dwukrotne malowanie boazerii impregnatem koloryzującym od strony 
zewnętrznej 

2. Remont elementów kamiennych elewacji 

a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych 

b. Demontaż i powtórny montaż odspojonych elementów cokołowych z 
częściowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe 

c. Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów kamiennych pasa cokołowego 
z piaskowca 

d. Miejscowe uzupełnienie fugowania okładziny kamiennej 
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e. Impregnacja hydrofobizująca okładziny kamiennej 

3. Remont fragmentów gładkich elewacji - żółty 

a. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą 

b. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą 

c. Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginałem 

d. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem 

4. Remont elementów boniowanych elewacji - brąz 

a. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą 

b. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą 

c. Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginałem 

d. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem 

5. Pozostałe elementy elewacyjne 

a. Konieczne ostrożne demontaże elementów elewacyjnych z ich powtórnym 
montażem 

b. Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą połączenia kamienia z tynkiem z 
przygotowaniem i obrobieniem połączenia 

c. Wypełnienie elastyczną masą połączeń dylatacyjnych i narożnych z 
przygotowaniem i obrobieniem połączenia 

d. Demontaż z powtórnym montażem pasa kostki około budynku przy remoncie 
cokolika kamiennego z koniecznym przeprofilowaniem - pełen odzysk materiału 

e. Dwukrotne malowanie uchwytu lampy ściennej 

Prace należy wykonać po wcześniejszym : 

6. Wygrodzeniu terenu przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiającym. 
Wygrodzenie winno być w szczególności dobrze oznaczone i w pełni zabezpieczać strefę 
prac przed dostępem osób postronnych. 

7. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementów elewacyjnych w tym:  
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a. kostki i elementów zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie prac 

b. elementów elewacyjnych nie podlegających demontażowi pozostawionych  

c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej 

Prace planuje się realizować w zależności od możliwości technicznych z rusztować lub 
podnośników koszowych.  

2.3.1.4 ELEWACJA WSCHODNIA - ŚCIANA OD STRONY PÓŁNOCNEJ 

 

1. Remont elementów kamiennych elewacji 

a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych 

b. Demontaż i powtórny montaż odspojonych elementów cokołowych z 
częściowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe 

c. Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów kamiennych pasa cokołowego 
z piaskowca 

d. Miejscowe uzupełnienie fugowania okładziny kamiennej 

e. Impregnacja hydrofobizująca okładziny kamiennej 

2. Remont fragmentów gładkich elewacji - żółty 

a. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą 
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b. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą 

c. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 

d. Wyrównanie powierzchni zaprawą klejową i naprawa ubytków 

e. Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego 
- kolorystyka zgodna z oryginałem 

f. Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginałem 

g. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem 

3. Remont elementów boniowanych elewacji - brąz 

a. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą 

b. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą 

c. Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginałem 

d. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem 

4. Pozostałe elementy elewacyjne 

a. Konieczne ostrożne demontaże elementów elewacyjnych z ich powtórnym 
montażem 

b. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie boków schodów 

c. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą boków schodów 

d. Wyrównanie powierzchni zaprawą klejową i naprawa ubytków boków schodów 

e. Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych boków 
schodów 

f. Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą połączenia kamienia z tynkiem z 
przygotowaniem i obrobieniem połączenia 

g. Wypełnienie elastyczną masą połączeń dylatacyjnych i narożnych z 
przygotowaniem i obrobieniem połączenia 

h. Demontaż z powtórnym montażem pasa kostki około budynku przy remoncie 
cokolika kamiennego z koniecznym przeprofilowaniem - pełen odzysk materiału 
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i. Miejscowe przełożenie opaski z płyt betonowych 50x50x7 ( odzysk materiału 
80%) z przeprofilowaniem podłoża dla dostosowania do wysokości cokołu 

j. Dwukrotne malowanie uchwytu lampy ściennej 

k. Wymiana drzwiczek rewizyjnych 

Prace należy wykonać po wcześniejszym : 

5. Wygrodzeniu terenu przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiającym. 
Wygrodzenie winno być w szczególności dobrze oznaczone i w pełni zabezpieczać strefę 
prac przed dostępem osób postronnych. 

6. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementów elewacyjnych w tym:  

a. kostki i elementów zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie prac 

b. elementów elewacyjnych nie podlegających demontażowi pozostawionych  

c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej 

Prace planuje się realizować w zależności od możliwości technicznych z rusztować lub 
podnośników koszowych.  

2.3.1.5 REMONT DACHU BUDYNKU GORCE 

Remont dachu obejmuje: 

1. Remont systemu płotków śnieżnych: 

a. Przegląd istniejących płotków z ewentualnym drobnymi naprawami i 
doszczelnieniem 

b. Uzupełnienie brakujących i zniszczonych barier śniegowych oraz dodatkowe w 
strefach koszowych 

c. Montaż dodatkowych barier śniegowych 

2. Montaż instalacja przeciwoblodzeniowej: 

a. Montaż kabla grzewczego w orynnowaniu na uchwytach 

b. Montaż kabla grzewczego w rurach spustowych 

c. Montaż łańcucha ogniwo galwanizowany w rynnach 

d. Montaż czujników rynnowych wraz z podejściem 
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e. Wpięcie instalacji przeciwoblodzeniowej do istniejącego systemu z montażem 
automatyki  
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2.4 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ELEMENTÓW ELEWACJI 

PODLEGAJĄCEJ REMONTOWI 

2.4.1 BUDYNEK GORCE 

       

Symbol uczelni i nazwa  
 do demontażu i powtórnego montażu 

 

         \ 

 

Szczyty dachu: 
 wymiana deskowania z impregnacja,  

 
  



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STRONA 18 Z 33 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Inwestycja:  
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku „Gorce”   
 Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

 

 

 

 

 

          

       

 

Elewacja cześć boniowana ( brązowa) :  
 zacieki wyprawki zewnętrznej – przemalowanie całości ,  
 zabrudzenia  - umycie ,malowanie 
 uszkodzenia wyprawki zewnętrznej do naprawy  
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Elewacja cześć płaska ( żółta ) : 
 zacieki i odparzenia wyprawki zewnętrznej – do naprawy ,  
 dziury i uszkodzenia mechaniczne – do naprawa 
 zabrudzenia – do wyczyszczenia i przemalowania  
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Cokół kamienny : 
 uszkodzenia do naprawy lub wymiany,  
 zabrudzenia do wyczyszczenia i impregnacja całości 
 zaglonienie cokolika – do czyszczenia i impregnacji 
 uzupełnienie fugowania i wypełnienie łączenia cokołu z putzem 

 
  



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STRONA 21 Z 33 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Inwestycja:  
Prace remontowo budowlane w zakresie elewacji budynku „Gorce”   
 Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

 

 

 

 

 

         

 

 

Cokolik kamienny : 
 uszkodzenia do naprawy,  
 czyszczenie 
 powtórny montaż odparzonych fragmentów 
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Parapety: 
 wymiana na kamienne, 
 montaż nowych kamiennych parapetów podcienia 

 

          

Okna ościeża: 
 wykonanie wyprawy tynkarskiej ościeży , 
 wymiana siatek – montaż siatek w ramkach 

 

          

Schody do remontu: 
 wykonanie cokołu kamiennego, 
 żywicowanie całości schodów  
 okładzina czoła schodów 
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Opaska: 
 cokoliki zapadnięte do przełożenia, 
 kostka zapadnięta -do przełożenia  
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Dach – płotki śnieżne: 
 Uszkodzenia do naprawy  
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INFORMACJA BIOZ  

2.5 ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI.  

Szczegółowo zakres robót opisuje pozostała część niniejszej Dokumentacji Projektowej. 

Prace obejmują w ogólności: 

 roboty dekarskie, 

 roboty ciesielsko-stolarskie, 

 roboty ogólno-budowlane, 

Kolejność robót jest uzależniona od decyzji Zamawiającego i nie stawia się tym zakresie 
żadnych wymagań projektowych.  

2.6 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Na terenie zadania inwestycyjnego znajduje się kompleks  budynków wraz z układem 
komunikacyjnym i elementami zagospodarowania terenu. 

2.7 ELEMENTY MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE . 

W związku z realizacją prac na obiekcie funkcjonującym podstawowym elementem 
stwarzającym zagrożenie w trakcie realizacji prac objętych dokumentacją jest bieżąca 
eksploatacja obiektu oraz w tym ciągów komunikacyjnych.  

2.8 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

2.8.1 ZAGROŻENIA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH 

 związane z koniecznością normalnego funkcjonowania obiektu w trakcie prowadzenia 

prac 

 strefy związane z wykonywaniem prac znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 
otwartego lub ogólnie dostępnego 

2.8.2 ZAGROŻENIA W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW 

 wykonywanie prac budowlanych o charakterze remontowym w części w budynku o 
stanie technicznym możliwym do weryfikacji jedynie w trakcie prowadzenia prac  

 wzmożony hałas i ogólne zwiększenie uciążliwości związane z wykonywaniem prac 
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 równoczesne wykonywanie różnorodnych technologicznie prac na niewielkim terenie 

 wykonywanie prac z dużą ilością różnorodnych odpadów 

 wykonywanie prac na wysokości, 

 wykorzystanie do prac materiałów chemicznymi o charakterze niebezpiecznym, 

2.9 ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTRUKTAŻU I KIEROWANIA PRACOWNIKAMI 

Do realizacji prac winni być dopuszczani jedynie pracownicy posiadający aktualne szkolenia 
BHP i ważne badania lekarskie stosownie do aktualnych przepisów BHP. 

Zaleca się aby prace były wykonywane pod kierownictwem osoby mającej  Uprawnienia 
Budowlane w stosownej specjalności zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

Przed przystąpieniem do robót  pracownicy powinni być zapoznani : 

 z programem robót budowlanych i drogowych i przepisami BHP obowiązującymi przy 
prowadzeniu robót , 

 z zasadami stosowania środków ochrony osobistej,  

 z dokumentacją techniczno-ruchową zastosowanych rusztowań wraz z zasadami 

kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obciążeniem pomostów. 

2.10 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

ZAGROŻENIOM. 

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: 

 Wdrożyć procedury BHP na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pracowników na   budowie. 

 Upewnić się, że prace wykonywane są przez pracowników przy użyciu wszystkich 

dostępnych środków ochrony osobistej. 

 Zaplanować pracę tak, aby firmy wykonawcze – brygady robocze miały czas na 
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy.  
Sytuacje, w których prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych 
muszą być eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac. 
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 Upewnienie się, że dla każdego rodzaju pracy opracowany zostały szacunek ryzyka i 
metody bezpiecznego wykonania pracy oraz że, prowadzony jest stały nadzór tych prac 
na budowie.  

 Nadzorować, czy tylko upoważnione osoby mają dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są 
prace i czy wszystkie osoby przebywające na budowie posiadają strój ochronny stosowny 
do wykonywanej pracy i związanymi z nią zagrożeniami.  

 Prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z datą szkolenia.  

 Zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach 

typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostaną przekazane podczas szkolenia 
bhp, które powinien przejść każdy pracownik przed  przystąpieniem do pracy na budowie 
jak również, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych 
spotkań.  

 Kontrolę wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa 
przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrożenie 
bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo 
pracy oraz bezpieczny dostęp do niej.  

 Prowadzić zapis wszystkich poważnych sytuacji, w których naruszone zostało 
bezpieczeństwo oraz zadbać o to, by stały się one przedmiotem dyskusji i ujęte zostały w 
protokole z roboczego spotkania. 

 Dopilnować, aby rusztowania były wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez 

wykwalifikowane osoby. Należy prowadzić kontrolę wszystkich rusztowań, co do ich 
zgodności z Przepisami Bezpieczeństwa Budowy a protokoły z tych kontroli 
przechowywać na budowie. 

 Ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robót budowlanych zgodnie z  przepisami 
BHP. 

 Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujące się w strefie 
niebezpiecznej należy wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć , 

 W miejscach przejść i przejazdów należy wykonać daszki ochronne zgodnie z ogólnymi 
przepisami BHP. 

 Przejścia i przejazdy powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi, 

 Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót  powinny być 
zabezpieczone lub zamknięte. 
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3 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY FORMALNE 

3.1 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI . 

Jako autor niniejszej Dokumentacji Projektowej oświadczam iż: 

 

 został on sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

techniczne oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia, przekazanymi przez 
przedstawicieli Zamawiającego. 
 

 zgodnie z art. 29 ust 4,2a Prawa Budowlanego roboty budowlane objęte niniejszą 
dokumentacja nie wymagają zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. 
 

 prace objęte dokumentacja winny być wykonywane pod kierownictwem osoby mającej  
Uprawnienia Budowlane w stosownej specjalności zgodnie z zakresem wykonywanych 
robót. 
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3.2 UPRAWNIENIA 
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4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 

Rysunek nr1. REMONT ELEWACJI BUDYNKU "GORCE" 
ELEWACJA POŁUDNIOWA 

Rysunek nr2. REMONT ELEWACJI BUDYNKU "GORCE" 
ELEWACJA PÓŁNOCNA 

Rysunek nr3. REMONT ELEWACJI BUDYNKU "GORCE" 
ELEWACJA WSCHODNIA 

Rysunek nr4. REMONT ELEWACJI BUDYNKU "GORCE" 
DACH 

 


