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1 DANE OGÓLNE  

1.1 NAZWA I ADRES PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa robót związanych z 
remontem elewacji i części dachu budynku „TATRY”, stanowiących cześć kompleksu 
Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. 

1.2 INWESTOR 

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu 
ul. Kokoszków 71 
34-400 Nowy Targ, 

1.3 PODSTAWA WYKONYWANIA PRAC 

Zlecenie i umowa  

Uzgodnienia i wytyczne projektowe, podane przez Inwestora, 

Wizje lokalne i pomiary obiektu marzec 2023r. 
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2 OPIS TECHNICZNY PRAC  

2.1 OGÓLNY OPIS STANU TECHNICZNEGO  OBIEKTU. 

Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry i nie wymaga 
prowadzenia prac remontowych o charakterze konstrukcyjnym. 

W zakresie elementów wykończeniowych i pomocniczych stan elementów jest zróżnicowany z 
uwagi na różny stopień zużycia. Brak elementów wymagających ratunkowych prac 
remontowych poza typowym zakresem prac konserwacyjno-remontowych. 

2.2 OGÓLNY OPIS PRAC 

Prace objęte dokumentacją mają charakter prac remontowo - konserwacyjnych. 

W ramach prac nie planuje się realizacji żadnych prac konstrukcyjnych ale jedynie prace o 
charakterze wykończeniowym i instalacyjnym. 

Nie planuje się zmiany funkcji pomieszczeń ani zmian charakteru elementów elewacyjnych. 

Prace objęte niniejszą dokumentacją obejmują w ogólności remont wszystkich elewacji w 
całości  oraz remont świetlika dachowego i części dachu w obrębie świetlika budynku „TATRY 

2.3 OPIS SZCZEGÓŁOWY PRAC 

2.3.1 REMONT ELEWACJI 

Remont obejmuje wszystkie cztery elewacje budynku: 
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2.3.1.1 ELEWACJA POŁUDNIOWA 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowy remont całej elewacji południowej obiektu w tym: 

1. Remont elementów kamiennych elewacji oraz schodów wejściowych wraz ze stopniami 
ściankami, i nakrywami : 

a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych w tym ścianek i biegów 
schodowych. 

b. Odsolenie w tym szczególnie części przyziemnej.  

c. Miejscowe wymiany uszkodzonych, zniszczonych oraz wstawienie w miejscach 
niestarannie i wadliwie wykonanych wypełnień i uzupełnień z zaprawy 
elementów kamiennych zgodnych z oryginałem. 

d. Miejscowe kitowanie oraz uzupełnienie ubytków, otworów, uszczerbień itp. masą 
naprawcza dostosowaną do kolorystyki i faktury kamienia istniejącego. 

e. Miejscowe przeprofilowania skorodowanych kamieni z dla uzyskania pierwotnej 
faktury i stylistyki kamieni. 

f. Miejscowe uzupełnienie fugowania. 

g. Impregnacja hydrofobizująca. 
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h. Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą trwale plastyczną, połączenia 
kamienia z tynkiem, oknami , parapetami i innymi elementami elewacji z 
przygotowaniem i obrobieniem połączenia, czyszczeniem elementów 
kontaktowych itd.. 

2. Remont fragmentów gładkich ( baranek ) elewacji – żółty i brązowy, w zakresie ścian, 
lukarn oraz szczytów dachów: 

a. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą. 

b. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą. 

c. Drobne miejscowe poprawki uszkodzonych miejsc, pęknięć zarysowań i 
fragmentów wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego - 
kolorystyka zgodna z oryginałem. 

d. Konieczne rozbiórki odpowiednio: istniejącej wyprawy tynkarskiej, siatki i 
ewentualnie konieczne demontaże izolacji w miejscach szczególnie 
uszkodzonych i zniszczonych.  

e. W miejscach do odtworzenia zdemontowanych elementów ocieplenia: 

 Po uprzednim wyczyszczeniu i gruntowaniu przyklejenie warstwy siatki 

na ścianach. 

 Wyrównanie powierzchni zaprawą klejową i naprawa ubytków. 

 Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego - kolorystyka, faktura oraz układ zgodna z oryginałem. 

f. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem. 

3. Pozostałe prace do realizacji  i elementy elewacyjne oraz w obrębie terenu do wykonania: 

a. Konieczna praca podnośnika koszowego. 

b. Konieczne rusztowania ramowe zewnętrzne. 

c. Zabezpieczenie strefy prac folią. 

d. Oczyszczenie i demontaże wszelkich pozostawionych bo budowie elementów 
zabezpieczeń, foliowania itp.. 

e. Konieczne ostrożne demontaże elementów elewacyjnych z ich powtórnym 
montażem ( elementy do odzysku poza wskazanymi do wymiany), po uprzednim 
uzgodnieniu. 
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f. Zabezpieczenie stolarki, parapetów, dachu i innych elementów budynku oraz 
pozostawionych elementów wraz z krawędziowaniem folią i oklejeniem taśmą. 

g. Wymiana lampy nad wejściem na oświetlenie LED ( podobna stylistyka do 
istniejącej). 

h. Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą wszelkich dylatacji, styków i połączeń 
elementów o innych właściwościach, w tym kamienia z tynkiem, tynkiem ze 
stolarką i innymi elementami elewacji, wszelkich innych elementów 
elewacyjnych z przygotowaniem i obrobieniem połączenia. 

i. Konieczne uzupełnienia opaski żwirowej wokół budynku. 

j. Konieczne demontaże z powtórnym montażem i właściwym profilowaniem pasa 
kostki około budynku przy remoncie pasa cokołowego - pełen odzysk materiału. 

k. Malowanie skrzynki gazowej i rurarz. 

l. Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych łapaczy śniegu z pełnym 
uszczelnieniem istniejący oraz nowo wykonanych, z ewentualną konieczna 
wymianą elementów oblachowania . 

m. Konieczny demontaż i powtórny montaż orynnowania z odzyskiem materiału 
oraz ewentualnymi jedynie koniecznymi wymianami. 

n. Konieczne malowania i wymiany boazerii podbitek dachu 

Prace należy wykonać po wcześniejszym : 

1. Wygrodzeniu terenu przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiającym. 
Wygrodzenie winno być w szczególności dobrze oznaczone i w pełni zabezpieczać strefę 
prac przed dostępem osób postronnych. 

2. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementów elewacyjnych w tym:  

a. kostki i elementów zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie prac. 

b. elementów elewacyjnych nie podlegających demontażowi pozostawionych . 

c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej. 

Prace planuje się realizować w zależności od możliwości technicznych z rusztować lub 
podnośników koszowych.  
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2.3.1.2 ELEWACJA ZACHODNIA 

 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowy remont całej elewacji zachodniej obiektu w tym: 

1. Remont elementów kamiennych elewacji: 

a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych. 
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b. Odsolenie w tym szczególnie części przyziemnej.  

c. Miejscowe wymiany uszkodzonych, zniszczonych oraz wstawienie w miejscach 
niestarannie i wadliwie wykonanych wypełnień i uzupełnień z zaprawy 
elementów kamiennych zgodnych z oryginałem. 

d. Miejscowe kitowanie oraz uzupełnienie ubytków, otworów, uszczerbień itp. masą 
naprawcza dostosowaną do kolorystyki i faktury kamienia istniejącego. 

e. Miejscowe przeprofilowania skorodowanych kamieni z dla uzyskania pierwotnej 
faktury i stylistyki kamieni – dla kamieniarki murowanej. 

f. Miejscowe wymiany zniszczonych lub brakujących elementów okładziny 
kamiennej - dla okładziny kamiennej. 

g. Na fragmencie wykonanie cokołu kamiennego w technologii okładziny 
kamiennej – dostosowując do istniejącego układu i stylistyki po uprzednim 
przygotowaniu podłoża. 
Uzupełnienie winno płynnie nawiązywać do istniejącej kamieniarki bez 
pionowych dylatacji ( należy zdemontować krawędziowe cięte elementy 
kamieniarki i zastąpić całymi elementami których kontynuacja będzie nowy 
cokół. 

h. Miejscowe uzupełnienie fugowania, oraz pełne fugowanie nowego cokołu. 

i. Impregnacja hydrofobizująca. 

j. Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą trwale plastyczną, połączenia 
kamienia z tynkiem, oknami , parapetami i innymi elementami elewacji z 
przygotowaniem i obrobieniem połączenia, czyszczeniem elementów 
kontaktowych itd. 

2. Remont fragmentów gładkich ( baranek ) elewacji – żółty i brązowy, w zakresie ścian, 
lukarn, szczytów dachów oraz sufitu podcienia wejścia głównego oraz ciemnobrązowy 
boniowany: 

a. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą. 

b. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą. 

c. Drobne miejscowe poprawki uszkodzonych miejsc, pęknięć zarysowań i 
fragmentów wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego - 
kolorystyka zgodna z oryginałem. 
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d. Konieczne rozbiórki odpowiednio: istniejącej wyprawy tynkarskiej, siatki i 
ewentualnie konieczne demontaże izolacji w miejscach szczególnie 
uszkodzonych i zniszczonych.  

e. W miejscach do odtworzenia zdemontowanych elementów ocieplenia: 

 Po uprzednim wyczyszczeniu i gruntowaniu przyklejenie warstwy siatki 

na ścianach. 

 Wyrównanie powierzchni zaprawą klejową i naprawa ubytków. 

 Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego - kolorystyka, faktura oraz układ zgodna z oryginałem. 

f. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem. 

3. Pozostałe prace do realizacji  i elementy elewacyjne oraz w obrębie terenu do wykonania: 

a. Konieczna praca podnośnika koszowego. 

b. Konieczne rusztowania ramowe zewnętrzne. 

c. Zabezpieczenie strefy prac folią. 

d. Oczyszczenie i demontaże wszelkich pozostawionych bo budowie elementów 
zabezpieczeń, foliowania itp.. 

e. Konieczne ostrożne demontaże elementów elewacyjnych z ich powtórnym 
montażem ( elementy do odzysku poza wskazanymi do wymiany), po uprzednim 
uzgodnieniu. 

f. Zabezpieczenie stolarki, parapetów, dachu i innych elementów budynku oraz 
pozostawionych elementów wraz z krawędziowaniem folią i oklejeniem taśmą. 

g. Wymiana lampy nad wejściem na oświetlenie LED ( podobna stylistyka do 
istniejącej). 

h. Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą wszelkich dylatacji, styków i połączeń 
elementów o innych właściwościach, w tym kamienia z tynkiem, tynkiem ze 
stolarką i innymi elementami elewacji, wszelkich innych elementów 
elewacyjnych z przygotowaniem i obrobieniem połączenia. 

i. Konieczne demontaże z powtórnym montażem i właściwym profilowaniem pasa 
kostki około budynku przy remoncie pasa cokołowego - pełen odzysk materiału. 
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j. Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych łapaczy śniegu z pełnym 
uszczelnieniem istniejący oraz nowo wykonanych z ewentualną konieczna 
wymianą elementów oblachowania. 

k. Konieczny demontaż i powtórny montaż orynnowania z odzyskiem materiału 
oraz ewentualnymi jedynie koniecznymi wymianami. 

l. Malowanie barierek szachtu i schodów głównych. 

m. Czyszczenie, impregnacja ścian zewnętrznych szachtu.  

n. Remont okładzin kamiennych cokołu wokół szachtu w technologii zgodnej z 
technologią remontu okładziny kamiennej. 

o. Konieczne wymiany zniszczonych parapetów.  

p. Wymiana lub montaż brakujących osłon wkrętów mocujących parapety. 

q. Konieczne malowania i wymiany boazerii podbitek dachu 

Prace należy wykonać po wcześniejszym : 

1. Wygrodzeniu terenu przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiającym. 
Wygrodzenie winno być w szczególności dobrze oznaczone i w pełni zabezpieczać strefę 
prac przed dostępem osób postronnych. 

2. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementów elewacyjnych w tym:  

a. kostki i elementów zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie prac. 

b. elementów elewacyjnych nie podlegających demontażowi pozostawionych . 

c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej. 

Prace planuje się realizować w zależności od możliwości technicznych z rusztować lub 
podnośników koszowych.   
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2.3.1.3 ELEWACJA  PÓŁNOCNA 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowy remont całej elewacji północnej obiektu w tym: 

1. Remont elementów kamiennych elewacji: 

a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych. 

b. Odsolenie w tym szczególnie części przyziemnej.  

c. Miejscowe wymiany uszkodzonych, zniszczonych oraz wstawienie w miejscach 
niestarannie i wadliwie wykonanych wypełnień i uzupełnień z zaprawy 
elementów kamiennych zgodnych z oryginałem. 

d. Miejscowe kitowanie oraz uzupełnienie ubytków, otworów, uszczerbień itp. masą 
naprawcza dostosowaną do kolorystyki i faktury kamienia istniejącego. 

e. Miejscowe wymiany zniszczonych lub brakujących elementów okładziny 
kamiennej - dla okładziny kamiennej. 

f. Miejscowe uzupełnienie fugowania. 

g. Impregnacja hydrofobizująca. 

h. Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą trwale plastyczną, połączenia 
kamienia z tynkiem, oknami , parapetami i innymi elementami elewacji z 
przygotowaniem i obrobieniem połączenia, czyszczeniem elementów 
kontaktowych itd. 
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2. Remont fragmentów gładkich ( baranek ) elewacji – żółty oraz ciemnobrązowy 
boniowany: 

a. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą. 

b. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą. 

c. Drobne miejscowe poprawki uszkodzonych miejsc, pęknięć zarysowań i 
fragmentów wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego - 
kolorystyka zgodna z oryginałem. 

d. Konieczne rozbiórki odpowiednio: istniejącej wyprawy tynkarskiej, siatki i 
ewentualnie konieczne demontaże izolacji w miejscach szczególnie 
uszkodzonych i zniszczonych.  

e. W miejscach odtworzenia zdemontowanych elementów ocieplenia: 

 Po uprzednim wyczyszczeniu i gruntowaniu przyklejenie warstwy siatki 

na ścianach. 

 Wyrównanie powierzchni zaprawą klejową i naprawa ubytków. 

 Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego - kolorystyka, faktura oraz układ zgodna z oryginałem. 

f. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem. 

3. Remont deskowania szczytów dachów 

a. Konieczne wymiany zniszczonego odeskowania szczytów dachów  

b. Dwukrotne malowanie boazerii impregnatem koloryzującym od strony 
zewnętrznej z wcześniejszym przygotowaniem podłoża. 

4. Pozostałe prace do realizacji  i elementy elewacyjne oraz w obrębie terenu do wykonania: 

a. Konieczna praca podnośnika koszowego. 

b. Konieczne rusztowania ramowe zewnętrzne. 

c. Zabezpieczenie strefy prac folią. 

d. Oczyszczenie i demontaże wszelkich pozostawionych bo budowie elementów 
zabezpieczeń, foliowania itp.. 
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e. Konieczne ostrożne demontaże elementów elewacyjnych z ich powtórnym 
montażem ( elementy do odzysku poza wskazanymi do wymiany), po uprzednim 
uzgodnieniu. 

f. Zabezpieczenie stolarki, parapetów, dachu i innych elementów budynku oraz 
pozostawionych elementów wraz z krawędziowaniem folią i oklejeniem taśmą. 

g. Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą wszelkich dylatacji, styków i połączeń 
elementów o innych właściwościach, w tym kamienia z tynkiem, tynkiem ze 
stolarką i innymi elementami elewacji, wszelkich innych elementów 
elewacyjnych z przygotowaniem i obrobieniem połączenia. 

h. Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych łapaczy śniegu z pełnym 
uszczelnieniem istniejący oraz nowo wykonanych z ewentualną konieczna 
wymianą elementów oblachowania. 

i. Konieczny demontaż i powtórny montaż orynnowania z odzyskiem materiału 
oraz ewentualnymi jedynie koniecznymi wymianami. 

j. Konieczne malowania i wymiany boazerii podbitek dachu 

k. Odnowienie daszku nad wejściem poprze  malowanie impregnacyjne z 
wcześniejszym przygotowaniem podłoża , drobnymi naprawami i szlifowaniem 
powierzchni  - kolorystyka i stylistyka zgodna z oryginałem 

Prace należy wykonać po wcześniejszym : 

2.3.1.4 ELEWACJA WSCHODNIA 
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Zakres prac obejmuje kompleksowy remont całej elewacji wschodniej obiektu w tym: 

1. Remont elementów kamiennych elewacji: 

a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych. 

b. Odsolenie w tym szczególnie części przyziemnej.  
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c. Miejscowe wymiany uszkodzonych, zniszczonych oraz wstawienie w miejscach 
niestarannie i wadliwie wykonanych wypełnień i uzupełnień z zaprawy 
elementów kamiennych zgodnych z oryginałem. 

d. Miejscowe kitowanie oraz uzupełnienie ubytków, otworów, uszczerbień itp. masą 
naprawcza dostosowaną do kolorystyki i faktury kamienia istniejącego. 

e. Miejscowe przeprofilowania skorodowanych kamieni z dla uzyskania pierwotnej 
faktury i stylistyki kamieni – dla kamieniarki murowanej. 

f. Miejscowe wymiany zniszczonych lub brakujących elementów okładziny 
kamiennej - dla okładziny kamiennej. 

g. Na fragmencie wykonanie cokołu kamiennego w technologii okładziny 
kamiennej – dostosowując do istniejącego układu i stylistyki po uprzednim 
przygotowaniu podłoża. 
Uzupełnienie winno płynnie nawiązywać do istniejącej kamieniarki bez 
pionowych dylatacji ( należy zdemontować krawędziowe cięte elementy 
kamieniarki i zastąpić całymi elementami których kontynuacja będzie nowy 
cokół. 

h. Miejscowe uzupełnienie fugowania, oraz pełne fugowanie nowego cokołu. 

i. Impregnacja hydrofobizująca. 

j. Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą trwale plastyczną, połączenia 
kamienia z tynkiem, oknami , parapetami i innymi elementami elewacji z 
przygotowaniem i obrobieniem połączenia, czyszczeniem elementów 
kontaktowych itd. 

2. Remont fragmentów gładkich ( baranek ) elewacji – żółty i brązowy, w zakresie ścian, 
lukarn, szczytów dachów, ciemnobrązowy boniowany, oraz ciemnożółty drapany pasów 
międzyokiennych części centralnej 

a. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą. 

b. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą. 

c. Drobne miejscowe poprawki uszkodzonych miejsc, pęknięć zarysowań i 
fragmentów wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego - 
kolorystyka zgodna z oryginałem. 
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d. Konieczne rozbiórki odpowiednio: istniejącej wyprawy tynkarskiej, siatki i 
ewentualnie konieczne demontaże izolacji w miejscach szczególnie 
uszkodzonych i zniszczonych.  

e. W miejscach do odtworzenia zdemontowanych elementów ocieplenia: 

 Po uprzednim wyczyszczeniu i gruntowaniu przyklejenie warstwy siatki 

na ścianach. 

 Wyrównanie powierzchni zaprawą klejową i naprawa ubytków. 

 Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego - kolorystyka, faktura oraz układ zgodna z oryginałem. 

f. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem. 

3. Pozostałe prace do realizacji  i elementy elewacyjne oraz w obrębie terenu do wykonania: 

a. Konieczna praca podnośnika koszowego. 

b. Konieczne rusztowania ramowe zewnętrzne. 

c. Zabezpieczenie strefy prac folią. 

d. Oczyszczenie i demontaże wszelkich pozostawionych bo budowie elementów 
zabezpieczeń, foliowania itp.. 

e. Konieczne ostrożne demontaże elementów elewacyjnych z ich powtórnym 
montażem ( elementy do odzysku poza wskazanymi do wymiany), po uprzednim 
uzgodnieniu. 

f. Zabezpieczenie stolarki, parapetów, dachu i innych elementów budynku oraz 
pozostawionych elementów wraz z krawędziowaniem folią i oklejeniem taśmą. 

g. Wymiana lampy nad wejściem na oświetlenie LED ( podobna stylistyka do 
istniejącej). 

h. Konieczne uzupełnienia opaski żwirowej wokół budynku. 

i. Konieczne demontaże z powtórnym montażem i właściwym profilowaniem pasa 
kostki około budynku przy remoncie pasa cokołowego oraz w zakresie 
zapadniętych elementów - pełen odzysk materiału. 
W zakresie przekładki należy wykonać konieczne regulacje wpustów, 
czyszczaków i pokryw studni 

j. Ciśnieniowe mycie kostki opaski wokół budynku 
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k. Malowanie skrzynki i rurarz. 

l. Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą wszelkich dylatacji, styków i połączeń 
elementów o innych właściwościach, w tym kamienia z tynkiem, tynkiem ze 
stolarką i innymi elementami elewacji, wszelkich innych elementów 
elewacyjnych z przygotowaniem i obrobieniem połączenia. 

m. Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych łapaczy śniegu z pełnym 
uszczelnieniem istniejący oraz nowo wykonanych z ewentualną konieczna 
wymianą elementów oblachowania. 

n. Konieczny demontaż i powtórny montaż orynnowania z odzyskiem materiału 
oraz ewentualnymi jedynie koniecznymi wymianami. 
Zakłada się bezwzględną wymianę zniszczonych czyszczaków rynnowych  

o. Konieczne malowania i wymiany boazerii podbitek dachu 

Prace należy wykonać po wcześniejszym : 

4. Wygrodzeniu terenu przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiającym. 
Wygrodzenie winno być w szczególności dobrze oznaczone i w pełni zabezpieczać strefę 
prac przed dostępem osób postronnych. 

5. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementów elewacyjnych w tym:  

a. kostki i elementów zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie prac. 

b. elementów elewacyjnych nie podlegających demontażowi pozostawionych . 

c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej. 

Prace planuje się realizować w zależności od możliwości technicznych z rusztować lub 
podnośników koszowych.  

2.3.2 REMONT FRAGMENTU DACHU W REJONIE ŚWIETLIKA DACHOWEGO 

Remont dachu obejmuje: 

1. Prace rozbiórkowe: 

a. Demontaż istniejących barierek wokół świetlika. 

b. Rozbiórki pokrycia dachowego wokół szachtu i warstw podkładowych. 

c. Demontaż całości ofazowania świetlika. 
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2. Remont świetlika polegający na kompleksowej wymianie wszystkich elementów 
nakładkowych zewnętrznych świetlika ( zarówno obwodowych jak i wewnętrznych) z 
pełnym demontażem wszystkich elementów uszczelniających, czyszczeniem układów 
odprowadzających, powtórnym wykonaniem uszczelnień i montażem elementów 
nakładkowych i wszelkimi koniecznymi pracami zgodnie z technologią realizacyjna 
świetlika. 

3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego wokół świetlika: 

a. Wykonanie podkonstrukcji z płyt OSB. 

b. Wykonanie izolacji z EPED z połączeniem z izolacją i konstrukcją świetlika. 

c. Montaż warstwy separacyjnej. 

d. Wykonanie podkonstrukcji i pełnego deskowania pod wykonanie pokrycia z 
blachy felcowanej. 

e. Wykonanie nowego ofazowania świetlika. 

f. Wykonanie nowych obróbek dachowych w strefie przy świetliku na połączeniu z 
pozostawionych pokryciem dachowym i w kalenicy. 

g. Montaż nowych podestów technologicznych z elementów mocowanych 
dofelcowo 
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2.4 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ELEWACJI  I DACHU 

 \ 

 

Szczyty dachu: 
 zniszczone i wypłowiałe elementy szalunku - do przemalowania i ewentualnej 

wymianu 
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Elewacja cześć boniowana ( brązowa) :  
 zacieki wyprawki zewnętrznej – do przemalowania ,  
 pęknięcia strukturalne  - do naprawy w zależności od głębokości i struktury 

uszkodzenia  
 

  



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STRONA 22 Z 36 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Inwestycja:  
Prace remontowo –  budowlane w zakresie elewacji budynku „TATRY”   
Podhalańskiej Państwowej  Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

 

 

 

 

 

         

 ..         

..  

Elewacja cześć płaska ( żółta ) : 
 zacieki i odparzenia wyprawki zewnętrznej – do naprawy ,  
 dziury i uszkodzenia mechaniczne – do naprawa 
 pęknięcia – do naprawy w zależności od głębokości i struktury uszkodzenia 
 odparzona strefa cokołowa  - do wykonania cokół kamienny  
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Cokół kamienny murowany : 
 zasolenie i zniszczenie części elementów - do naprawy lub wymiany zależnie od 

stopnia zniszczenia ,  
 zabrudzenia do wyczyszczenia i impregnacja całości 
 wstawienie elementów kamiennych w miejscach wyprawionych zaprawą 
 uzupełnienie fugowania  

 
 
 



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STRONA 24 Z 36 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Inwestycja:  
Prace remontowo –  budowlane w zakresie elewacji budynku „TATRY”   
Podhalańskiej Państwowej  Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

 

 

 

 

 

…  …….. 

… … … 

. 

Cokolik kamienny okładzinowy: 
 zasolenie części przycokołowej – do usunięcia i impregnacji,  
 ubytki fugowania – do uzupełnienia  
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Schody do remontu: 
 wykonanie okładziny schodów z  żywicy, 
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Opaska: 
 cokoliki zapadnięte do przełożenia, 
 kostka zapadnięta -do przełożenia  
 czyszczak uszkodzony do wymiany 
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Świetlik dachowy: 
 do naprawy całość świetlika w zakresie list nakładkowych i uszczelnień 
 do wymiany strefa pokrycia wokół świetlika, 
 wymiana całości ofazowania świetlika 
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3 INFORMACJA BIOZ  

3.1 ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI.  

Szczegółowo zakres robót opisuje pozostała część niniejszej Dokumentacji Projektowej. 

Prace obejmują w ogólności: 

 roboty dekarskie, 

 roboty ciesielsko-stolarskie, 

 roboty ogólno-budowlane, 

 roboty wykończeniowe. 

Kolejność robót jest uzależniona od decyzji Zamawiającego i nie stawia się tym zakresie 
żadnych wymagań projektowych.  

3.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Na terenie zadania inwestycyjnego znajduje się kompleks  budynków wraz z układem 
komunikacyjnym i elementami zagospodarowania terenu. 

3.3 ELEMENTY MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE . 

W związku z realizacją prac na obiekcie funkcjonującym podstawowym elementem 
stwarzającym zagrożenie w trakcie realizacji prac objętych dokumentacją jest bieżąca 
eksploatacja obiektu oraz w tym ciągów komunikacyjnych.  

3.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

3.4.1 ZAGROŻENIA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH 

 związane z koniecznością normalnego funkcjonowania obiektu w trakcie prowadzenia 
prac 

 strefy związane z wykonywaniem prac znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 
otwartego lub ogólnie dostępnego 

3.4.2 ZAGROŻENIA W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW 

 wykonywanie prac budowlanych o charakterze remontowym w części w budynku o 
stanie technicznym możliwym do weryfikacji jedynie w trakcie prowadzenia prac  
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 wzmożony hałas i ogólne zwiększenie uciążliwości związane z wykonywaniem prac 

 równoczesne wykonywanie różnorodnych technologicznie prac na niewielkim terenie 

 wykonywanie prac z dużą ilością różnorodnych odpadów 

 wykonywanie prac na wysokości, 

 wykorzystanie do prac materiałów chemicznymi o charakterze niebezpiecznym, 

3.5 ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTRUKTAŻU I KIEROWANIA PRACOWNIKAMI 

Do realizacji prac winni być dopuszczani jedynie pracownicy posiadający aktualne szkolenia 
BHP i ważne badania lekarskie stosownie do aktualnych przepisów BHP. 

Zaleca się aby prace były wykonywane pod kierownictwem osoby mającej  Uprawnienia 
Budowlane w stosownej specjalności zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

Przed przystąpieniem do robót  pracownicy powinni być zapoznani : 

 z programem robót budowlanych i drogowych i przepisami BHP obowiązującymi przy 
prowadzeniu robót , 

 z zasadami stosowania środków ochrony osobistej,  

 z dokumentacją techniczno-ruchową zastosowanych rusztowań wraz z zasadami 
kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obciążeniem pomostów. 

3.6 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

ZAGROŻENIOM. 

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: 

 Wdrożyć procedury BHP na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracowników na   budowie. 

 Upewnić się, że prace wykonywane są przez pracowników przy użyciu wszystkich 
dostępnych środków ochrony osobistej. 

 Zaplanować pracę tak, aby firmy wykonawcze – brygady robocze miały czas na 
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy.  
Sytuacje, w których prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych 
muszą być eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac. 
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 Upewnienie się, że dla każdego rodzaju pracy opracowany zostały szacunek ryzyka i 
metody bezpiecznego wykonania pracy oraz że, prowadzony jest stały nadzór tych prac 
na budowie.  

 Nadzorować, czy tylko upoważnione osoby mają dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są 
prace i czy wszystkie osoby przebywające na budowie posiadają strój ochronny stosowny 
do wykonywanej pracy i związanymi z nią zagrożeniami.  

 Prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z datą szkolenia.  

 Zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach 

typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostaną przekazane podczas szkolenia 
bhp, które powinien przejść każdy pracownik przed  przystąpieniem do pracy na budowie 
jak również, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych 
spotkań.  

 Kontrolę wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa 
przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrożenie 
bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo 
pracy oraz bezpieczny dostęp do niej.  

 Prowadzić zapis wszystkich poważnych sytuacji, w których naruszone zostało 
bezpieczeństwo oraz zadbać o to, by stały się one przedmiotem dyskusji i ujęte zostały w 
protokole z roboczego spotkania. 

 Dopilnować, aby rusztowania były wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez 

wykwalifikowane osoby. Należy prowadzić kontrolę wszystkich rusztowań, co do ich 
zgodności z Przepisami Bezpieczeństwa Budowy a protokoły z tych kontroli 
przechowywać na budowie. 

 Ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robót budowlanych zgodnie z  przepisami 
BHP. 

 Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujące się w strefie 
niebezpiecznej należy wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć , 

 W miejscach przejść i przejazdów należy wykonać daszki ochronne zgodnie z ogólnymi 
przepisami BHP. 

 Przejścia i przejazdy powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi, 

 Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót  powinny być 
zabezpieczone lub zamknięte. 
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4 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY FORMALNE 

4.1 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI . 

Jako autor niniejszej Dokumentacji Projektowej oświadczam iż: 

 

 został on sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

techniczne oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia, przekazanymi przez 
przedstawicieli Zamawiającego. 
 

 zgodnie z art. 29 ust 4,2a Prawa Budowlanego roboty budowlane objęte niniejszą 
dokumentacja nie wymagają zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. 
 

 prace objęte dokumentacja winny być wykonywane pod kierownictwem osoby mającej  
Uprawnienia Budowlane w stosownej specjalności zgodnie z zakresem wykonywanych 
robót. 
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4.2 UPRAWNIENIA 
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5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 

Rysunek nr1. REMONT ELEWACJI  BUDYNKU "TATRY"  
ELEWACJA POŁUDNIOWA 

Rysunek nr2. REMONT ELEWACJI  BUDYNKU "TATRY"  
ELEWACJA WSCHODNIA – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA 

Rysunek nr3. REMONT ELEWACJI  BUDYNKU "TATRY"  
ELEWACJA WSCHODNIA – CZĘŚĆ CENTRALNA 

Rysunek nr4. REMONT ELEWACJI  BUDYNKU "TATRY"  
ELEWACJA WSCHODNIA – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA 

Rysunek nr5. REMONT ELEWACJI  BUDYNKU "TATRY"  
ELEWACJA PÓŁNOCNA 

Rysunek nr6. REMONT ELEWACJI  BUDYNKU "TATRY"  
ELEWACJA ZACHODNIA – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA 

Rysunek nr7. REMONT ELEWACJI  BUDYNKU "TATRY"  
ELEWACJA ZACHODNIA – CZĘŚĆ CENTRALNA 

Rysunek nr8. REMONT ELEWACJI  BUDYNKU "TATRY"  
ELEWACJA ZACHODNIA – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA 

Rysunek nr9. REMONT ELEWACJI BUDYNKU "TATRY" 
DACH STREFA ŚWIETLIKA 

 


