
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu

elektrycznego w budynkach

NAZWA INWESTYCJI: Remont części elewacji i fragmentu dachu budynku "Gorce"
ADRES INWESTYCJI: ul Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

NAZWA INWESTORA: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ADRES INWESTORA: ul Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 3715  Użytkownik: INŻ Obsługa Budownictwa Rafał Czyrnek



Charakterystyka obiektu:

1. Obiektem objętym zadaniem jest budynek "GORCE" stanowiących cześć kompleksu Podhalańskiej
Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

2. Parametry techniczne
długość obiektu 77,5 m
szerokość obiektu 33,2 m
wysokość obiektu 18,2m

3. Zakres prac
1. Remont fragmentów elewacji obiektu w zakresie

1. elementów kamiennych
2. ocieplenia i tynków strukturalnych
3. elementów drewnianych elewacji
4. wyposażenia elewacyjnego

2. Remont elementów pokrycia dachowego
1. przegląd i remont łapaczy śniegu
2. wykonanie instalacji rozmrażania rynien i rur spustowych

3. Wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące niezbędne dla wykonania zakresu podstawowego

Szczegółowo zakres prac opisuje dokumentacja techniczna oraz poszczególne pozycje przedmiaru na zasadach
zgodnych z SWZ.
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1.1

Czas pracy podnośnika koszowego
(pozycje: 4, 6 {45,09 z 90,17 m2}, 26, 29)

2
d.1.1.1

Rusztowania ramowe zewnętrzne do poziomu boniowania i wokół 
tarasu

m2

(9,4 + 1,0) * (8,8 + 8,5) * 0,5 m2 89,96
(12,7 + 1,0) * 8,5 m2 116,45
(9,4 + 1,0) * 8,5 m2 88,40
9,3 * 9,7 + (10,3 + 1,0) * (9,7 + 7,8) * 0,5 m2 189,09

RAZEM
3

d.1.1.1
Zabezpieczenie strefy prac folią m2

((9,5 + 2,5) * 2 + 12,7 + 9,3 + 10,7) * 2,5 m2 141,75
11,5 * 4,0 + 1,94 * 0,5 * 5 + 3,5 * 12,4 m2 94,25

RAZEM
4

d.1.1.1
Zabezpieczenie stolarki i pozostawionych elementów oraz 
krawędziowanie folią i taśmą

m2

12,4 * 2,5 + 3,3 * 2,5 * 2 + (4,76 - 2,5) * 1,5 * 2 m2 54,28
1,94 * 1,62 * 4 + 1,07 * 1,56 * 2 + 2,05 * 1,92 * 2 m2 23,78
2,31 * 1,86 * 4 + 1,56 * 2,31 * 4 m2 31,60
1,56 * 2,31 * 4 + 1,51 * 0,82 * 2 * 4 + 1,51 * 1,11 * (6 + 6) m2 44,43
2,01 * 1,51 m2 3,04
1,51 * 2,31 + 2,06 * 1,0 + 0,91 * 0,91 * 2 + 0,61 * 0,91 * 2 m2 8,31
poz.14 * 50% + poz.19 * 25% + poz.21 * 25% + poz.25 * 25% m2 186,38

RAZEM

5
d.1.1.2

Wymiana odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę 
deskowania i oszalowanie nowymi  deskami struganymi

m2

(8,66 * 5,79 * 0,5 - 1,9 * 1,28 * 0,5) * 2 m2 47,71
RAZEM

6
d.1.1.2

Dwukrotne malowanie boazerii impregnatem koloryzującym od 
strony zewnętrznej

m2

poz.5 / 0,1 * (0,1 + (0,02 + 0,01 * 2) * 2) * 1,05 m2 90,17
RAZEM

7
d.1.1.2

Dwukrotna impregnacja  strony wewnętrznej deskowania m2

poz.5 m2 47,71
RAZEM

8
d.1.1.3

Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych m2

poz.14 m2 125,65
RAZEM

9
d.1.1.3

Demontaż i powtórny montaż odspojonych elementów cokołowych z 
częściowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe

m

5,58 + 1,94 + 1,47 8,99
1,35 * 2 + 0,75 * 2 4,20
1,47 + 7,42 - 1,94 6,95
9,31 + 10,31 19,62
(11,5 + 3,95) * 2 + 0,51 * 5 * 2 - 1,92 * 2 - 1,94 * 5 22,46
Długość_cokołu_kamiennego (Obliczenie pomocnicze) 62,22
poz.9 Długość_cokołu_kamiennego * 30% m

RAZEM
10

d.1.1.3
Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów kamiennych 
pasa cokołowego z piaskowca

m2

poz.14 * 5% m2 6,28
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

11
d.1.1.3

Wykonanie parapetów  granitowych okien i murków z demontażem 
istniejących elementów i przygotowaniem podłoża do montażu

m2

1,1 * 2 * 0,30 m2 0,66
2,01 * 0,30 m2 0,60
(2,31 + 2,06 + 0,91 * 2 + 0,91 * 2) * 0,30 m2 2,40
1,94 * 0,65 m2 1,26

RAZEM
12

d.1.1.3
Miejscowe uzupełnienie fugowania okładziny kamiennej m2

poz.14 * 10% m2 12,57
RAZEM

13
d.1.1.3

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej tynku 
mineralnego "Baranek" na ościeżach z wcześniejszym 
zagruntowaniem ościeży i przyklejeniem warstwy siatki

m2

(2,01 + 1,51 * 2) * 0,25 m2 1,26
((1,51 * 2 + 2,31) + (2,06 * 2 + 1,0) + (0,91 + 0,91 * 3) * 2 + (0,61 * 2
+ 0,91) * 2) * 0,25

m2 5,50

RAZEM
14

d.1.1.3
Impregnacja hydrofobizująca okładziny kamiennej m2

5,58 * 1,4 + 1,94 * 0,6 + 1,47 * 6,77 m2 18,93
1,35 * 6,77 * 2 + 0,9 * 0,75 * 2 m2 19,63
1,47 * 6,77 + 3,0 * 7,42 - 2,0 * 1,51 - 1,94 * (3,0 + 2,54) * 0,7 m2 21,67
9,31 * 3,28 + 10,31 * (3,28 + 1,04) * 0,5 - (1,51 * 2,31 + 2,06 * 1,0 +
0,91 * 0,91 * 2 + 0,61 * 0,91 * 2)

m2 44,49

((11,5 + 3,95) * 2 + 0,51 * 5 * 2 - 1,92 * 2 - 1,94 * 5 + 0,2 * 2 * 2) * 0,9 m2 20,93
RAZEM

15
d.1.1.4

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą m2

poz.19 + poz.21 m2 349,37
RAZEM

16
d.1.1.4

Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą m2

poz.15 m2 349,37
RAZEM

17
d.1.1.4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.19 m2 203,18
RAZEM

18
d.1.1.4

Wyrównanie powierzchni zaprawą klejową i naprawa ubytków m2

poz.19 m2 203,18
RAZEM

19
d.1.1.4

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego  - kolorystyka zgodna z oryginałem

m2

19,63 * 6,2 - 2,31 * 1,86 * 4 - 2,31 * 1,56 * 4 m2 90,11
7,52 * 3,69 + 9,14 * 0,5 m2 32,32
10,00 * 5,84 + 12,94 * 0,5 - 1,94 * 1,62 * 4 - (1,94 * 1,67 + 1,94 *
0,47 * 0,7) * 4

m2 36,79

7,52 * 5,72 + 9,14 * 0,5 - (1,94 * 1,54 + 1,94 * 0,47 * 0,7) m2 43,96
RAZEM

20
d.1.1.4

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z tynku mineralnego  - kolorystyka zgodna z 
oryginałem

szt

poz.21 / 10 szt 15
RAZEM

21
d.1.1.4

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem m2
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,8 * 1,3 * 4 m2 4,16
(0,8 + 0,3) * 2 * 1,3 * 5 + 1,35 * 4 * 1,3 * 4 m2 42,38
(1,67 * 2 + 1,94 * 1,16) * 0,5 * 5 + (1,75 * 2 + 1,94 * 1,16) * 0,5 * 1 m2 16,85
(11,5 + 0,35 * 2) * 3,96 + (11,5 + 3,96) * 2 * 2,2 - (1,94 * 1,67 * 2 +
1,94 * 0,47 * 0,7) * (4 + 2)

m2 73,63

(2,31 + 1,86 * 2) * 0,2 * 4 + (2,31 + 1,56 * 2) * 0,2 * 4 m2 9,17
RAZEM

22
d.1.1.5

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą m2

poz.25 m2 144,83
RAZEM

23
d.1.1.5

Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą m2

poz.25 m2 144,83
RAZEM

24
d.1.1.5

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z tynku mineralnego  - kolorystyka zgodna z 
oryginałem

szt

poz.21 / 10 szt 15
RAZEM

25
d.1.1.5

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem m2

20,29 * (2,81 + 14 * 0,02 * 2) - 2,31 * 1,56 * 4 + (2,31 + 1,56 * 2) *
0,2 * 4

m2 58,31

(12,8 + 0,6) * (2,81 + 14 * 0,02 * 2) - 12,26 * (0,7 + 3 * 0,02 * 2) - 1,1
* 1,56 * 6 + (1,1 + 1,56 * 2) * 0,2 * 6

m2 29,87

15,73 * 2,04 + 2,04 * 1,33 * 0,5 * 2 m2 34,80
(12,25 + 9,17) * 0,5 * 2,04 m2 21,85

RAZEM

26
d.1.1.6

Konieczne ostrożne demontaże  elementów elewacyjnych  z ich 
powtórnym montażem

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM

27
d.1.1.6

Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą połączenia kamienia z 
tynkiem z przygotowaniem  i obrobieniem połączenia

m

9,14 + 5,72 + 12,94 - 1,94 * 4 + 5,84 * 2 + 9,14 + 3,69 m 44,55
19,63 m 19,63

RAZEM
28

d.1.1.6
Wypełniene elastyczną masą połączeń dylatacyjnych i narożnych z 
przygotowaniem  i obrobieniem połączenia

m

6,2 + 2,81 + 3,6 m 12,61
RAZEM

29
d.1.1.6

Demontaż głównego logo z wywozem i utylizacją kpl

1 kpl 1,00
RAZEM

30
d.1.1.6

Demontaż z powtórnym montażem pasa kostki około budynku przy 
remoncie cokolika kamiennego - pełen odzysk materiału

m2

poz.9 * 0,5 * 200% m2 18,67
RAZEM

31
d.1.1.6

Miejscowe przełożenie opaski  z płyt betonowych 50x50x7 ( odzysk 
materiału 80%)  z przeprofilowaniem podłoża dla dostosowania do 
wysokości cokołu

m2

6,5 * 0,5 m2 3,25
9,3 * 0,5 m2 4,65

RAZEM
32

d.1.1.6
Demontaż istniejących siatek w oknach i montaż moskitiery z 
wypełnieniem siatką

m2
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,9 * 0,9 * 3 + 0,6 * 0,9 * 2 m2 3,51

RAZEM
33

d.1.1.6
Wymiana drzwiczek rewizyjnych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

34
d.1.2.1

Czas pracy podnośnika koszowego
(pozycje: 35, 36, 43 {77,78 z 97,23 m2}, 44 {77,78 z 97,23 m2}, 48 
{6 z 8 szt}, 49 {67,07 z 83,84 m2}, 50, 51, 52, 53, 54, 56)

35
d.1.2.1

Zabezpieczenie strefy prac folią m2

(12,52 + 0,75 * 2 + 2,5 * 2) * 2,5 m2 47,55
RAZEM

36
d.1.2.1

Zabezpieczenie stolarki i pozostawionych elementów oraz 
krawędziowanie folią i taśmą

m2

(3,0 + 2,0 * 2) * 1,5 m2 10,50
2,31 * 1,86 * 1 + 1,56 * 2,31 * 1 + 1,56 * 1,11 * 1 m2 9,63
1,51 * 2,31 * 1 + 1,51 * 1,11 * 1 m2 5,16
2,01 * 1,0 m2 2,01
(1,5 + 0,5) * (1,68 + 0,5) m2 4,36
poz.42 + poz.49 * 25% + poz.53 * 25% m2 40,66

RAZEM

37
d.1.2.2

Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych m2

poz.42 m2 8,52
RAZEM

38
d.1.2.2

Demontaż i powtórny montaż odspojonych elementów cokołowych z 
częściowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe

m

12,52 + 1,5 + 0,75 * 2 15,52
Długość_cokołu_kamiennego (Obliczenie pomocnicze) 15,52
poz.38 Długość_cokołu_kamiennego * 30% m

RAZEM
39

d.1.2.2
Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów kamiennych 
pasa cokołowego z piaskowca

m2

poz.42 * 10% m2 0,85

RAZEM
40

d.1.2.2
Wykonanie dodatkowego cokołu  z piaskowca  nad biegiem 
schodowym
z demontażem istniejącej wyprawy , wykonaniem nowej  po 
przefrezowaniu grubości

m2

(1,9 + 0,9 + 0,2) * 0,15 m2 0,45
RAZEM

41
d.1.2.2

Miejscowe uzupełnienie fugowania okładziny kamiennej m2

poz.42 * 20% m2 1,70
RAZEM

42
d.1.2.2

Impregnacja hydrofobizująca okładziny kamiennej m2

(4,41 + 1,5) * 0,55 + 4,82 * 0,6 + (1,68 + 3,6) * 0,5 * 0,9 m2 8,52
RAZEM

43
d.1.2.3

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą m2

poz.47 + poz.49 m2 97,23
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44

d.1.2.3
Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą m2

poz.43 m2 97,23
RAZEM

45
d.1.2.3

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.47 m2 13,39
RAZEM

46
d.1.2.3

Wyrównanie powierzchni zaprawą klejową i naprawa ubytków m2

poz.47 m2 13,39
RAZEM

47
d.1.2.3

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego  - kolorystyka zgodna z oryginałem

m2

6,80 * 1,2 + (6,8 + 4,82) * 0,5 * 0,9 m2 13,39
RAZEM

48
d.1.2.3

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z tynku mineralnego  - kolorystyka zgodna z 
oryginałem

szt

poz.49 / 10 szt 8
RAZEM

49
d.1.2.3

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem m2

(12,52 + 0,75 * 2) * 6,2 - 2,31 * 1,56 * 1 + (2,31 + 1,56 * 2) * 0,2 * 1 -
2,31 * 1,86 * 1 + (2,31 + 1,86 * 2) * 0,2 * 1

m2 81,32

1,68 * 1,5 m2 2,52
RAZEM

50
d.1.2.4

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą m2

poz.53 m2 44,73
RAZEM

51
d.1.2.4

Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą m2

poz.53 m2 44,73
RAZEM

52
d.1.2.4

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z tynku mineralnego  - kolorystyka zgodna z 
oryginałem

szt

poz.49 / 10 szt 8
RAZEM

53
d.1.2.4

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem m2

(12,52 + 0,75 * 2) * (2,81 + 14 * 0,02 * 2) - 2,31 * 1,56 * 1 + (2,31 +
1,56 * 2) * 0,2 * 1

m2 44,73

RAZEM

54
d.1.2.5

Konieczne ostrożne demontaże  elementów elewacyjnych  z ich 
powtórnym montażem

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM

55
d.1.2.5

Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą połączenia kamienia z 
tynkiem z przygotowaniem  i obrobieniem połączenia

m

12,52 + 0,75 * 2 m 14,02
poz.38 Długość_cokołu_kamiennego m 15,52

RAZEM
56

d.1.2.5
Wypełniene elastyczną masą połączeń dylatacyjnych i narożnych z 
przygotowaniem  i obrobieniem połączenia

m

(6,2 + 2,81) * 2 m 18,02
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
57

d.1.2.5
Demontaż z powtórnym montażem pasa kostki około budynku przy 
remoncie cokolika kamiennego - pełen odzysk materiału

m2

poz.38 * 0,5 * 200% m2 4,66
RAZEM

58
d.1.3.1

Czas pracy podnośnika koszowego
(pozycje: 60, 61, 63 {22,75 z 45,49 m2}, 69 {92,06 z 115,07 m2}, 70 
{92,06 z 115,07 m2}, 71 {10 z 12 szt}, 72 {92,06 z 115,07 m2}, 73, 
74, 75, 76, 77, 79, 81)

59
d.1.3.1

Zabezpieczenie strefy prac folią m2

(2,5 + 16,8) * 2,5 m2 48,25
RAZEM

60
d.1.3.1

Zabezpieczenie stolarki i pozostawionych elementów oraz 
krawędziowanie folią i taśmą

m2

(2,86 + 3,45) * 2,5 + 16,8 * 2,0 m2 49,38
1,41 * 1,56 * 5 + 1,41 * 1,81 * 2 + 2,61 * 1,81 * 2 m2 25,55
1,41 * 1,56 * 5 + 1,41 * 1,51 * 3 m2 17,39
poz.68 + poz.72 * 25% + poz.76 * 25% m2 58,69

RAZEM

61
d.1.3.2

Wymiana odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę 
deskowania i oszalowanie nowymi  deskami struganymi gr 2,5 cm

m2

8,66 * 5,79 * 0,5 - 1,0 * 1,0 m2 24,07
RAZEM

62
d.1.3.2

Dwukrotna impregnacja  strony wewnętrznej deskowania m2

poz.61 m2 24,07
RAZEM

63
d.1.3.2

Dwukrotne malowanie boazerii impregnatem koloryzującym od 
strony zewnętrznej

m2

poz.61 / 0,1 * (0,1 + (0,02 + 0,01 * 2) * 2) * 1,05 m2 45,49
RAZEM

64
d.1.3.3

Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych m2

poz.68 m2 5,62
RAZEM

65
d.1.3.3

Demontaż i powtórny montaż odspojonych elementów cokołowych z 
częściowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe

m

16,8 + 0,5 17,30
Długość_cokołu_kamiennego (Obliczenie pomocnicze) 17,30
poz.65 Długość_cokołu_kamiennego * 30% m

RAZEM
66

d.1.3.3
Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów kamiennych 
pasa cokołowego z piaskowca

m2

poz.68 * 10% m2 0,56

RAZEM
67

d.1.3.3
Miejscowe uzupełnienie fugowania okładziny kamiennej m2

poz.68 * 20% m2 1,12
RAZEM

68
d.1.3.3

Impregnacja hydrofobizująca okładziny kamiennej m2

(16,80 + 0,5) * (0,5 + 0,15) * 0,5 m2 5,62
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69

d.1.3.4
Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą m2

poz.72 m2 115,07
RAZEM

70
d.1.3.4

Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą m2

poz.69 m2 115,07
RAZEM

71
d.1.3.4

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z tynku mineralnego  - kolorystyka zgodna z 
oryginałem

szt

poz.72 / 10 szt 12
RAZEM

72
d.1.3.4

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem m2

(19,77 + 0,5 * 2) * 6,41 - 2,86 * 3,45 - 2,61 * 1,81 * 2 + (2,65 + 1,81 *
2) * 0,2 * 1

m2 115,07

RAZEM

73
d.1.3.5

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą m2

poz.76 m2 97,20
RAZEM

74
d.1.3.5

Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą m2

poz.76 m2 97,20
RAZEM

75
d.1.3.5

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z tynku mineralnego  - kolorystyka zgodna z 
oryginałem

szt

poz.76 / 10 szt 10
RAZEM

76
d.1.3.5

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem m2

(19,77 + 0,5 * 2) * (2,81 + 14 * 0,02 * 2) m2 69,99
12,01 * 2,04 + 2,04 * 1,33 * 0,5 * 2 m2 27,21

RAZEM

77
d.1.3.6

Konieczne ostrożne demontaże  elementów elewacyjnych  z ich 
powtórnym montażem

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM

78
d.1.3.6

Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą połączenia kamienia z 
tynkiem z przygotowaniem  i obrobieniem połączenia

m

poz.65 Długość_cokołu_kamiennego m 17,30
RAZEM

79
d.1.3.6

Wypełniene elastyczną masą połączeń dylatacyjnych i narożnych z 
przygotowaniem  i obrobieniem połączenia

m

(6,41 + 2,81) * 2 m 18,44
RAZEM

80
d.1.3.6

Demontaż z powtórnym montażem pasa kostki około budynku przy 
remoncie cokolika kamiennego z koniecznym przeprofilowaniem - 
pełen odzysk materiału

m2

poz.65 Długość_cokołu_kamiennego * 1,0 m2 17,30
RAZEM

81
d.1.3.6

Dwukrotne malowanie uchwytu lampy ściennej szt.

1 szt. 1,00
RAZEM
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82

d.1.4.1
Czas pracy podnośnika koszowego
(pozycje: 84 {180,65 z 225,81 m2}, 90 {225,72 z 282,15 m2}, 91 
{225,72 z 282,15 m2}, 95 {22 z 28 szt}, 96 {225,72 z 282,15 m2}, 97, 
98, 99, 100, 101, 107 {21,62 z 27,03 m}, 110)

83
d.1.4.1

Zabezpieczenie strefy prac folią m2

(54,59 + 0,65 * 2 + 2,5) * 2,5 m2 145,98
RAZEM

84
d.1.4.1

Zabezpieczenie stolarki i pozostawionych elementów oraz 
krawędziowanie folią i taśmą

m2

(18,50) * (2,5 + 1,6) + 2,5 * (1,6 + 2,6) * 0,5 m2 81,10
0,81 * 1,51 * (4 + 8) + 0,81 * 0,91 * 4 + 1,1 * 1,51 * 1 m2 19,29
1,1 * 1,56 * (4 + 9) + 1,1 * 0,91 * 4 m2 26,31
1,1 * 1,56 * (4 + 9 + 5) + 1,1 * 0,91 * (4 + 3) m2 37,90
2,1 * 1,2 m2 2,52
poz.68 + poz.72 * 25% + poz.76 * 25% m2 58,69

RAZEM

85
d.1.4.2

Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych m2

poz.89 m2 28,96
RAZEM

86
d.1.4.2

Demontaż i powtórny montaż odspojonych elementów cokołowych z 
częściowymi wymianami ( 20% ) - elementy granitowe

m

54,59 + 2,25 + 0,71 - 1,91 - 1,51 - 1,4 * 4 48,53
Długość_cokołu_kamiennego (Obliczenie pomocnicze) 48,53
poz.86 Długość_cokołu_kamiennego * 30% m

RAZEM
87

d.1.4.2
Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów kamiennych 
pasa cokołowego z piaskowca

m2

poz.89 * 10% m2 2,90

RAZEM
88

d.1.4.2
Miejscowe uzupełnienie fugowania okładziny kamiennej m2

poz.89 * 30% m2 8,69
RAZEM

89
d.1.4.2

Impregnacja hydrofobizująca okładziny kamiennej m2

15,9 * (0,55 + 0,1) * 0,5 + 2,5 * 0,5 m2 6,42
(36,18 - 1,51) * (0,55 + 0,75) * 0,5 m2 22,54

RAZEM

90
d.1.4.3

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą m2

poz.96 m2 282,15
RAZEM

91
d.1.4.3

Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą m2

poz.90 m2 282,15
RAZEM

92
d.1.4.3

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.94 m2 17,29
RAZEM

93
d.1.4.3

Wyrównanie powierzchni zaprawą klejową i naprawa ubytków m2

poz.94 m2 17,29
RAZEM
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94

d.1.4.3
Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
mineralnego  - kolorystyka zgodna z oryginałem

m2

(15,9 + 2,96 + 0,35) * 0,9 m2 17,29
RAZEM

95
d.1.4.3

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z tynku mineralnego  - kolorystyka zgodna z 
oryginałem

szt

poz.96 / 10 szt 28
RAZEM

96
d.1.4.3

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem m2

(54,59 + 0,65 * 2) * 6,2 - 3,5 * 18,39 m2 282,15
RAZEM

97
d.1.4.4

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą m2

poz.100 m2 290,35
RAZEM

98
d.1.4.4

Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą m2

poz.100 m2 290,35
RAZEM

99
d.1.4.4

Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z tynku mineralnego  - kolorystyka zgodna z 
oryginałem

szt

poz.100 / 8 szt 36
RAZEM

100
d.1.4.4

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginałem m2

(54,79 + 0,65 * 2) * (2,81 + 14 * 0,02 * 2) m2 189,02
48,34 * 2,04 + 2,04 * 1,33 * 0,5 * 2 m2 101,33

RAZEM

101
d.1.4.5

Konieczne ostrożne demontaże  elementów elewacyjnych  z ich 
powtórnym montażem

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM

102
d.1.4.5

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie boków schodów m2

poz.105 m2 2,43
RAZEM

103
d.1.4.5

Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą boków schodów m2

poz.102 m2 2,43
RAZEM

104
d.1.4.5

Wyrównanie powierzchni zaprawą klejową i naprawa ubytków 
boków schodów

m2

poz.102 m2 2,43
RAZEM

105
d.1.4.5

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych 
boków schodów

m2

(0,6 * 1,5 + 0,6 * 1,05 * 0,5) * 2 m2 2,43
RAZEM

106
d.1.4.5

Uzupełnienie wypełnienia elastyczną masą połączenia kamienia z 
tynkiem z przygotowaniem  i obrobieniem połączenia

m

poz.86 Długość_cokołu_kamiennego m 48,53
RAZEM

107
d.1.4.5

Wypełniene elastyczną masą połączeń dylatacyjnych i narożnych z 
przygotowaniem  i obrobieniem połączenia

m

(6,2 + 2,81) * (2 + 1) m 27,03
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RAZEM

108
d.1.4.5

Demontaż z powtórnym montażem pasa kostki około budynku przy 
remoncie cokolika kamiennego  z koniecznym przeprofilowaniem - 
pełen odzysk materiału

m2

poz.86 * 0,5 * 200% m2 14,56
(16,3 + 2,5) * 2,0 m2 37,60

RAZEM
109

d.1.4.5
Miejscowe przełożenie opaski  z płyt betonowych 50x50x7 ( odzysk 
materiału 80%)  z przeprofilowaniem podłoża dla dostosowania do 
wysokości cokołu

m2

(28,74 - 1,51 - 1,41 * 4) * 0,5 m2 10,80

RAZEM
110

d.1.4.5
Dwukrotne malowanie uchwytu lampy ściennej szt.

2 szt. 2,00
RAZEM

111
d.1.4.5

Wymiana drzwiczek rewizyjnych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

112
d.1.5.1

Przegląd istniejących płotków z ewentualnym drobnymi naprawami i 
doszczelnieniem

m

4,3 + 3,4 + 9,4 + 3,4 * 2 23,90
3,0 + 2,5 + 2,2 7,70
4,9 * 2 + 4,3 * 2 18,40
8,3 + 13,3 * 2 34,90
Płotki_Istniejące_Południe (Obliczenie pomocnicze) 84,90
4,2 * 2 + 1,0 * 2 * 2 + 3,9 + 5,3 21,60
3,0 * 2 + 7,8 * 2 21,60
48,9 + 48,7 * 2 + 2,3 + 4,4 + 6,9 * 2 166,80
Płotki_Istniejące_Północ (Obliczenie pomocnicze) 210,00
poz.112 Płotki_Istniejące_Południe m

poz.112 Płotki_Istniejące_Północ m
RAZEM

113
d.1.5.1

Uzupełnienie brakujących i zniszczonych barier śniegowych oraz 
dodatkowe w strefach koszowych

m

poz.112 Płotki_Istniejące_Południe * 15% m 12,74

poz.112 Płotki_Istniejące_Północ * 25% m 52,50
RAZEM

114
d.1.5.1

Montaż dodatkowych barier śniegowych m

1,5 + 5,5 + 1,0 m 8,00
1,0 + 3,2 + 1,9 + 2,2 m 8,30
4,2 + 12,5 + 4,2 m 20,90
(2,1 + 1,5 + 1,1 + 1,7) * 2 m 12,80
4,6 + 3,1 m 7,70
48,7 + 6,2 m 54,90
(1,5 * 50% + 1,0 * 50%) * 4 * 10 m 50,00

RAZEM

115
d.1.5.2

Montaż kabla grzewczego w orynnowaniu  na uchwytach m

(11,9 + 2,7 * 2 + 4,5 * 2) * 2 m 52,60
19,6 * 2 m 39,20
(49,5 + 2,7 * 2) * 2 m 109,80
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53,6 * 2 m 107,20
15,15 * 2 m 30,30
(16,89 + 2,7 * 2) * 2 m 44,58
(34,7 + 0,6) * 2 m 70,60

RAZEM
116

d.1.5.2
Montaż kabla grzewczego w rurach spustowych m

poz.117 * 2 m 183,40
RAZEM

117
d.1.5.2

Montaż łańcucha ogniwo galwanizowany w rynnach m

9,5 * 2 + 9,5 * 3 + 3,5 * 2 + 11,0 + 13,0 + 13,2 m 91,70
RAZEM

118
d.1.5.2

Montaż czujników rynnowych wraz z podejściem szt.

3 szt. 3,00
RAZEM

119
d.1.5.2

Wpięcie instalacji przeciwoblodzeniowej do istniejącego systemu z 
montażem automatyki

kpl

3 kpl 3
RAZEM
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