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PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja:
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku , TATRY”

Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

1 DANE OGOLNE

1.1 NAZWA 1 ADRES PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa robot zwigzanych z
remontem elewacji i cze$ci dachu budynku ,,TATRY”, stanowigcych cze$¢ kompleksu
Podhalanskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

1.2 INWESTOR

Podhalanska Panstwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszkow 71
34-400 Nowy Targ,

1.3 PODSTAWA WYKONYWANIA PRAC

Zlecenie 1 umowa
Uzgodnienia i wytyczne projektowe, podane przez Inwestora,

Wizje lokalne i pomiary obiektu marzec 2023r.
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Inwestycja:
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku , TATRY”

Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

2 OPIS TECHNICZNY PRAC

2.1 OGOLNY OPIS STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.
Ogolny stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku jest dobry i nie wymaga
prowadzenia prac remontowych o charakterze konstrukcyjnym.

W zakresie elementow wykonczeniowych i pomocniczych stan elementdéw jest zroznicowany z
uwagi na rozny stopien zuzycia. Brak elementow wymagajacych ratunkowych prac
remontowych poza typowym zakresem prac konserwacyjno-remontowych.

2.2 OGOLNY OPIS PRAC

Prace objete dokumentacja maja charakter prac remontowo - konserwacyjnych.

W ramach prac nie planuje si¢ realizacji zadnych prac konstrukcyjnych ale jedynie prace o
charakterze wykonczeniowym i instalacyjnym.

Nie planuje si¢ zmiany funkcji pomieszczen ani zmian charakteru elementéw elewacyjnych.
Prace objete niniejsza dokumentacja obejmuja w ogolnosci remont wszystkich elewacji w
catosci oraz remont $wietlika dachowego i czgéci dachu w obrebie §wietlika budynku ,,TATRY

2.3 OPIS SZCZEGOLOWY PRAC

2.3.1 REMONT ELEWACJI

Remont obejmuje wszystkie cztery elewacje budynku:

www.inz.com.pl Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek
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PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja:

Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku , TATRY”
Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

23.1.1

ELEWACJA POLUDNIOWA

Zakres prac obejmuje kompleksowy remont calej elewacji potudniowej obiektu w tym:

1. Remont elementéw kamiennych elewacji oraz schodow wejsciowych wraz ze stopniami

$ciankami, 1 nakrywami :

a.

www.inz.com.pl

Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych w tym $cianek i biegow
schodowych.
Odsolenie w tym szczegolnie czg$ci przyziemne;.

Miejscowe wymiany uszkodzonych, zniszczonych oraz wstawienie w miejscach
niestarannie 1 wadliwie wykonanych wypelnien i uzupetien z zaprawy
elementéw kamiennych zgodnych z oryginatem.

Miejscowe kitowanie oraz uzupetnienie ubytkow, otworow, uszczerbien itp. masg
naprawcza dostosowang do kolorystyki 1 faktury kamienia istniejgcego.

Miejscowe przeprofilowania skorodowanych kamieni z dla uzyskania pierwotne;j
faktury 1 stylistyki kamieni.
Miejscowe uzupetnienie fugowania.

Impregnacja hydrofobizujaca.

2\ N
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PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja:

Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku , TATRY”
Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

h.

Uzupetienie wypelnienia elastyczng masg trwale plastyczna, polaczenia
kamienia z tynkiem, oknami , parapetami i innymi elementami elewacji z
przygotowaniem i obrobieniem potaczenia, czyszczeniem elementow
kontaktowych itd..

2. Remont fragmentéw gladkich ( baranek ) elewacji — zotty i brazowy, w zakresie $cian,

lukarn oraz szczytéw dachow:

a.

b.

f.

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca.
Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca.

Drobne miejscowe poprawki uszkodzonych miejsc, peknig¢ zarysowan i
fragmentow wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego -
kolorystyka zgodna z oryginatem.

Konieczne rozbiorki odpowiednio: istniejagcej wyprawy tynkarskiej, siatki i
ewentualnie konieczne demontaze izolacji w miejscach szczegdlnie
uszkodzonych i zniszczonych.

W miejscach do odtworzenia zdemontowanych elementéw ocieplenia:

e Po uprzednim wyczyszczeniu i gruntowaniu przyklejenie warstwy siatki
na $cianach.

e  Wyréwnanie powierzchni zaprawg klejowg 1 naprawa ubytkow.

e Wykonanie r¢czne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego - kolorystyka, faktura oraz uktad zgodna z oryginatem.

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginalem.

3. Pozostate prace do realizacji i elementy elewacyjne oraz w obrgbie terenu do wykonania:

a.

b.

www.inz.com.pl

Konieczna praca podno$nika koszowego.
Konieczne rusztowania ramowe zewngtrzne.
Zabezpieczenie strefy prac folia.

Oczyszczenie 1 demontaze wszelkich pozostawionych bo budowie elementéw
zabezpieczen, foliowania itp..

Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych z ich powtérnym
montazem ( elementy do odzysku poza wskazanymi do wymiany), po uprzednim
uzgodnieniu.

Obstuga Budownictwa
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Inwestycja:
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku , TATRY”

Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

f. Zabezpieczenie stolarki, parapetow, dachu i innych elementow budynku oraz
pozostawionych elementéw wraz z krawedziowaniem folig i oklejeniem tasma.

g. Wymiana lampy nad wejsciem na o$wietlenie LED ( podobna stylistyka do
istniejace;j).

h. Uzupekienie wypelnienia elastyczng masg wszelkich dylatacji, stykow i polaczen
elementoéw o innych wtasciwosciach, w tym kamienia z tynkiem, tynkiem ze
stolarkg i innymi elementami elewacji, wszelkich innych elementow
elewacyjnych z przygotowaniem i obrobieniem potaczenia.

i. Konieczne uzupetnienia opaski zwirowej wokot budynku.

j.  Konieczne demontaze z powtérnym montazem i wlasciwym profilowaniem pasa
kostki okoto budynku przy remoncie pasa cokotowego - peten odzysk materiatu.

k. Malowanie skrzynki gazowej i rurarz.

1. Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych tapaczy $niegu z pelnym
uszczelnieniem istniejacy oraz nowo wykonanych, z ewentualng konieczna
wymiang elementéw oblachowania .

m. Konieczny demontaz i powtérny montaz orynnowania z odzyskiem materiatu
oraz ewentualnymi jedynie koniecznymi wymianami.

n. Konieczne malowania i wymiany boazerii podbitek dachu
Prace nalezy wykona¢ po wczesniejszym :

1. Wygrodzeniu terenu przed dostepem 0s6b postronnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiajacym.
Wygrodzenie winno by¢ w szczegdlnosci dobrze oznaczone i w petni zabezpieczaé strefe
prac przed dostepem 0s6b postronnych.

2. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementéw elewacyjnych w tym:
a. kostki i elementéw zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie prac.
b. elementow elewacyjnych nie podlegajacych demontazowi pozostawionych .
c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjne;.

Prace planuje si¢ realizowa¢ w zaleznosci od mozliwos$ci technicznych z rusztowaé lub
podnos$nikéw koszowych.

www.inz.com.pl Obstuga Budownictwa
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Inwestycja:
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku , TATRY”
Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

2.3.1.2 ELEWACJA ZACHODNIA

Zakres prac obejmuje kompleksowy remont catej elewacji zachodniej obiektu w tym:
1. Remont elementéw kamiennych elewac;ji:

a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych.

LN
VINZ
Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek
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Inwestycja:

Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku , TATRY”
Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Odsolenie w tym szczegolnie czg¢$ci przyziemne;.

Miejscowe wymiany uszkodzonych, zniszczonych oraz wstawienie w miejscach
niestarannie 1 wadliwie wykonanych wypelnien i uzupetien z zaprawy
elementéw kamiennych zgodnych z oryginatem.

Miejscowe kitowanie oraz uzupetnienie ubytkow, otworow, uszczerbien itp. masg
naprawcza dostosowang do kolorystyki i faktury kamienia istniejacego.

Miejscowe przeprofilowania skorodowanych kamieni z dla uzyskania pierwotne;
faktury i stylistyki kamieni — dla kamieniarki murowane;.

Miegjscowe wymiany zniszczonych lub brakujacych elementéw oktadziny
kamiennej - dla oktadziny kamienne;.

Na fragmencie wykonanie cokotu kamiennego w technologii oktadziny
kamiennej — dostosowujac do istniejacego uktadu i stylistyki po uprzednim
przygotowaniu podtoza.

Uzupetnienie winno plynnie nawigzywac do istniejacej kamieniarki bez
pionowych dylatacji ( nalezy zdemontowa¢ krawedziowe cigte elementy
kamieniarki i zastgpi¢ calymi elementami ktérych kontynuacja bedzie nowy
cokot.

Miejscowe uzupehnienie fugowania, oraz pelne fugowanie nowego cokotu.
Impregnacja hydrofobizujaca.

Uzupetnienie wypetnienia elastyczng masg trwale plastyczng, potaczenia
kamienia z tynkiem, oknami , parapetami i innymi elementami elewacji z
przygotowaniem i obrobieniem potaczenia, czyszczeniem elementow
kontaktowych itd.

2. Remont fragmentéw gladkich ( baranek ) elewacji — zotty i brazowy, w zakresie $cian,

lukarn, szczytéw dachow oraz sufitu podcienia wej$cia gtownego oraz ciemnobrazowy

boniowany:
a. Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca.
b. Zagruntowanie powierzchni emulsja gruntujaca.
c. Drobne miejscowe poprawki uszkodzonych miejsc, peknie¢ zarysowan i

www.inz.com.pl

fragmentow wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego -
kolorystyka zgodna z oryginatem.
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Inwestycja:

Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku , TATRY”
Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

f.

Konieczne rozbidrki odpowiednio: istniejacej wyprawy tynkarskiej, siatki i
ewentualnie konieczne demontaze izolacji w miejscach szczegdlnie
uszkodzonych i zniszczonych.

W miejscach do odtworzenia zdemontowanych elementow ocieplenia:

e Po uprzednim wyczyszczeniu i gruntowaniu przyklejenie warstwy siatki
na $cianach.

e  Wyréwnanie powierzchni zaprawg klejowg 1 naprawa ubytkow.

e Wykonanie r¢czne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego - kolorystyka, faktura oraz uktad zgodna z oryginatem.

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginatem.

3. Pozostate prace do realizacji i elementy elewacyjne oraz w obrgbie terenu do wykonania:

a.

b.
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Konieczna praca podno$nika koszowego.
Konieczne rusztowania ramowe zewngtrzne.
Zabezpieczenie strefy prac folia.

Oczyszczenie 1 demontaze wszelkich pozostawionych bo budowie elementéw
zabezpieczen, foliowania itp..

Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych z ich powtérnym
montazem ( elementy do odzysku poza wskazanymi do wymiany), po uprzednim
uzgodnieniu.

Zabezpieczenie stolarki, parapetéw, dachu i1 innych elementow budynku oraz
pozostawionych elementéw wraz z krawedziowaniem folig i oklejeniem tasma.

Wymiana lampy nad wejsciem na o$wietlenie LED ( podobna stylistyka do
istniejacej).

Uzupetnienie wypetnienia elastyczng masg wszelkich dylatacji, stykéw 1 potaczen
elementdw o innych wtasciwosciach, w tym kamienia z tynkiem, tynkiem ze
stolarka 1 innymi elementami elewacji, wszelkich innych elementow
elewacyjnych z przygotowaniem i obrobieniem potaczenia.

Konieczne demontaze z powtérnym montazem i wtasciwym profilowaniem pasa
kostki okoto budynku przy remoncie pasa cokotowego - peten odzysk materiatu.

Obstuga Budownictwa
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Inwestycja:
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku , TATRY”

Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

j.  Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych tapaczy $§niegu z pelnym
uszczelnieniem istniejacy oraz nowo wykonanych z ewentualng konieczna
wymiang elementow oblachowania.

k. Konieczny demontaz i powtdérny montaz orynnowania z odzyskiem materiatu
oraz ewentualnymi jedynie koniecznymi wymianami.

1. Malowanie barierek szachtu i schodow glownych.
m. Czyszczenie, impregnacja $cian zewnetrznych szachtu.

n. Remont oktadzin kamiennych cokolu wokét szachtu w technologii zgodnej z
technologia remontu oktadziny kamienne;.

0. Konieczne wymiany zniszczonych parapetow.
p. Wymiana lub montaz brakujacych oston wkretéw mocujacych parapety.
q- Konieczne malowania i wymiany boazerii podbitek dachu

Prace nalezy wykona¢ po wczesniejszym :

1. Wygrodzeniu terenu przed dostepem 0s6b postronnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiajacym.
Wygrodzenie winno by¢ w szczegdlnosci dobrze oznaczone i w pelni zabezpieczaé strefe
prac przed dostepem 0s6b postronnych.

2. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementéw elewacyjnych w tym:
a. kostki i elementéw zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie prac.
b. elementow elewacyjnych nie podlegajacych demontazowi pozostawionych .
c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjne;.

Prace planuje si¢ realizowa¢ w zaleznosci od mozliwos$ci technicznych z rusztowaé lub
podnos$nikoéw koszowych.
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Inwestycja:

Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku , TATRY”
Podhalaniskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

2.3.1.3

ELEWACJA POENOCNA

AL \u\

Zakres prac obejmuje kompleksowy remont calej elewacji pdéinocnej obiektu w tym:

1. Remont elementéw kamiennych elewacji:

a.

b.

www.inz.com.pl

Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych.
Odsolenie w tym szczegolnie czgsci przyziemnej.

Miejscowe wymiany uszkodzonych, zniszczonych oraz wstawienie w miejscach
niestarannie i wadliwie wykonanych wypetnien i uzupetien z zaprawy
elementow kamiennych zgodnych z oryginatem.

Miejscowe kitowanie oraz uzupetnienie ubytkow, otworow, uszczerbien itp. masg
naprawcza dostosowang do kolorystyki 1 faktury kamienia istniejacego.

Miejscowe wymiany zniszczonych lub brakujacych elementéw oktadziny
kamiennej - dla oktadziny kamienne;.

Miejscowe uzupehienie fugowania.
Impregnacja hydrofobizujaca.

Uzupelnienie wypelnienia elastyczng masg trwale plastyczng, potaczenia
kamienia z tynkiem, oknami , parapetami i innymi elementami elewacji z
przygotowaniem i obrobieniem potaczenia, czyszczeniem elementow
kontaktowych itd.

Obstuga Budownictwa
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2. Remont fragmentéw gladkich ( baranek ) elewacji — zotty oraz ciemnobrazowy

boniowany:

a. Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca.

b. Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca.

c. Drobne miejscowe poprawki uszkodzonych miejsc, peknie¢ zarysowan i
fragmentow wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego -
kolorystyka zgodna z oryginatem.

d. Konieczne rozbiorki odpowiednio: istniejagcej wyprawy tynkarskiej, siatki i
ewentualnie konieczne demontaze izolacji w miejscach szczegolnie
uszkodzonych i zniszczonych.

e. W miejscach odtworzenia zdemontowanych elementow ocieplenia:

e Po uprzednim wyczyszczeniu i gruntowaniu przyklejenie warstwy siatki
na §cianach.

e  Wyréwnanie powierzchni zaprawg klejowg 1 naprawa ubytkow.

e Wykonanie r¢czne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego - kolorystyka, faktura oraz uktad zgodna z oryginatem.

f. Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginalem.

3. Remont deskowania szczytow dachow

a.

b.

Konieczne wymiany zniszczonego odeskowania szczytow dachow

Dwukrotne malowanie boazerii impregnatem koloryzujacym od strony
zewnetrznej z wezesniejszym przygotowaniem podloza.

4. Pozostale prace do realizacji i elementy elewacyjne oraz w obrebie terenu do wykonania:
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Konieczna praca podno$nika koszowego.
Konieczne rusztowania ramowe zewngtrzne.
Zabezpieczenie strefy prac folia.

Oczyszczenie 1 demontaze wszelkich pozostawionych bo budowie elementéw
zabezpieczen, foliowania itp..

Obstuga Budownictwa
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e. Konieczne ostrozne demontaze elementow elewacyjnych z ich powtornym
montazem ( elementy do odzysku poza wskazanymi do wymiany), po uprzednim
uzgodnieniu.

f. Zabezpieczenie stolarki, parapetow, dachu i innych elementow budynku oraz
pozostawionych elementéw wraz z krawgdziowaniem folig i oklejeniem ta§ma.

g. Uzupetnienie wypetnienia elastyczng masg wszelkich dylatacji, stykéw i1 potaczen
elementdw o innych wtasciwosciach, w tym kamienia z tynkiem, tynkiem ze
stolarkg i innymi elementami elewacji, wszelkich innych elementow
elewacyjnych z przygotowaniem i obrobieniem potaczenia.

h. Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych lapaczy $niegu z pelnym
uszczelnieniem istniejagcy oraz nowo wykonanych z ewentualng konieczna
wymiang elementéw oblachowania.

i. Konieczny demontaz i powtérny montaz orynnowania z odzyskiem materiatu
oraz ewentualnymi jedynie koniecznymi wymianami.

j.  Konieczne malowania i wymiany boazerii podbitek dachu

k. Odnowienie daszku nad wejsciem poprze malowanie impregnacyjne z
wczesniejszym przygotowaniem podioza , drobnymi naprawami i szlifowaniem
powierzchni - kolorystyka i stylistyka zgodna z oryginatem

Prace nalezy wykona¢ po wczesniejszym :

2.3.14 ELEWACJA WSCHODNIA

p (7"\\
ViNT
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Zakres prac obejmuje kompleksowy remont calej elewacji wschodniej obiektu w tym:
1. Remont elementéw kamiennych elewac;ji:
a. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni kamiennych.

b. Odsolenie w tym szczegolnie czg$ci przyziemne;.

ViNZ
Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek
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Miejscowe wymiany uszkodzonych, zniszczonych oraz wstawienie w miejscach
niestarannie 1 wadliwie wykonanych wypelnien i uzupetien z zaprawy
elementéw kamiennych zgodnych z oryginatem.

Miejscowe kitowanie oraz uzupetnienie ubytkow, otwordw, uszczerbien itp. masg
naprawcza dostosowang do kolorystyki i faktury kamienia istniejacego.

Miejscowe przeprofilowania skorodowanych kamieni z dla uzyskania pierwotne;
faktury i stylistyki kamieni — dla kamieniarki murowane;.

Miegjscowe wymiany zniszczonych lub brakujacych elementéw oktadziny
kamiennej - dla oktadziny kamienne;.

Na fragmencie wykonanie cokotu kamiennego w technologii oktadziny
kamiennej — dostosowujac do istniejacego uktadu i stylistyki po uprzednim
przygotowaniu podtoza.

Uzupetnienie winno plynnie nawigzywac do istniejacej kamieniarki bez
pionowych dylatacji ( nalezy zdemontowa¢ krawedziowe cigte elementy
kamieniarki i zastgpi¢ calymi elementami ktérych kontynuacja bedzie nowy
cokot.

Miejscowe uzupehnienie fugowania, oraz petne fugowanie nowego cokotu.
Impregnacja hydrofobizujaca.

Uzupetnienie wypetnienia elastyczng masg trwale plastyczng, potaczenia
kamienia z tynkiem, oknami , parapetami i innymi elementami elewacji z
przygotowaniem i obrobieniem potaczenia, czyszczeniem elementow
kontaktowych itd.

2. Remont fragmentéw gladkich ( baranek ) elewacji — zotty i brazowy, w zakresie $cian,

lukarn, szczytoéw dachow, ciemnobragzowy boniowany, oraz ciemnozoétty drapany pasow

miedzyokiennych czesci centralne;j
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a.

b.

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca.
Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca.

Drobne miejscowe poprawki uszkodzonych miejsc, peknig¢ zarysowan i
fragmentow wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego -
kolorystyka zgodna z oryginatem.

Obstuga Budownictwa
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f.

Konieczne rozbidrki odpowiednio: istniejacej wyprawy tynkarskiej, siatki i
ewentualnie konieczne demontaze izolacji w miejscach szczegdlnie
uszkodzonych i zniszczonych.

W miejscach do odtworzenia zdemontowanych elementow ocieplenia:

e Po uprzednim wyczyszczeniu i gruntowaniu przyklejenie warstwy siatki
na $cianach.

e  Wyréwnanie powierzchni zaprawg klejowg 1 naprawa ubytkow.

e Wykonanie r¢czne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego - kolorystyka, faktura oraz uktad zgodna z oryginatem.

Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginatem.

3. Pozostate prace do realizacji i elementy elewacyjne oraz w obrgbie terenu do wykonania:

a.

b.
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Konieczna praca podno$nika koszowego.
Konieczne rusztowania ramowe zewngtrzne.
Zabezpieczenie strefy prac folia.

Oczyszczenie 1 demontaze wszelkich pozostawionych bo budowie elementéw
zabezpieczen, foliowania itp..

Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych z ich powtérnym
montazem ( elementy do odzysku poza wskazanymi do wymiany), po uprzednim
uzgodnieniu.

Zabezpieczenie stolarki, parapetéw, dachu i1 innych elementow budynku oraz
pozostawionych elementéw wraz z krawedziowaniem folig i oklejeniem tasma.

Wymiana lampy nad wej$ciem na o§wietlenie LED ( podobna stylistyka do
istniejacej).

Konieczne uzupetnienia opaski zwirowej wokot budynku.

Konieczne demontaze z powtérnym montazem i wlasciwym profilowaniem pasa
kostki okoto budynku przy remoncie pasa cokotowego oraz w zakresie
zapadnigtych elementow - peten odzysk materiatu.

W zakresie przektadki nalezy wykona¢ konieczne regulacje wpustow,
czyszczakow 1 pokryw studni

Cisnieniowe mycie kostki opaski wokot budynku

Obstuga Budownictwa
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k. Malowanie skrzynki i rurarz.

1. Uzupekienie wypetnienia elastyczng masg wszelkich dylatacji, stykow i potaczen
elementéw o innych wlasciwosciach, w tym kamienia z tynkiem, tynkiem ze
stolarkg 1 innymi elementami elewacji, wszelkich innych elementow
elewacyjnych z przygotowaniem i obrobieniem potaczenia.

m. Sprawdzenie i miejscowe wymiany dachowych apaczy $niegu z petnym
uszczelnieniem istniejagcy oraz nowo wykonanych z ewentualng konieczna
wymiang elementow oblachowania.

n. Konieczny demontaz i powtérny montaz orynnowania z odzyskiem materiatu
oraz ewentualnymi jedynie koniecznymi wymianami.
Zaktada si¢ bezwzgledng wymian¢ zniszczonych czyszczakéw rynnowych

0. Konieczne malowania i wymiany boazerii podbitek dachu
Prace nalezy wykona¢ po wczesniejszym :

4. Wygrodzeniu terenu przed dostepem 0sob postronnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i uzgodnieniami z Zamawiajacym.
Wygrodzenie winno by¢ w szczegdlnosci dobrze oznaczone i w pelni zabezpieczaé strefe
prac przed dostepem 0s6b postronnych.

5. Zabezpieczeniu terenu i koniecznych elementoéw elewacyjnych w tym:
a. kostki i elementéw zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie prac.
b. elementow elewacyjnych nie podlegajacych demontazowi pozostawionych .
c. stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjne;.

Prace planuje si¢ realizowa¢ w zaleznosci od mozliwos$ci technicznych z rusztowaé lub
podnos$nikoéw koszowych.

2.3.2 REMONT FRAGMENTU DACHU W REJONIE SWIETLIKA DACHOWEGO
Remont dachu obejmuje:
1. Prace rozbidrkowe:
a. Demontaz istniejacych barierek wokot swietlika.
b. Rozbiodrki pokrycia dachowego wokot szachtu 1 warstw podktadowych.

c. Demontaz calos$ci ofazowania $wietlika.

www.inz.com.pl Obstuga Budownictwa
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2. Remont $wietlika polegajacy na kompleksowej wymianie wszystkich elementow
naktadkowych zewnetrznych $wietlika ( zarowno obwodowych jak i wewnetrznych) z
pelnym demontazem wszystkich elementow uszczelniajacych, czyszczeniem uktadow
odprowadzajacych, powtornym wykonaniem uszczelnien i montazem elementow
naktadkowych i wszelkimi koniecznymi pracami zgodnie z technologig realizacyjna
swietlika.

3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego wokot swietlika:
a. Wykonanie podkonstrukeji z ptyt OSB.
b. Wykonanie izolacji z EPED z polaczeniem z izolacja i konstrukcja swietlika.
c. Montaz warstwy separacyjne;j.

d. Wykonanie podkonstrukeji i pelnego deskowania pod wykonanie pokrycia z
blachy felcowane;.

e. Wykonanie nowego ofazowania swietlika.

f.  Wykonanie nowych obrobek dachowych w strefie przy swietliku na potaczeniu z
pozostawionych pokryciem dachowym i w kalenicy.

g. Montaz nowych podestow technologicznych z elementéw mocowanych
dofelcowo

www.inz.com.pl Obstuga Budownictwa
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24 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ELEWACIJI 1 DACHU

Szczyty dachu:
e zniszczone i wyptowiate elementy szalunku - do przemalowania i ewentualne;j
wymianu

i
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Elewacja cze$¢ boniowana ( bragzowa) :
e zacieki wyprawki zewngtrznej — do przemalowania ,

e pekniecia strukturalne - do naprawy w zalezno$ci od glebokosci i struktury
uszkodzenia

WNL
Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek

www.inz.com.pl



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STRONA 22 7 36
PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja:
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku , TATRY”

Podhalanskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Elewacja cze$¢ ptaska ( zotta ) :
e zacieki 1 odparzenia wyprawki zewnetrznej — do naprawy ,
e dziury i uszkodzenia mechaniczne — do naprawa
e peknigcia — do naprawy w zaleznosci od glebokosci 1 struktury uszkodzenia
e odparzona strefa cokotlowa - do wykonania cokét kamienny

[546Y
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Cokot kamienny murowany :
e zasolenie i zniszczenie czesci elementdw - do naprawy lub wymiany zaleznie od
stopnia zniszczenia ,
e zabrudzenia do wyczyszczenia 1 impregnacja calosci
e wstawienie elementow kamiennych w miejscach wyprawionych zaprawa
e uzupekienie fugowania

[546Y
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Cokolik kamienny oktadzinowy:
e zasolenie czg$ci przycokolowej — do usunigcia 1 impregnacji,
e ubytki fugowania — do uzupekienia

e
VINZ
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Schody do remontu:
e wykonanie okladziny schodéw z zywicy,

L
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Opaska:
e cokoliki zapadniete do przetozenia,
e kostka zapadnigta -do przetozenia
e czyszczak uszkodzony do wymiany

Obstuga Budownictwa
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Swietlik dachowy:
e do naprawy catos$¢ swietlika w zakresie list naktadkowych 1 uszczelnien
e do wymiany strefa pokrycia wokot §wietlika,
e wymiana cato$ci ofazowania §wietlika

LN
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3 INFORMACJA BIOZ

3.1 ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI.

Szczegotowo zakres robdt opisuje pozostata cze$¢ niniejszej Dokumentacji Projektowe;.
Prace obejmuja w ogdlnosci:

e roboty dekarskie,
e roboty ciesielsko-stolarskie,
e roboty ogdlno-budowlane,

e roboty wykonczeniowe.
Kolejnos¢ robot jest uzalezniona od decyzji Zamawiajacego i nie stawia si¢ tym zakresie
zadnych wymagan projektowych.

3.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie zadania inwestycyjnego znajduje si¢ kompleks budynkow wraz z uktadem
komunikacyjnym i elementami zagospodarowania terenu.

3.3 ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE .

W zwigzku z realizacja prac na obiekcie funkcjonujagcym podstawowym elementem
stwarzajacym zagrozenie w trakcie realizacji prac objetych dokumentacjg jest biezaca
eksploatacja obiektu oraz w tym ciggéw komunikacyjnych.

34 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

34.1 ZAGROZENIA W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

e zwigzane z koniecznos$cig normalnego funkcjonowania obiektu w trakcie prowadzenia
prac

o strefy zwigzane z wykonywaniem prac znajdujg si¢ w bezposrednim sgsiedztwie terenu
otwartego lub ogolnie dostgpnego

3.4.2 ZAGROZENIA W STOSUNKU DO PRACOWNIKOW

e wykonywanie prac budowlanych o charakterze remontowym w czegsci w budynku o
stanie technicznym mozliwym do weryfikacji jedynie w trakcie prowadzenia prac
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e wzmozony halas i ogdlne zwickszenie ucigzliwosci zwigzane z wykonywaniem prac
e réwnoczesne wykonywanie roznorodnych technologicznie prac na niewielkim terenie
e wykonywanie prac z duzg iloscig r6znorodnych odpadow

e wykonywanie prac na wysokosci,

e wykorzystanie do prac materialéw chemicznymi o charakterze niebezpiecznym,
3.5 ZALECENIA DOTYCZACE INSTRUKTAZU I KIEROWANIA PRACOWNIKAMI

Do realizacji prac winni by¢ dopuszczani jedynie pracownicy posiadajacy aktualne szkolenia
BHP i wazne badania lekarskie stosownie do aktualnych przepiséw BHP.

Zaleca si¢ aby prace byly wykonywane pod kierownictwem osoby majacej Uprawnienia
Budowlane w stosownej specjalnosci zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani :

e 7z programem robot budowlanych i drogowych i przepisami BHP obowiazujacymi przy
prowadzeniu robot ,

e 7z zasadami stosowania §rodkow ochrony osobistej,

e 7z dokumentacjg techniczno-ruchowg zastosowanych rusztowan wraz z zasadami
kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obcigzeniem pomostow.

3.6 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
ZAGROZENIOM.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

e Wdrozy¢ procedury BHP na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Upewnic sig¢, ze prace wykonywane sg w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikow na budowie.

e Upewnic si¢, ze prace wykonywane sa przez pracownikow przy uzyciu wszystkich
dostepnych §rodkow ochrony osobiste;j.

e Zaplanowac prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty czas na
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy.
Sytuacje, w ktorych prace jednego z wykonawcow stwarzaja zagrozenie dla pozostatych
muszg by¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac.
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e Upewnienie si¢, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostaly szacunek ryzyka i
metody bezpiecznego wykonania pracy oraz ze, prowadzony jest staty nadzor tych prac
na budowie.

e Nadzorowa¢, czy tylko upowaznione osoby maja dostep do miejsc, gdzie prowadzone sa
prace i czy wszystkie osoby przebywajace na budowie posiadajg stroéj ochronny stosowny
do wykonywanej pracy i zwigzanymi z nig zagrozeniami.

e Prowadzic¢ liste 0sob, ktore uczestniczyly w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia.

e Zadbac o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas szkolenia
bhp, ktore powinien przej$¢ kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy na budowie
jak rowniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych
spotkan.

e Kontrolg wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrozenie
bezpieczenstwa pracownikdéw, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo
pracy oraz bezpieczny dostep do nie;j.

e Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych naruszone zostato
bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staty si¢ one przedmiotem dyskusji i ujete zostaly w
protokole z roboczego spotkania.

e Dopilnowa¢, aby rusztowania byly wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez
wykwalifikowane osoby. Nalezy prowadzi¢ kontrole wszystkich rusztowan, co do ich
zgodnosci z Przepisami Bezpieczenstwa Budowy a protokoty z tych kontroli
przechowywac¢ na budowie.

e Ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robot budowlanych zgodnie z przepisami
BHP.

e Wszystkie instalacje technologiczne i1 energetyczne znajdujace si¢ w strefie
niebezpiecznej nalezy wylaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ ,

e W miejscach przejs$¢ i przejazdow nalezy wykona¢ daszki ochronne zgodnie z ogdlnymi
przepisami BHP.

e Przejscia i przejazdy powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi,

o  Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robot powinny by¢
zabezpieczone lub zamknigte.
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4  OSWIADCZENIA I DOKUMENTY FORMALNE

4.1 OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOKUMENTACIJI .

Jako autor niniejszej Dokumentacji Projektowej os§wiadczam iz:

e zostal on sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
techniczne oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia, przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajgcego.

e zgodnie z art. 29 ust 4,2a Prawa Budowlanego roboty budowlane objete niniejsza
dokumentacja nie wymagaja zgtoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowe.

e prace objete dokumentacja winny by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby majacej
Uprawnienia Budowlane w stosownej specjalnosci zgodnie z zakresem wykonywanych
robot.

P Wp /‘70// /t- (. z
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STRONA 32736

4.2 UPRAWNIENIA

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-6VM-98P-N7Q *

Pan Rafat Czyrnek o numerze ewidencyjnym MAP/B0/3241/01

adres zamieszkania Skomielna Biata 577, 32-434 Skomielna Biata

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 $nia 2001 r. o podpisi icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elelmomane;opammebezpna{lym,., icznym weryfik ym przy pomocy '4‘ kwaalifik 2o certyfikatu s3
pod wagle: prawnych dok P gaznymi.)

- danych w niniej Swiadczeniu moina sp i zapovmqnmmuwvﬁhmnegomadamm

stronie Polslue] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wdasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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74

2 Nowy Sgcz, dnia :...6’ pa‘dziernika 19 92r.

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. UStel, § 6 uste1 i 2, § 7, § 13 ust.1 pkt.2.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Pan Rafal KOZA

o magister inzynier budownictwa
5 sierpnia 1965r. w Nowym Targu

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji e

e el @TOWRLK 8- budowy i rob4t
w specjalnosci _konstrukcyjno - budowlanej

Pan. __Rafal _KOZA jest upowazniony do:

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyXaczeniem linii,
wezéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelio-

racyJjnych,

2/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigqzar konstrukcyjno -
budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3,

3/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzari architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adapatacji projektéw

powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospoda-
rowania dzialki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskarzona — za poérednictwem Wojewody
Novosqdeckj.egdo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Z ap. WOIJE wOoDY

\ ;7 Lo

2ppw nr 2 N. Sgcz 3026/88 — 5000

",(;/
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YNOWY

ARG
Al Ty | Nowy Targ, dnia 25.08.1998r.
nr .KQ.11=%133/33/98

B BE Y Sl N

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o
zmianie imion i nazwiek / jednolity tekst Dz.U. 2z 1963 r Nr 59
poz.328 /,art.104 ustawy 2z dnia 14 czexrwca 1960 r.- Kodeks
postepowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U. z 1980 r.
Nr 9,poz.26 z pézn.zm. /, oraz art.6 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja
1900 r. o podziale zadan i kompetencji okreglonych w ustawach
szczegolnych pomiedzy organy gminy a crgany administracji
r.}.?.(lowe] oraz znuu.vlle rjxekl_(.\rych us&aaglst/wabz. B%at”vl S'?n[‘i %3’.1233.2
rsvm.n.zm. / po ropatrzeniu wnioskun .........
aba Wyzna 424 i Pana Rafal Koza zam. Nowy Targ 08. Topolowe 5/12

orzekam

zmiane nazwiska ..JKQZA . Rafal . Woiciech.......... uss ol
urodzonego/ej w dniu . SSierpnia 1965%, ... Nowym Targu .
syna/OPREX . . Juliapa, . Anieli  z.d. Czyrrek .. . . ... .........
zamieszkalego/ej w . .N.o.".v. .'I‘.a.r'w. . Oé. 'T'o’o.ql.oy_e_ 4 .5./.1.2 ..........
na nazwisko :

" IGIZET RONGE RS et »

zgodnie z art.4 i 5 powolanej wyzej ustawy zmiana nazwiska
Beata  Smirnow .. et

. Sairnow . ...... ur.3) sieronia ‘i963r. w  Rabka |
xyxuxxorki ....Czestawa . Zofii..z.d. .Sawioa .... .........
oraz maloletnie dzieci :

1. .Koza Mikotaj ur. 20, sieronia 199¢r. w Nowy Zarg
2 % w aree b T TSGR . PEST | A SRR - e A Tory e s, s Ve L R ot AR SRS
T Tt T Ta o ala) o/ S e e, o M e ta e ur o e e s a A TS L A e o PO R
4. D e e ) M B s R & L e A

od niniejszej decyzji stronie przysluguje odwolanie do Wojewody
Nowosadeckiego za poérednictwem Kierownika Urzedu Rejonowego w
Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie =z art. 130-_§ 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed
uplywem terminu odwolania , poniewaz jest zgodna z zadaniem
strony.

2 .- USC w NOWYRATSREY” L2 Soiie . i
USC W .. LimAROWE: -s«ssssesesos akt malz. nr 96/19%4x....
USC w OB il i e d S ARENE . D E SN
USC: w NOWY TArZ.eescoscscceccess@kt ur. nr. 987/96

Pobrano oplate skarbowa w wysokosci ...2Q.QQ... z1
na podst. Rozp. Ministra Finanséw z dnia 26,06.
w esprawie oplaty skarbowej /Dz.U.Nr 53 poz.253/

i skasowano na podaniu.

92r.

L
VINZ
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5 CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nrl.

Rysunek nr2.

Rysunek nr3.

Rysunek nr4.

Rysunek nr5.

Rysunek nro.

Rysunek nr7.

Rysunek nr8.

Rysunek nr9.
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REMONT ELEWACIJI BUDYNKU "TATRY"
ELEWACJA POLUDNIOWA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU "TATRY"
ELEWACJA WSCHODNIA — CZESC POLUDNIOWA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU "TATRY"
ELEWACJA WSCHODNIA — CZESC CENTRALNA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU "TATRY"
ELEWACJA WSCHODNIA — CZESC POENOCNA

REMONT ELEWACIJI BUDYNKU "TATRY"
ELEWACJA POLNOCNA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU "TATRY"
ELEWACJA ZACHODNIA — CZESC POENOCNA

REMONT ELEWACIJI BUDYNKU "TATRY"
ELEWACJA ZACHODNIA — CZESC CENTRALNA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU "TATRY"
ELEWACJA ZACHODNIA — CZESC POLUDNIOWA

REMONT ELEWACIJI BUDYNKU "TATRY"
DACH STREFA SWIETLIKA
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