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Aleksandrow Kujawski, dnia 15.11.2021 r.

ZP.271.21.2021. EW

Zapytanie nr 4

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wobec zapytania jakie wplyneto do Zamawiajacego w zakresie
postepowania prowadzonego pod nr ZP.271.21.2021. EW pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 160207C
ul. Krokusowej w miejscowosci Rozno-Parcele — Etap III, Gmina Aleksandrow Kujawski”,
Zamawiajacym przedstawia nastepujace wyjasnienia:

I. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyl do SIWZ cala dokumentacjg
projektowa i techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamoOwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentdw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obciazy
Wykonawcey.

Odpowiedz: Zamawiajacy zataczyt do SIWZ cala dokumentacje projektows i techniczng potrzebna do
wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktore
zachowuja waznos$c¢ na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych brakéw nie obciazaja
Wykonawey oraz zostana uzupeknione przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Tak, dysponuje.

3.  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caty teren
budowy, obejmujacy wszystkie niezbgdne dzialki, na ktérych zgodnie z decyzja administracyjna
przewidziano prowadzenie robot drogowych, a ewentualny koszt zajecia pasa drogowego nie obciazy
Wykonawey.

Odpowiedz: Tak.

4. Wykonawca wnosi 0 potwierdzenie, ze Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych robét w
czasie przejecia placu budowy przez Wykonawce.

Odpowiedz: Za przejety plac budowy odpowiada Wykonawca. Wnioski dotyczace realizacji zadan
planowanych do realizacji przez firmy zewngtrzne na terenie budowy uzgadniane bgda z Wykonawca,
ktoremu przekazany zostanie plac budowy w zakresie realizacji zadania objgtego postgpowaniem
przetargowym.

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecia nieujeta w
przedmiarze roboét, obowiazek i koszt usunigcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie,
ze w przypadku wystapienia ww. kolizji Zamawiajacy, wydluzy termin realizacji inwestycji stosownie
do zaistniatych okolicznosei.

Odpowiedz: Nalezy postegpowac zgodnie z zapisami SWZ i wzoru projektu umowy.

6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub btedow w zakresie
opisu przedmiotu zamowienia okre$lonego w SIWZ wraz z zalgcznikami, stanowiacych podstawe
wyceny oferty, z ktorych wynika konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydhuzeniu.
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Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SWZ roboty budowlane rozliczane bedg ryczaltem. Wobec tego na
Oferencie spoczywa obowiazek wizji w terenie oraz skalkulowanie wszystkich niezbednych sktadnikow

realizacji zamowienia.

7. Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajacy bedzie
wykorzystywal tres¢/zawartosé udostepnionych przedmiarow.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SWZ roboty budowlane rozliczane beda ryczattem. Wobec tego na
Oferencie spoczywa obowiazek wizji w terenie oraz skalkulowanie wszystkich niezbednych sktadnikow
realizacji zamowienia.

8. Wykonawca wnosi o podanie warto$ci szacunkowej zamowienia jaka ustalit Zamawiajacy na prace
bedace przedmiotem postgpowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu
inwestorskiego lub innych opracowan).

Odpowiedz: Szacunkowa warto$¢ zamowienia wynosi 792 689,66 zt netto.

9. Wykonawca wnosi o podanie ,,orientacyjnej wartoéci zamowienia® jakg przyjgto na wykonanie prac
w planie postepowan o udzielenie zaméwien na podstawie Art. 13a. Prawa Zamowien Publicznych lub
przestanie $ciezki dostepu do w/w dokumentu.

Odpowiedz: http://www.bip.egmina-aleksandrowkujawski.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-
zamowienia-na-rok-2021-wersja-9/

10.Wykonawca wnosi o podanie ilosci srodkow budzetowych jakie Zamawiajacy zabezpieczyt na prace
bedace przedmiotem postepowania przetargowego.
Odpowiedz: [los¢ srodkéw przewidziana w budzecie Gminy wynosi 1 100 000,00 zt brutto.

11. Wykonawca wnosi o0 wyjasnienie czy w ramach inwestycji Zamawiajacy bedzie wymagal realizacji
odcinkéw probnych dla warstw konstrukeyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzacej wnosimy o
okreslenie rodzaju, ilosci oraz lokalizacji odcinkdw probnych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie bedzie wymagal wykonania odcinkow prébnych.

12.Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy odcinki probne moga by¢ wykonane w ramach planowane;j
inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukeji?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie bedzie wymagat wykonania odcinkéw probnych

13.Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostaty
uzgodnione z wiascicielami przyleghych dziatek oraz ujete w dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz: Projekt zaklada wykonanie jednego zjazdu na dang dziatke. Dokladna lokalizacjg zjazdu
nalezy uzgodni¢ z wlascicielem terenu w trakcie realizacji zadania.

14.Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.
Odpowiedz: Wykonawca udziela gwarancji w zakresie catego przedmiotu zadania.

15.Wykonawca wnosi o wyjaénienie czy zamawiajacy bedzie wymagal stabilizacji punktdéw
granicznych pasa drogowego?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie bedzie wymagat stabilizacji punktow granicznych.

16.Wykonawca wnosi o podanie hierarchii wazno$ci dokumentéw.
Odpowiedz: Dokumentacja techniczna, Przedmiar robot, SST.
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17. Wykonawca wnosi o potwierdzenie grubosci frezowania nawierzchni bitumicznej. Wykonawca
wnosi 0 wyjasnienie kto bgdzie wlascicielem destruktu bitumicznego? Jezeli Zamawiajacy proszg o
wskazanie sktadowiska Zamawiajacego na ktore nalezy odwiezé destrukt.

OdpowiedZ: Zamawiajacy potwierdza grubo$é¢ frezowania. Wilascicielem destruktu bedzie
Zamawiajacy. Prosze skalkulowa¢ wywiezienie destruktu na odlegtoéé¢ do 10 km.

18. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w cenie oferty ma uwzglednié koszty zwigzane z nadzorem
Srodowiskowym / przyrodniczym.
Odpowiedz: Nadzor srodowiskowy/przyrodniczy nie jest wymagany.

19.Wykonawca wnosi 0 wyjasnieni czy w cenie oferty ma uwzgledni¢ koszt nadzoru saperskiego.
Odpowiedz: Nadzdr saperski nie jest wymagany.

20.Wykonawca wnosi o wyjasnieni czy w cenie oferty ma uwzglednic koszty zwigzane z nadzorem
archeologicznym / konserwatorskim?
Odpowiedz: Nadzor archeologiczny nie jest wymagany.

21.Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy zgodnie z uzgodnieniami z gestorem sieci - firmg ORANGE,
nalezy zabezpieczy¢ siec teletechniczna OPL rura ochronna typu AROT? Jezeli tak, Wykonawca wnosi
o przekazanie SST na wyzej wymieniony zakres prac, zaktualizowanie KO o niezbgdne ilosci oraz
wskazanie zakresu prac w dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz: Nalezy wykonac prace zgodnie z przywotanym uzgodnieniem.

22 Wykonawca wnosi o przekazanie aktualnych uzgodnien z gestorem sieci - firma ORANGE,
zalaczone do projektu uzgodnienia wygasty z dniem 7 sierpnia 2021r.
Odpowiedz: Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonym w dokumentacji uzgodnieniem.

23.Wykonawca wnosi o przekazanie opisu do projektu statej organizacji ruchu oraz wyjasnienie czy
zalaczony projekt jest aktualny i obowiazuje w przedmiotowym przetargu?
Odpowiedz: Zamawiajacy dolacza opis techniczny do projektu organizacji ruchu.

24.Zgodnie z zataczona SST D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz pkt. 1.6 w niej zawartym,
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze ma zapewni¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzegt,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01
»Zaplecze Zamawiajacego”., jezeli tak prosze przekazaé powyzsze SST wspomniane w ww. pkt. oraz
poda¢ czas na jaki Wykonawca ma zapewni¢ zaplecze dla Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy odstepuje od wymogu zapewnienia zaplecza.

25.Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy zgodnie z SST D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt.
7.4. Wagi i zasady wazenia, Wykonawca ma dostarczyé i zainstalowac urzadzenia wagowe? Jezeli
Zamawiajacy potwierdza proszg wskaza¢ miejsce w ktore nalezy je zainstalowac.

Odpowiedz: Zamawiajacy odstgpuje od wymogu zainstalowania wagi.

26.Wykonawca wnosi o wyjasnienie pkt. 2.2 w SST D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG,
w ocenie Wykonawcy materiaty tam opisane nie wchodza w zakres prac. Jezeli nie prosze o
zaktualizowanie SST o realny zakres prac, jezeli tak proszg o wskazanie zakresu prac w KO oraz
dokumentacji projektowej z okresleniem ostatecznej ilosci przedmiarowych.

Odpowiedz: Frezowanie nawierzchni mozna traktowac jako rozbiorke nawierzchni.

27.Wykonawca wnosi o wyjasnienie pkt. 7.2 w SST D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG,
wg. przekazanego KO w ocenie Wykonawcy zakresy prac wskazane w pkt. 7.2 , nie wchodza w zakres
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wyceny. Jezeli tak, Wykonawca wnosi o zaktualizowanie KO o niezbedne iloéci przedmiarowe,
zaktualizowanie SST o niezbedny zakres prac a takze przekazanie dokumentacji uwzgledniajacej ww.
zakres prac.

Odpowiedz: Frezowanie nawierzchni mozna traktowac jako rozbiérkg nawierzchni.

28.Wykonawca wnosi o przekazanie wykazow prac zwiazanych z wykonaniem umocnienia skarpy w
km 44270 - 4+350 str. P - plytami azurowymi, przekazanie SST, przekroju konstrukcyjnego itp.
Prosze zdefiniowaé grubo$é plyty oraz inne niezbedne parametry. Czy plyty azurowe maja by¢
wypetnione humusem?

Odpowiedz: Nalezy zastosowa¢ plyty azurowe o grubosci 6 cm wraz z humusowaniem.

29. Wykonawca wnosi o przekazanie brakujacych SST do prac ujgtych w KO poz. 3 d.1 - 8§d.1,9d.2
~12d.2,39d.3,44 d.3,45d.3,47 d.3, 50 d.4. Wykonawca wnosi rowniez o wskazanie przedmiotowych
zakreséw prac na planie sytuacyjnym.

Odpowiedz: Wymienione roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana.

30.Wykonawca wnosi o uzupelnienie dokumentacji o brakujace szczegoty konstrukcyjne prac ujgtych
w KO, m.in. poz. 44 d.3 (jaka grubo$¢ podsypki), 45 d.3, 47 d.3.
Odpowiedz: Wymienione roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana. Grubos¢ podsypki

nalezy przyjac¢ 3-5 cm,

31. Wykonawca wnosi o wyjaénienie czy do sporzadzenia dokumentacji projektowej uzyto aktualnej
mapy do celéw projektowych, w opisie technicznym uzyto okreslenia ,,Mapa do celéw informacyjnych
w skali 1:500”. Czy projekt zostat wykonany na aktualnym podkladzie geodezyjnym? Wykonawca
wnosi o przekazanie PZT na ktérym widoczna bedzie siatka krzyzy oraz aktualny przebieg istniejacej
nawierzchni, lub potwierdzenie, Ze nawierzchnia przedstawiona na PZT pokrywa si¢ z istniejaca oraz
ze projektowana nawierzchnia nie wychodzi poza granice dziatki istniejacego przebiegu drogi dla
przedmiotowego zadania.

Odpowied#: Poniewaz inwestycja jest przebudowa, mapa do celow projektowych nie jest wymagana i
sporzadzona zostata na mapie zasadniczej.

32.Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jakim celu Zamawiajacy udostgpnit SST D.04.05.01
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM? Zakres prac wskazany w powyzszej SST, tj. wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm, nie wystgpuje w udostgpnionej dokumentacji technicznej ani w
KO. Jezeli powyzszy zakres prac nalezy uwzglednié¢ w wycenie, Wykonawca wnosi o zaktualizowanie
KO o niezbedny zakres prac a takze przekazanie dokumentacji technicznej odzwierciedlajacej docelowe
rozwiazanie techniczne.

Odpowiedz: Zakres rob6t nie obejmuje wykonania stabilizacji gruntu cementem.

33, Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jakim celu Zamawiajacy udostepnit SST D-05.03.26j
Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spekaniami siatka zbrojeniowa wykonana z wtokien
szklanych wstepnie przesaczang asfaltem? Zakres prac wskazany w powyzszej SST, nie wystgpuje w
udostepnionej dokumentacji technicznej ani w KO. Jezeli powyzszy zakres prac nalezy uwzgledni¢ w
wycenie, Wykonawca wnosi o zaktualizowanie KO o niezbedny zakres prac a takze przekazanie
dokumentacji technicznej odzwierciedlajacej docelowe rozwiazanie techniczne.

Odpowiedz: Zakres robot nie obejmuje utozenie siatki szklane;.

34, Wykonawca yvnosi o przekazanie aktualnych SST wymiecionych w SST D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE. Wskazano tam, ze SST D-05.03.05A oraz SST D-05.03.05B sa zgodne z
WT-1 i WT-2 z 2014r., natomiast przekazane SST odpowiadaja WT-11 WT-2 z 2010r.
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Odpowiedz: Wymagania nalezy dostosowa¢ do obowigzujacych parametrow (WT-1 1 WT-2 z2014r.,)

35.Wykonawca nosi o wskazanie zakresu prac opisanego w SST D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEI, tj. , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem”, proszg o potwierdzenie, ze
wszystkie zjazdy maja zostaé wykonane w konstrukcji nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Wnosi o
przekazanie przekroju konstrukcyjnego zjazdow.

Odpowiedz: Zakres robdt nie obejmuje wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8
cm.

36. Wykonawca wnosi o wyjasnienie zapisu SST D — 06.03.0la POBOCZE UTWARDZONE
KRUSZYWEM EAMANYM, w ktorej to Zamawiajacy wskazuje, ze ,,Do utwardzenia pobocza nalezy
stosowaé kruszywo lamane o uziarnieniu 0+25 mm, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242:2004
[4] lub PN-EN 13285:2004 [5].” Wg. zalaczonej dokumentacji Zamawiajacy wskazuje, ze pobocza majq
zostaé wykonane z KEM 0/31,5 C90/3, gr. 15 cm oraz szerokos$ci 75¢cm, proszg o wyjasnienie.
Odpowiedz: Pobocza maja zosta¢ wykonane z KEM 0/31,5 C90/3, gr. 15 cm oraz szerokosci 75cm.

37.Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze stopien przekruszenia kruszywa zarowno dla podbudowy
zasadniczej jak i poboczy winien wynosi¢ C90/3.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza stopien przekruszenia.

38. Wykonawca wnosi o wyjaénienie, czy poszerzenie drogi jest jedno czy dwustronne? Prosze
rowniez o wyjasnienie niescistosci w przekroju B-B, km 1+377-1+531, 1+612-1+792. Na
wspomnianym przekroju po jego lewej stornie przekre§lono pozycje 3, 5, 6, co jest niezgodne z
ewentualnym zakresem prac ktére obrazuje przekréj konstrukcyjny — lewostronne poszerzenie jezdni.
OdpowiedZ: Poszerzenic wystepuje na czesci jezdni po prawej stronie, na czgSei jezdni po lewej stronie,
a w niektérych miejscach jest ono obustronne.

39.Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy dysponuje badaniami podloza lub geologia na
podstawie ktérej projektant zaproponowal rozwiazanie konstrukcyjne przebudowywane; drogi.
Odpowiedz: Konstrukcje nalezy przyjac zgodnie z dokumentacja techniczna.

40.Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, na jakiej dlugosci nalezy wykona¢ dowiazanie wysokosciowe do
istniejacej nawierzchni? Jaka powierzchnie frezowania nalezy przyja¢ do dotaczenia sig projektowanej
nawierzchni do istniejacej?

Odpowied#: Frezowanie nalezy przyja¢ na calej powierzchni skrzyzowania bitumicznego.
Powierzchnie nalezy przyjaé¢ z Przedmiaru robot.

41 . Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie zapisu SST D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE, w ktorej
to Zamawiajacy wskazuje, ze nalezy wykona¢ ,kraweznik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm
z wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej”. Proszg o wskazanie
przedmiotowego zakresu prac w projekcie lub zaktualizowanie SST.

OdpowiedZ: Zakres rob6t nie obejmuje ustawienia krawgznikow 12x25cm.

42. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zalacznikiem nr 8 stanowiacym integralna czese SWZ,
jest plik w formacie .pdf o nazwie ,,Etap III - kosztorys ofertowy™.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

43, Wykonawca wnosi o zamiang zapisu z projektu umowy § 11 ust. 1 ,,Za brak zaptaty lub nieterminowsg
zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek™ na
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zapis ,,Za brak zaplaty lub nieterminowgq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg w wysokosei 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek”,

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapis w SWZ — projekt umowy zatacznik nr 4 do SWZ.

44,  Zgodnie z projektem umowy § 2 ust. 4, Wykonawca wnosi o przekazanie wzoru dokumentu
stanowigcego zalacznik nr 9 do SWZ.
Odpowiedz: W zalaczeniu do pisma zatacznik nr 9 do SWZ.

45.Wykonawca wnosi 0 wyjaénienie, czy w przypadku prac przedstawionych w KO, poz. 7d.1 -8
d.1, nalezy zastosowac nowy material (studzienki)? Prosz¢ rowniez o potwierdzenie, ze zakres prac
wskazany w powyzszych pozycjach jest ostateczny. Prosz¢ o wskazanie przedmiotowego zakresu prac
na planie sytuacyjnym.

Odpowiedz: Nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowa wlazow nastudziennych oraz kratek wpustu —
w miejscu ich obecnego wystepowania.

46.W zwiazku ze duza iloéci niewiadomych, Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego z proba o
przetozenie terminu otwarcia ofert na dzien 19 listopada 2021r., powyzsze podyktowane jest
rzetelnym podejéciem do oferty a takze przedstawienie realnej wyceny w oparciu o odpowiedzi
udzielone przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy przedtuzy! termin sktadania ofert do 19.11.2021 r. w dniu 10.11.2021 r.




