Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 150m w L.Mechowo na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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VI.  PRZEDMIAR ROBOT
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1. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy odcinka drogi lesnej dtf. 150m w L.Mechowo na Terenie Nadlesnictwa
Wejherowo zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr.inz. Andrzej Swiatek
nr. upr. bud. POM/0330/PBD/16
spec. drogowa

Luzino, luty 2023r.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 ; . :

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 Gdanisk, dnia 30 grudnia 2016 .

sygn. akt. 105/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Andrzej Michal Swiatek
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 10.03.1959 r. w Ostrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0330/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Andrzej Michal Swiatek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z2016r.,
poz. 290 ze zm.), W specjalnosdci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komfsji Kwalifikacyjncj

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisjj Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mac alinowski

CZLONEK

Oh:gmyejomisji Kwalifikacyjnej

=
A//’/’—'I/“—\-i
;ytﬁ'. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Michal Swiatek

84-240 Reda,ul. Lubinowa 5

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 150m w L.Mechowo na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo

3. AKTUALNE ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MUG-LRS-TX1 *

Pan Andrzej Swiatek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4890/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 08:00:14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Pocpis jest cragliony
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Wejherowo

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

Wytyczne prowadzenia robodt drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Panstwowe
Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

Mapa z zasobow geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celéw proj.
Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawcy

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 150m
w L.Mechowo na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo w celu poprawienia jego parametréw
uzytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogdw Inwestora jak i aspektu zwigzanego
z prowadzong gospodarka le$ng jak i ochrong P-POZ (dogodniejszy dojazd do lasu dla stuzb rat.).

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest w zakresie:

dz. nr.141/1, 142/3
221107_2.00070br. Lesniewo
Gmina Puck, Powiat Pucki

Nadlesnictwo Wejherowo/ Lesnictwo Mechowo

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego fragmentu drogi lesnej
o dtugosci zasadniczej 150m.

Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi lesnej dt.~150mb w le$nictwie Mechowo
na terenie Laséw Panstwowych w zarzadzie Nadlesnictwa Wejherowo. Przedmiotowy odcinek
drogi przebiegajagcy catkowicie w zakresie terendw lesnych charakteryzuje sie zmiennym
przebiegiem wzgledu planu z widocznym zatamaniem wzgledem niego. Teren jest nieznacznie
zrdznicowany wysokosciowo z widocznym zanizeniem w obrebie Srodkowej czesci opracowania
w zakresie wysokosSciowym ~66 - ~68m.n.p.m. Poczatek drogi znajduje sie na styku zjazdu
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z drogi gminnej (jezdnia DG gruntowa/szutrowa) a koniec zlokalizowany jest w gtgb obszaru
lesnego — dalszy przebieg drogi lesnej nie objety niniejszym opracowaniem. Nawierzchnia drogi
jest zasadniczo gruntowa z widocznymi miejscowymi utwardzeniami mieszankg rdéznych
piaskéw i kruszyw. Wzdtuz danego odcinka drogowego wystepujg zjazdy tj. faczniki na drogi
lesne przyboczne i szlaki zrywkowe w ilosci 3 szt. W zakresie opracowania znajdujg sie drzewa
i zakrzaczenia ktére bedzie nalezato usungc¢/wycigé przed przystgpieniem do realizacji robot
(kolizja z zakresem przebudowy do usuniecia przez Zamawiajgcego w zakresie prowadzonej
przez niego gospodarki lesnej).

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze w zakresie drogi jest zréznicowane z zaleganiem
zasadniczo piaskow, piaskéw gliniastych i gliny piaszczystych a wod gruntowych nie stwierdzono
na poziomie stwarzajgcego bezposredniego wptywu na projektowang nawierzchnie drogowa.
Jednakze nie mozna wykluczy¢ wystepowania punktowych ciekéw i sgczen wod gruntowych na
poziomie odkrytego podtoza podczas prowadzenia prac ziemnych przygotowawczych.

4.6. Rozwigzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robdt drogowych. W celu realizacji w/w robét nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z zarzadca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robét drogowych.

Do zakresu robdét przygotowawczych nalezy réwniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujgcych sie kolizyjnie w koronie projektowanej drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy — za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiajgcym).

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzone] przez niego
gospodarki lesnej zwigzane] z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie leSnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych
polegajgcych na przebudowie danego odcinka drogi lesnej w celu przystosowania jego do
normatywnego uzytkowania jak i podniesienia jego parametréow uzytkowo-technicznych.
Dtugos¢ przebudowy odcinka zasadniczego drogi lesnej wynosi 150m. Przyjeto szerokos¢
podstawowa jezdni w zakresie 3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi/ utwardzonymi
o szer. 0,75m i terenem przybocznym gruntowym o szerokos$ci zasadniczej 1,00m (min. 0,5m
w miejscach trudnodostepnych) w miejscach przebiegu drogi w zanizeniu wzgledem terenu
gdzie nie wystepujg rowy przydrozne. Przebudowa drogi ze wzgledu na zréznicowany stan
istniejgcy wymaga niewielkiej/ kosmetycznej korekty uktadu sytuacyjnego i wysokosciowego,
polegajgcego gtdwnie na niwelacji istniejgcych zanizen izadolen z odtworzeniem sytuacyjnym
krawedzi drogi. Dla catego zakresu drogowego, ktére obejmuje opracowanie projektowe,
przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu
istniejgcego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki).
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4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtéwnie w zakresie wykopdéw i wawozdw), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym ukfadu drogowego jak i odcinkéw prostowanych oraz
zwigzane roboty ze skarpowaniem. Zakres/Bilans robodt ziemnych wchodzgcych w sktad
przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do
wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robdét ziemnych w celu zniwelowania

przylegtych zanizen i zadolert — do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozen wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi.

ZatozZenia projektowanej drogi:

e Zatozenia materiatowe:
Objasnienia :
- KESM = Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm
- PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm
Kruszywo Betonowe frakcji 0/63mm powstate z przekruszenia betondw twardych
- PK — Piasek Kopany

Nawierzchnia drogowa dla catego uktadu drogowego

- Nawierzchnia Trasy Zasadniczej : KtSM 0/31,5mm gr.10cm C50/10 Naturalne

- Nawierzchnia tgcznikéw : PBSM 0/63mm gr.10cm i zasypka piasku kopanego gr. do 1cm

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.10cm

- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla uktadu jezdnego / niezmienna w danym zakresie

Materiat na nawierzchnie i podbudowe drogowa (jezdnia i pobocza)

Kruszywo Betonowe / Przekrusz Betonowy klasy czystosci | powstaty z przekruszenia czystego
surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15) bez domieszek gliniastych,
ceramicznych, bitumicznych, odpadow i $mieci itp. Stopien przekruszenia min.C50/10.

Kruszywo Kamienne Naturalne frakcji 0/31,5mm o stopniu przekruszenia min.C50/10

e Parametry proj. nawierzchni drogowej:
- kategoria : DLW (Droga Lesna Wewnetrzna)
- szerokos$¢ korony drogi zasadniczej : 5,00 (jezdnia + pobocze utwardzone)
- szerokos$¢ nawierzchni jezdni drogowej : 3,5m
- szeroko$¢ poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m
- szerokos$¢ poszerzen grunt. : 2 x 1,00 (min.0,5m; w obrebie zanizen, wykopdw bez rowow)
- spadki poprzeczne nawierzchni drogowe;j : daszkowy/obustronny 3-4% , jednostronny 2%
- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzen grunt. do 1,00m)
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych i projektowanych
- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu podtuznego
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e Zafozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa podbudowy zasadniczej (po zag. E2>100MPa)
- w-wa nawierzchniowa (po zag. E2>120MPa)
- pobocza utwardzone (po zag. E2>120MPa)

Doktadne dane zatozeniowe zostaty przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach
normalnych, konstrukcyjnych zatagczonych do niniejszej dokumentacji projektowej (PNK)
(w przypadku lokalnych zanizen parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

e Zatozenia dla zakresu Robdt Ziemnych:
- zageszczenie podfoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00
- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s>0,95
- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecana 1:2
- min. szeroko$¢ dna rowu i miarodajna jego wysokos$¢ : min. 0,50 / 0,60m (jezeli wystepuje)

4.6.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo
za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do
zbiornikow/dotéw odstojnikowo-odparowujgcych.

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.
Jednakze z uwagi na mozliwos¢ wystepowania sieci szczegdlnie w poczagtkowym km drogi nalezy
prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig a roboty ziemne w danym obrebie
nalezy wykonywaé recznie i pod statym nadzorem osob uprawnionych. Nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych sieci i je zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robdt drogowych (w przypadku koniecznosci zabezp. sieci na state, nalezy
postepowac zgodnie z warunkami wskazanymi przez gestora danej sieci w uzgodnieniu jakie
wydat lub jak zostato ustalone to na etapie trwania prac budowlanych).

4.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych

Zestawienie zasadniczych powierzchni projektowych:
- powierzchnia catkowitego utwardzenia KtSM (jezdnia+pobocza) — 750 [m2]
- powierzchnia catkowitego utwardzenia PBSM (jezdnia+pobocza) — 550 [m2]

4.7. Ochrona srodowiska

e Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne.

e QOdpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

e Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robot
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

e W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréow technicznych przedmiotowej drogi.
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— Ochrona wad. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkdéw poprzecznych
i podtuznych oraz za pomocg istn. rowéw i zbiornikéw odstojnikowo-odparowujgcych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

4.8. Bezpieczeristwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczeristwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkdd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wadd
opadowych poza korone drogi.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczeristwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia
w okresie suchym.

4.9. Ochrona uzasadnionych intereséw 0sob trzecich

Projekt nie narusza interesdow uzasadnionych oséb i podmiotdw trzecich.

5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtownie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robot.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt przed
dostepem o0sob trzecich . Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom
Administracji Lasow Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ( policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robot.
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Do zakresu robdét przygotowawczych zalicza sie rowniez Roboty zwigzane z usunieciem
istniejgcych drzew (po stronie Zamawiajgcego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujacych
sie przy przebudowywanej drodze ( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem
W miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Roboty ziemne

W sktad robét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony
drogowej (w tym poszerzenia wykopdw, wawozow, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie zbiornikow/dotéw odstojnikowych na wode opadowg i rowow
przydroznych/ jezeli wystepuja )

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny

e Profilowanie i dogeszczenie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 / zalecane 1:2 a zageszczenie podtoza pod
w-wy konstrukcyjne do wartosci 1s>1.00.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt przygotowawczych i ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki

e Koparki kotowe lub ggsienicowe z tyzkg skarpowg

e Spycharki gasienicowe

e Rowniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatow

e Walce drogowe gtadkie i ogumione, zageszczarki ptytowe typ 400-600
e Beczkowdz do transportu wody

5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnosza sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskac¢ zgode na rozpoczecie dalszych
robét przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktéra bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robét zanikajgcych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na
przekrojach normalnych zatgczonych do projektu.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zosta¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
osobe wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.
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Kolejnos¢ wykonywania zasadniczych robot konstrukcyjnych:

Wykonanie Podbudowy Zasadniczej z PBSM 0/63mm

Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, poboczach o docelowych parametrach
wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne

Wykonanie innych robot konstr. przybocznych wskazanych w przedmiarach inwest.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt konstrukcyjnych:

Réwniarka samojezdna (wyréwnanie podtoza, podbudowy, nawierzchni)

Walec drogowy stalowy, zageszczarki do robdt zasypkowych i poboczy

Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki

Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

Boczniak samojezdny lub kombinowany do uktadania poboczy lub zamiennie koparka
Beczkowdz do transportu materiatéw ptynnych ( woda)

Pity, chwytaki, nozyce, mtotki, kilofy itp. (ewentualne osprzetowanie drobne)

5.4. Roboty wykornczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtéwnie do robot porzadkowych po

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujacy sie w obszarze dziatan budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzadkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatngé
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robot nalezy odebraé przy

udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.

5.5. Uwagi kornicowe

Przed rozpoczeciem robodt, nalezy wynies¢ geodezyjnie projekt w teren.

Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzadcy Drogi.

Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbiera¢ przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru Ilub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczedniej zgtosic
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

Odbioru elementdw robdt nalezy dokonaé zgodnie z opracowang specyfikacja.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
w nawigzaniu do przepiséw BHP.

Opracowat

str. 14



Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 150m w L.Mechowo na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi lesnej dt. 150m w L.Mechowo na Terenie
Nadlesnictwa Wejherowo przewiduje sie:

e Wykonanie robot przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy
e Wykonanie robdt ziemnych w tym odwodnieniowych

e Wykonanie robot konstrukcyjno-nawierzchniowych

e Wykonanie robdt wykonczeniowych i porzadkowych

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej beda realizowane zgodnie
z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

e Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

e ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego i roboty przygotowawcze
e roboty drogowe ziemne i odwodnieniowe

e roboty drogowe konstrukcyjne

e prace wykonczeniowe i porzgdkowe

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Drogi
e Przylegta roslinnosc / drzewa, rowy
e Ewentualne niezinwentaryzowane sieci podziemne

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

e Przylegta roslinnos¢ — drzewa, krzaki ; nieréwnosci terenowe, rowy
e Ewentualne niezinwentaryzowane sieci podziemne

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

e Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdét na terenach lesnych

e Roboty drogowe w obrebie przepustow, zbiornikdw, rowdéw i ciekéw

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowac¢ pracownikow o charakterze i skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz
powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

e szkolenie pracownikow w zakresie BHP,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
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wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,
zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),
zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazddw budowy
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach;
W czasie robdt nalezy zapewnic¢ tgcznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajgcy
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osdb, ktore ulegng ewentualnym wypadkom
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych stuzb na
teren prowadzonych robat;

Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzqdza kierownik budowy
(jezeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi)

Opracowat

7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Plan Orientacyjny rys.1 POD-1
7.2. Plan Sytuacyjny rys.2 PLS-1

7.3. Przekroj Normalny rys.3 PNK-1
7.4. Profil Podtuzny rys.4 PPD-1
7.5. Rysunek Szczegotow rys.5 RSD-1
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