

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie**

**I. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:**

### **Pytanie nr 259**

**Dział I, Rozdział I ust. 3)**

Prosimy o informacje dotyczące zadań zleconych uczelni przez Ministra na podstawie art.. 404 Ustawy

### **Odpowiedź na pytanie nr 259**

Zamawiający informuje, że obecnie nie wykonuje żadnych zadań zleconych w trybie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

### **Pytanie nr 359**

Dotyczy pkt. 18 OPZ Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid-19 – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, przy czym dla zakażenia SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) wprowadza się sublimit 750.000,00 PLN

### **Odpowiedź na pytanie nr 359**

Zamawiający wprowadza modyfikacje limitu odpowiedzialności. Odpowiednie postanowienia Załącznika nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zostają zmodyfikowane.

### **Pytanie nr 360**

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31.07.2024 r.

### **Odpowiedź na pytanie nr 360**

Zamawiający wprowadził modyfikację terminu składania ofert. Odpowiednie postanowienia SWZ zostały zmodyfikowane.

### **Pytanie nr 361**

Po szczegółowej analizie planowanych prac wymagających pozwolenia na budowę, które będą miały miejsce w ubezpieczanych obiektach (pytanie nr 213), a zarazem patrząc na ich ilość oraz wartość należy uznać, że nie będą to drobne prace tylko poważne inwestycje budowlane. Dlatego prosimy o dokonanie

zmian w SWZ poprzez wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z pracami budowlano – montażowymi.

### **Odpowiedź na pytanie nr 361**

Zamawiający potwierdza, że w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano – montażowych, nie oczekuje ochrony dla prac, które wymagają pozwolenia na budowę i/lub ich realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu. SWZ pozostaje bez zmian.

### **II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” w następującym zakresie:**

1. Dział I, Rozdział 2, Suma gwarancyjna dla ryzyk z pkt. 18 otrzymuje nowe brzmienie: „1.000.000,00 PLN, przy czym dla zakażenia SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19) wprowadza się sublimit 750.000,00 PLN

2. W Rozdziale XII SWZ pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 22.08.2024 r. włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia **24.07.2024** r. Ilekroć w SWZ występuje data 18.07.2024 r. zastępuje się ją datą **24.07.2024** r. (pierwotny termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium 05.07.2024 r.).

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

#### Załączniki do niniejszej modyfikacji SWZ:

1. Zmodyfikowany Załącznik 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia;