D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania og6lne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi
w spisie tresci Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

(1) Dlugo$¢ mostu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami ptyty pomostu mierzona w poziomie.

(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

(3) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

(4) Dziennik budowy - zarejestrowany i opatrzony pieczecig wlasciwego urzedu, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuizacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomi¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem..

(5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktorego
uprawnienia i obowigzki w stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robot okreslono w dokumentach
przetargowych.

(6) Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

(7) Kierownik budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

(8) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielagcymi
jezdnie.

(9) Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

(10) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

(11) Korpus kolejowy - nasyp lub ta czeS¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong nasypu i skarpami
TOWOW.

(12) Kosztorys ofertowy — wyceniony na podstawie kalkulacji jednostkowych kompletny rachunek ilosciowy.
(13) Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarowej podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
(14) Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(16) Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej lub kolejowej i
ruchu pieszego.

(18) Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi toru lub
obiektu mostowego.

(19) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

(21) Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,

(22) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z przeprowadzeniem budowy,

(23) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.



(24) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

(25) Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego

(26) Przedmiar robét - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdlowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

(27) Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienia w realizacji zadania
inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

(28) Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor itp.

(29) Rachunek ilosciowy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

(30) Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

(31) Roboty - wszelkie czynno$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub ufatwiajace realizacje, w tym roéwniez dostarczenie
robocizny, materialow i sprzetu.

(32) Rozpietosé teoretyczna - odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (lozyskami przesta mostowego).

(33) Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodeg.

(34) Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

(35) Specyfikacja techniczna - zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania
robdt, ich kontroli oraz zasady odbiorow i1 podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cz¢s¢ dokumentow przetargowych.

(36) Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia robot.

(37) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robot, na
warunkach okreslonych w dokumentach przetargowych, Zamawiajacy przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

(38) Zamawiajacy - kazdy podmiot udzielajgcy zaméwienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 10
czerwca 1994 r. o zamdéwieniach publicznych - ( Zatacznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 3
lipca 1998 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zamdwieniach publicznych (Dz.U. Nr 119 z
1998r., poz. 773; zm. Dz.U. Nr 160 z 1998r., poz. 1063), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych ustawa z
dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych (Dz. U. Nr 45, poz. 437).

(39) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spehniania funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub kolejowej i jej elementow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Warunki ogolne.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekazuje protokolarnie Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore
sg niezbedne do realizacji zadania wraz z ewentualnymi uzgodnieniami.

1.5.3. Przekazanie dokumentéw budowy.

Zamawiajacy, przed rozpoczeciem robot, przekazuje Wykonawcy dziennik budowy o ile zostanie wydany na
potrzeby przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja projektowa wykonawcza bedzie przekazana Wykonawcy w 2
egzemplarzach po zawarciu umowy na roboty.

Koszty dokumentacji powykonawczej sg ujete w kosztach jednostkowych poszczegdlnych rodzajow robot. Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej moga by¢ wprowadzone po pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego
Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagaja ponadto uzgodnienia Projektanta, Inwestora i ewentualnie
zmiang dotychczasowych uzgodnien.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia nastepujacych dokumentacji uzupetiajacych we wlasnym zakresie:

- projekt organizacji terenu budowy i harmonogramu robot,

- projekt oznakowania miejsca robot,



- dokumentacj¢ powykonawcza z operatami geodezyjnymi,

- opini¢ technologiczng sporzadzona przed odbiorem ostatecznym, na podstawie wykonanych robot oraz
zgromadzonych materiatdow w opercie kolaudacyjnym, opinia technologicznapowinna zawiera¢ m.in.:
zatwierdzone recepty, wyniki i ceng przeprowadzonych badan i sprawdzen dla betondw, mas bitumicznych,
podbudow, zasypek, itp., wyniki pomiaréw geodezyjnych (szkice, operaty) przeprowadzonych w trakcie i na
zakonczenie budowy, wnioski ogolne, zalecenia dla okresu uzytkowania obiektu,

- projekty technologiczne wyszczegolnione w projekcie,

- W razie potrzeby wykonanie aktualizacji projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu stalej
organizacji ruchu,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie znajdujacej sie w dokumentacji informacji o
zagrozeniach,

- projektu technologicznego zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod gruntowych podczas prac
fundamentowych ($cianki szczelne, iglofiltry, pompy szlamowe, itp.),

- projektu probnego obciazenia statycznego pali,

- opracowanie wynikéw probnych obciazen pali,

- projektu technologicznego montazu belek prefabrykowanych,

- projektow technologicznych deskowan,

- projektu warsztatowego barier i bariero porgczy,

- projektu warsztatowego kolektora zbiorczego odwodnienia ustroju nos$nego.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami okreslonymi we wilasciwych specyfikacjach.

Cechy materiatéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementéw Robét nie znajdowaly sie w
przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja lub specyfikacjami powinny
zosta¢ odrzucone.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie wiazace dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajacego, sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z
tych elementow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznoéci wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiard6w okreslonych wedhug skali
rysunku, a poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane pod wzgledem waznoSci w nastepujacej
kolejnosci, od najbardziej waznych:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,

- Przedmiar Robot.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym,
Wykonawca zwrdci si¢ do Inspektora Nadzory, aby ten ustalit w porozumieniu z Projektantem ostateczne i
prawidlowe rozwigzanie, wraz okresleniem czy ewentualna zmiana stanowi istotne odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego w mysl Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek wyraznych bledow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej albo w Specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub
braki, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Zamawiajacy wprowadzi lub spowoduje
wprowadzenie niezb¢dnych zmian lub uzupetnien.

1.5.5. Obowigzki Wykonawcy.

1.5.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementow w
planie i w przekrojach na wszystkich etapach robot, oraz chroni¢ przyj¢te punkty i poziomy odniesienia wraz z
peina obstuga geodezyjng inwestycji.

1.5.5.2. Wykonawca opracowuje i przedklada do akceptacji Zamawiajacemu:
- kompleksowy program realizacji robot,
- program zapewnienia jakosci (PZJ).



1.5.5.3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w zadawalajacym stanie
i porzadku od momentu przej¢cia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robot plac budowy i1 jego
otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatow, konstrukcji, zbednego sprzgtu i zanieczyszczen.

1.5.5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca:

- umieszcza na placu budowy tablice zawierajacg informacje o budowie. Tres¢ i forma informacji — zgodnie z
obowiazujacymi przepisami

- dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0so6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly
wraz z zapewnieniem ich obstugi i dozorcow.

1.5.5.5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska na terenu budowy
i poza jego obregbem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych 1 gleby pylami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.

1.5.5.6. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania zlecanych mu prac oraz odpowiednio
przeszkolonych pracownikow, w szczegolnosci w zakresie BHP przy czynnych torach z trakcja elektryczna.

1.5.5.7. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, przygotowanymi
do budowy materiatami i zdemontowanymi elementami przeznaczonymi do ponownego wbudowania oraz
zgromadzonym na terenu budowy sprzetem w okresie od przejecia placu budowy do odbioru koncowego
robot.

1.5.5.8. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatne;j.

1.5.5.9. Roboty bedzie wykonywal w sposdb niepowodujacy uszkodzen elementow mostu. W przypadku
uszkodzenia tych elementdw, koszt ich odtworzenia obcigza w catosci Wykonawce.

1.5.5.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna, Wykonawca
ma obowigzek powiadomié Zamawiajgcego i wladze konserwatorskie, a roboty przerwaé do czasu dalszych
decyzji.

1.5.5.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi  odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
okreslonymi w SST i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jakosci (PZJ), zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrodha uzyskania materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
$wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly beda spetniaty wymagania SST i uzgodnione przez IBDM.

Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robot, przed ztozeniem do Zamawiajacego
powinny by¢ pozytywnie zaopiniowane przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.



2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodetl miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze i uzgodnieniami z wladzami terenowymi i wlascicielami.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty niecodpowiadajace wymaganiom

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatlow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i uzgodnione z wladzami terenowymi i Wiascicielem.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Doboér sprzgtu do wykonania robot przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslona w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Dobor sprzgtu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajacego.

W PZJ szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na dobor sprzetu do:

- wykonania robo6t fundamentowych,

- wykonywania reprofilacji i antykorozji betonu,



- wykonywania pali,

- montazy belek prefabrykowanych typu KUJAN,

- wytwarzania betonow.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i pelnej gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania w przypadkach, kiedy jest to wymagane.

Jezeli postanowienia okreslonych SST przewiduja wariantowe uzycie sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 narzgdzia niegwarantujagce zachowania warunkow Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane przez Zamawiajacego i musza zosta¢ usunig¢te, w terminie przez niego wyznaczonym, z
Terenu Budowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne.

Dobor s$rodkow transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajacego. W PZJ szczeg6lna
uwagge nalezy zwrécic¢ na dobdr srodkdéw transportu do:

- przewozu betonu towarowego z wytworni do miejsca wbudowania,

- przewozu $rodkow chemicznych, paliw, cementu luzem - §rodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie
specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu musi
zapewni¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i wskazaniach
Zamawiajacego, i1 zakonczenie ich w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas transportu
materiatdw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie
wlasciwych urzedéw na uzycie pojazdow o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdow uzyje,
woweczas poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty naprawy szkody, jesli taka szkoda
powstanie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogodlne.

Wszystkie roboty objete dokumentami przetargowymi powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST dla poszczegdlnych rodzajow robdt oraz z poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow 1 rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt winno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci: wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenia dokumentacji badan i pomiaré6w oraz protokoétu odbioru.

5.2. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy,

- ksiggi obmiarow,

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakosciowych wbudowanych materiatow i elementow konstrukcyjnych,

- dokumentéw pomiardw cech geometrycznych,

- protokétow odbiordw robot.

- Plan BIOZ

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Zamawiajacego.



5.2.1. Dziennik budowy.

Jest to, zarejestrowany 1 opatrzony pieczecia wlasciwego urzgdu, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na
biezaco 1 chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkow wymagajacych
odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje.

5.2.2. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonywane sg okresowe wyliczenia i zestawienia
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z SST i Rachunkiem Ilosciowym.

Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy. Pisemne potwierdzenie obmiarow przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace jako$ci robot.
Za jako$¢ stosowanych materialdbw i wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami SST i
Zamawiajacego odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawia zamierzony sposéb  wykonania robot, mozliwosci kadrowe, techniczne i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z projektem, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W szczego6lnosei program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- opis organizacji wykonania robot, w tym: terminy, sposéb prowadzenia robot, organizacj¢ ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot, zasady bhp,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych i opisem
wyposazenia w mechanizmy do sterowania oraz urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $rodkdw transportu (rodzaje i ilos¢),

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- wykaz zespolow roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materialdw, sprawdzania i cechowania
sprzetu oraz podczas prowadzenia robot,

- opis postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom SST.

6.1.2. Do obowiazkow Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakos$ci materiatéw miedzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatow odpowiedniej ich jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow, ktore zagwarantuja zachowanie
ich jakosci 1 przydatnosci do planowanych robot,

- okre$lenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci) aby mogta by¢ zapewniona
rytmiczno$¢ produkcji,

- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robot takiej ilosci materiatdéw dla danego asortymentu
robdt, aby mozna byto opracowac recepty mieszanek na reprezentatywnych probkach tych materiatow.
Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, wymaganiami SST i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego PZJ.

Ogolne wymagania dot. kontroli jakos$ci materiatow, sprzgtu i transportu podane zostaty w p. 2, 3 1 4.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajacego, oraz IBDM.

Wykonawca, przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, powiadomi Zamawiajagcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy zapewniona mu bedzie wszelka,
potrzebna do tego pomoc.



6.3. Koszty badan kontrolnych.

Koszty badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Zamawiajacego za niewiarygodne,
wowczas moze on zazada¢ powtdrzenia badan. W przypadku, jesli badania sprawdzajace potwierdza
zastrzezenia Zamawiajacego, koszt ich obcigza Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane
roboty beda uwazane za nieprzyjete.

Jesli wyniki przedstawione przez Wykonawce potwierdza si¢ i spelnia wymagania SST, woéwczas koszty tych
badan ponosi Zamawiajacy.

6.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie pomiaru robot, zostanie dostarczony przez
Wykonawce. Jezeli sprzet lub urzadzenia wymagaja badan atestujacych, wykonawca jest zobowigzany do ich
aktualizacji 1 przedkladania Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
prowadzenia robot. Za stan i sprawnos$¢ sprzgtu geodezyjnego odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilo§ci wykonanych robot i wbudowanych
materiatow.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaru.

Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sa w jednostkach wedlug SST i Rachunku Ilosciowego. Prace pomiarowe do obmiaru powinny by¢
wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

7.2. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
7.3. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
7.4. Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w wartosciach netto.

7.5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ich objgtosci powinny by¢ uzupetione szkicami
zamieszczonymi w ksiedze obmiaru lub dotagczonymi do niej w formie zatgcznikow.

7.6. Obmiar robo6t ziemnych powinien by¢ wykonany metoda pomiaru przekrojow poprzecznych, przy czym:
- m® wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,
- m® nasypu oznacza objeto$¢ wbudowanego w nasyp materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Podziat odbioréw.

8.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub
ulegajg zakryciu.

8.1.2. Odbidr czgsciowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony, odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny wymieniony w dokumentach przetargowych, wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Odbior ostateczny
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot, wchodzacych w zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidér pogwarancyjny.
Jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robot.



8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa i SST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigge obmiaru,

- wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych, z aprobata IBDM

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéow badan i pomiarow zalaczonych do
dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- operat kolaudacyjny.

- operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej dokumentacji projektowej oraz formalng zgodg
Zamawiajacego na dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot.

8.3.1. Podstawa do oceny jakosci i zgodnoS$ci odbieranych robot z dokumentacja projektowa i SST sa badania i
pomiary wykonywane zardwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu Robot oraz oglgdziny podczas
dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawa do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium
i obstuge geodezyjna.

8.4. Zgltoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspektorowi
Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny (koncowa kalkulacje kosztow).

8.5. Inspektor Nadzoru, po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci operatu kolaudacyjnego, potwierdza
Wykonawcy jego przyjecie i przedklada operat Zamawiajacemu.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje Odbierajacy, powotany przez Zamawiajgcego z udzialem Uzytkownika.
Jako$¢ i ilo$¢ zakonczonych robdt Odbierajacy stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i
pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na podstawie oceny wizualnej. Odbierajacy sprawdza zgodno$¢é wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

8.7. Jezeli Odbierajacy stwierdzi, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji
Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu,
wowczas dokonuje potracen jak za wady trwale.

8.8. Jezeli Odbierajacy stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i
SST, woéwczas wylacza te roboty z odbioru.

9.WARUNKI PEATNOSCI.

9.1. Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Rachunku Ilo$ciowego.

9.2. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w p. 9 Specyfikacji Technicznej dla tej roboty i w Dokumentacji
Projektowej.

9.3. Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizn¢ bezposrednia, warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza koszty ogdlne



budowy i koszty zarzadu, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

9.4. Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.5. Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w wycenionym Rachunki Ilosciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.6. Stawka jednostkowa winna obejmowac sporzadzenie dokumentacji uzupetniajacej wymienionej w p.1.5.1.

9.7. Do stawek jednostkowych nalezy wliczy¢ koszty zasilania budowy (energia, woda) oraz koszty organizacji
placu budowy.

10. ROWNOWAZNOSC STANDARDOW I PRZEPISOW.

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja:
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty — beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego albo uzupelionego wydania norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy przywotano normy lub przepisy krajowe lub odnoszace si¢ do innego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane Inne standardy zapewniajace jako$¢ rowna lub wyzsza od jakos$ci wymaganej przez
okreslone standardy. Zbiory, zaproponowanych przez Wykonawce, przepisdw zostang uznane za zaakceptowane
pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z IBDiM.

PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).



