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9. PRZEBUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH

9.1. Okreslenie stanu technicznego i dobdr technologii przebudowy studni kanalizacyjnych

Doboru technologii 1 rodzaju przebudowy studni dokonano na podstawie czg$ciowej inwentaryzacji stanu
techniczego istniejacych studni.

Lp. OZ:t?lchlfime Gh;:)n(il]msc Uwagi Schemat renowacji
1. k-164 4,69 - A
2. k-164a b/d brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
. .. do weryfikacji w trakcie
3. k-100a 4,23 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
4. k-98 3,48 - A
5. k-98a b/d brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
6. k-100 4,02 - A
7. k-172 4,71 - A
8. | k172 3,76 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
o.| K173 248 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
. o do weryfikacji w trakcie
10. k-175 1,18 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
11. k-102a 3,60 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp W trakcie
prowadzenia prac budowlanych
12. k-102 3,87 nieprawidlowo osadzona plyta nastudzienna D
13. k-180 3,62 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
4. k184 4,29 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
. B do weryfikacji w trakcie
15. k-185 3,28 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
16. | k186 3.7 - A
17.| k275 4,00 brak inwentaryzacji do weryftkacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
18. k-261 4,49 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacﬂ w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
. o do weryfikacji w trakcie
19. k-263 4,13 brak inwentaryzacj prowadzenia prac budowlanych
20. k-264 4,15 brak inwentaryzacjt do Weryﬁkacp w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
21. k-265 4,10 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
22. k-268 4,10 brak inwentatyzacji do Weryﬁkacp w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
23. | k283 422 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakeie
prowadzenia prac budowlanych
24.| ko84 4,30 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
25. k-288 4,75 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacu W trakcie
prowadzenia prac budowlanych
26. k-289 5,12 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
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Lp. OZ:;CdZ;ime qu});l](osc Uwagi Schemat renowacji
217. k-326 5,17 - A
28. |  k-327 6,45 - A
29. k-328 4,80 - A
30. k-329 4,82 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
31. k-330 5,30 brak inwentaryzacji do Weryﬁkac]l w trakeie
’ prowadzenia prac budowlanych
32. k-331a 4,80 - A
. .. do weryfikacji w trakcie
33. k-286 1,60 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
. .. do weryfikacji w trakcie
34. k-287 4,34 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
35. k-290 4,90 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
36. k-314 5,10 - A
37. k-315 5,30 - A
38. k-316 5,22 - A
39. k-317 5,22 - A
40. k-318 5,26 - A
41. k-319 235 - A
. o do weryfikacji w trakcie
42. k-320 5,25 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
43. k-321 5,30 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
44. k-322 5,40 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
45. k-323 5,40 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
46. k-325 5,30 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
47. k-335 5,35 pekniecie wzdluzne kregu wewnatrz studni C
48. k-301 1,85 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
49. k-302 3,05 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
50. k-303 2,30 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
. o do weryfikacji w trakcie
51. k-295 2,50 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
. o do weryfikacji w trakcie
52. k-296 2,50 brak mnwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
. N do weryfikacji w trakcie
53. k-297 1,00 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
54. k-298 1,30 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
55. k-299 2,64 - A
56. k-300 2,57 - A
57.| k308 235 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
58. k-259 6,34 brak inwentaryzacji do Weryﬁkac]l w trakeie
prowadzenia prac budowlanych
59. k-252 5,6 - A
60.| k258 4,45 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
61. | k257 4,45 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie

prowadzenia prac budowlanych
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Lp. OZ:;CdZ;ime qu});l](osc Uwagi Schemat renowacji
62. k-256 4,55 brak inwentaryzacji do Wetyﬁkac]l w trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
. . do weryfikacji w trakcie
63. k-255 4,75 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
. .. do weryfikacji w trakcie
64. k-254 4,80 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
. .. do weryfikacji w trakcie
65. k-253 4,60 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
66. k-605 6,03 brak inwentaryzacji do Weryﬁkac]l w trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
67. k-252a 2,86 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakeie
’ prowadzenia prac budowlanych
68. k-338 5,60 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
69. k-336 5,55 - A
. .. do weryfikacji w trakcie
70. k-337 2,28 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
| k336 5,55 brak inwentaryzacji do weryftkacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
72. k-345b 1,57 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakeie
prowadzenia prac budowlanych
73. k-345a b/d brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
. o do weryfikacji w trakcie
74. k-345 3,12 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
75. k-346 3,37 nowa studnia kanalizacyjna nie wymaga renowacji
76. k-347 3,53 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakeie
prowadzenia prac budowlanych
7. k349 3,15 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
. o do weryfikacji w trakcie
78. k-350 3,58 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
79. k-250 2,97 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakeie
prowadzenia prac budowlanych
80. k-351 b/d nowa studnia kanalizacyjna nie wymaga renowacji
81. k-354 4,50 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakeie
prowadzenia prac budowlanych
82. k-355 4,48 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacﬂ w trakeie
prowadzenia prac budowlanych

Tabela nr 3. Zestawienie istniejacych studni kanalizacji sanitarne;
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Lp. Oz:tz:lcdz;ime qu});lfosc Uwagi Schemat renowacji
1 k-248 5,35 - A
2. k-248a 2,73 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakeie
prowadzenia prac budowlanych
3. k-247 5,17 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
. .. do weryfikacji w trakcie
4. k-341 3,40 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
5. k-342 3,27 - A
6. k-343 3,30 - A
7. k-332 4,50 - A
8. k-332a 1,72 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakeie
prowadzenia prac budowlanych
9. k-344 1,55 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakeie
prowadzenia prac budowlanych
10. | k357 325 brak inwentaryzacji do weryftkacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
11. k-333 3,70 - A
12. k-334 0,80 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacjl w trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
13. k-246 5,62 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
14. 245 5,80 pekniecie wzdluzne plerwszego krggq od gory. I(omnek c
ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami.
15. k-251 1,83 - A
16. k-244 6,15 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
17. k-243 6,10 - A
18. k-241 6,20 - A
19. k-242 2,66 - A
20. | k242a 3,55 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
21. k-240 6,10 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
22. k-239 6,35 - A
23. k-238 4,70 - A
24. | k231 5,00 - A
25. k-230 3,50 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
26. k-228 4,97 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
27. k-229 5,00 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B
28. k-226 4,30 - A
29. k-224 4,42 - A
30. k-223 4,50 - A
31. k-356 4,62 - A
. .. do weryfikacji w trakcie
32. k-221 4,45 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
33. k-227 4,47 - A
34. k-147 4,20 - A
35. k-362 4,43 - A
36. k-146 4,27 - A
37. k-145 4,52 brak inwentaryzacj do weryfikacji w trakcie

prowadzenia prac budowlanych
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Lp. Oz:tz:lcdz;ime qu});lfosc Uwagi Schemat renowacji
38. k-144 4,33 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
39. k-143 4,20 - A
40.| k142 4,07 brak inwentaryzacii do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
41. k-95 4,08 - A
42. k-96 3,63 - A
43. k-97 3,42 - A
44. k-97a 3,48 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
45. k-116 4,20 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacjl w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
46. k-176 1,50 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
47. k-177 1,62 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp W trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
8. k178 442 brak inwentatyzacji do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
9. k103 4,68 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
50. | k187 442 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
51| k193 485 brak inwentaryzacji do weryftkacji w trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
52.| k174 211 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
53. k-171 4,34 - A
54. k-179 4,28 - A
55. k-101 5,04 nieprawidlowo osadzona plyta nastudzienna D
56. k-181 4,71 nieprawidlowo osadzona plyta nastudzienna D
57. k-182 3,41 - A
58. k-183 4,10 - A
59. k-188 4,78 - A
60. k-189 4,86 nieprawidlowo osadzona plyta nastudzienna D
61| k19 4,80 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych
62. k-191 4,80 - A
63. k-192 5,10 - A
. . do weryfikacji w trakcie
64. k-274 b/d brak inwentaryzacjt prowadzenia prac budowlanych
. . do weryfikacji w trakcie
65. k-273 b/d brak inwentaryzacjt prowadzenia prac budowlanych
66.| k272 b/d brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
67. k-270 b/d brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp w trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
68. k-419 7,90 brak inwentaryzacj do Weryﬁkacp w trakcie
’ prowadzenia prac budowlanych
. .. do weryfikacji w trakcie
69. k-279 7,40 brak inwentaryzacji prowadzenia prac budowlanych
70. k-278 6,58 - A
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Lp. Oz:tzlllcdz;ime qu});lfosc Uwagi Schemat renowacji

71. k-277 6,57 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B

72.| k2771 6,09 brak inwentaryzacji do weryfikacji w trakle
prowadzenia prac budowlanych

73. k-291 6,12 brak inwentaryzacji do Weryﬁkacp W trakcie
prowadzenia prac budowlanych

74. k-310 6,07 kominek ceglany z ubytkami zapraw pomiedzy ceglami B

75. k-311 5,85 - A

76. k-312 5,10 - A

717. k-331 5,17 - A

78.| k309 5,75 brak inwentaryzacii do weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych

79. k-262 06,34 - A

80. k-269 6,20 - A

81. k-276 6,25 - A

Tabela nr 4. Zestawienie istniejacych studni kanalizacji deszczowej

Studnie poddane inwentaryzacji to studnie o kregach betonowych DN1200. Podczas prac inwentaryzacjuynych
dostrzezono ubytki w spoinowaniu cegiel w kominach studni, nieprawidlowo osadzone plyty nastudzienne,
nieliczne peknigcia kregdw betonowych. Zauwazono réowniez zalegajace na spocznikach osady biologiczne.
Studnie wyposazone sa w stopnie zeliwne.

9.2. Opis technologii

Zakres prac w studniach kanalizacyjnych podzielono na szes¢ przypadkéw:

— A —studnie w dobrym stanie technicznym bez znaczacych uszkodzen — do renowacji z wykorzystaniem
chemii budowlanej,

— B —studnie w dobrym stanie technicznym, lecz z ubytkami zapraw do spoinowania cegiel w kominach
— do renowacji z wykorzystaniem chemii budowlanej oraz wypelnienie ubytkéw chemia budowlana,

— C — studnie z p¢knigciami wzdluznymi kregdw betonowych — studnie do przebudowy na nowe
wykonane z elementow prefabrykowanych betonowych DN1200,

— D —studnie w dobrym stanie technicznym z niepoprawnie osadzong plyta nastudzienna — do renowacjt
z wykorzystaniem chemii budowlanej oraz wymiana plyty nastudziennej 1 jej prawidlowy montaz,

— do weryfikacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych — studnie ktorych inwentaryzacja okazala si¢
niemozliwa na etapie prac projektowych. Ich stan nalezy podporzadkowaé poprzez analogic pod jeden
z czterech wymienionych powyzej. W przypadku stanu technicznego odbiegajacego od wymienionych
powyzej nalezy sposéb renowacji uzgodnic z Projektantem 1 Zamawiajacym,

— nie wymaga renowacji — nowe studnie kanalizacyjne.

9.3. Opis prac

Hydromonitoring $cian studni kanalizacyjnych

Przed przystapieniem do wykonywania napraw zostanie oczyszczone podloze z wszelkich luznych
i skorodowanych warstw betonu/cegly. Usunicte zostana wszelkie naloty i zabrudzenia, tluszcze takze stare
powloki. Do przygotowania scian wedlug powyzszych zasad stosowana bedzie woda pod wysokim cisnieniem.
Studnia powinna zosta¢ oczyszczona do zdrowego materialu tzn. tak aby przy badaniu wyttzymalosci podloza
na odrywanie srednie wyniki badan pull-off nie byly mniejsze od 1MPa, natomiast pojedyncza préba pull-off
nie moze by¢ mniejsza niz 0,7MPa.



