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Lista rysunków 
 
Nr Kod pliku Nazwa 
1 WK L01 Rzut instalacji wod-kan . Rzut piwnicy 
2 WK L02 Rzut instalacji wod-kan . Rzut parteru 
3 WK L03 Rzut instalacji wod-kan . rzut 1 piętra 
4 WK L04 Rzut instalacji wod-kan . 2 piętro 
5 WK L05 Rzut instalacji wod-kan . 3 piętro 
6 WK S01 Schemat instalacji wody 
7 CO L01 Instalacja c.o. Rzut piwnicy 
8 CO L02 Instalacja c.o. Rzut parteru 
9 CO L03 Instalacja c.o. i klimatyzacji freonowej. Rzut 1 piętra 
10 CO L04 Instalacja c.o. i klimatyzacji freonowej. Rzut 2 piętra 
11 CO L05 Instalacja klimatyzacji freonowej. Rzut 3 piętra 
12 CO L06 Instalacja chłodnicza. Lokalizacja jednostek zewnętrznych na dachu 
13 WE L01 Instalacja wentylacji. Rzut parteru 

14 WE L02 Instalacja wentylacji. Rzut 1 piętra 

15 WE L03 Instalacja wentylacji. Rzut 2 piętra 

16 WE L04 Instalacja wentylacji. Rzut 3 piętra 
17 WE L05 Instalacja wentylacji. Rzut dachu 
18 WE S01 Schemat funkcjonalny sterowania wentylacją – klub aktora 
 
 
Tabele 
 
- WE T1 -  bilans powietrza wentylacyjnego 
- WE T2 - zestawienie urządzeń – wentylacja i chłodnictwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,  
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    OPIS TECHNICZNY 
 

1. CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA  

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych dla pomieszczeń 
administracyjnych Teatru WybrzeŜe, które podlegać będą przebudowie 
 
Zakres opracowania obejmuje : 

- instalację wody uŜytkowej zimnej, ciepłej i cyrkulacji  
- instalację hydrantową 
- instalację kanalizacji sanitarnej   
- instalację centralnego ogrzewania 
- instalację wentylacji 
- instalacje chłodnicze 
- demontaŜ instalacji tryskaczowej 

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA  

 
     Podstawę opracowania stanowi :  
    a/ wytyczne z projektu architektonicznego 
    b/ archiwalna dokumentacja z zakresu instalacji sanitarnych 
    c/ rzuty architektoniczne budynku  

 d/ ustalenia międzybranŜowe  
    e/ obowiązujące normy i przepisy 
 

3. INSTALACJA WODY UśYTKOWEJ 

Zakres rozbudowy instalacji wody uŜytkowej obejmuje: 

 

- wykonanie nowego pionu instalacyjnego W1 (ciepła woda, zimna woda, cyrkulacja) dla pomieszczeń 

WC na pierwszym i drugim piętrze oraz pomieszczenia pralni wraz z podłączeniem zlewów w pom. 

aneksów kuchennych części biurowej 

- wykonanie nowych podłączeń wody uŜytkowej do przyborów na parterze budynku – pomieszczenia 

WC, łazienki w garderobach, klubie aktora 

- przebudowę istniejących pionów wody W6 i W7 ze względu na ich kolizję z otworami drzwiowymi. 

 

W zakres realizacji wchodzi wykonanie kompletnej instalacji od miejsca włączenia do istniejących 

instalacji do poszczególnych punktów poboru wraz z podłączeniem wyposaŜenia. Całość zakresu 

wskazano na części rysunkowej 

 

Przewody rozprowadzające na kondygnacji po zaprojektowano pod stropem poszczególnych 
kondygnacji. Instalację wykonać z rur PE-RT z wkładką aluminiową. Przewody zaizolować termicznie. 
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Na instalacji zamontować zawory odcinające pozwalająca na odcięcie poszczególnych pomieszczeń. 
Na instalacji cyrkulacji zamontować zawór termostatyczny. 
 
Armatura czerpalna oraz biały montaŜ zgodnie z projektem architektonicznym 
 
 
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji naleŜy izolować izolacją prefabrykowaną ze spienionej pianki 
polietylenowej w płaszczu ochronnym z foli– dla średnic poniŜej DN32 oraz izolacją z prefabrykowanej 
wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla średnic pozostałych. 

  
Dobór grubości izolacji: 

L
p
. 

Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/(m2 
K) 

1
. 

średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2
. 

średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3
. 

średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

 

Instalację wody zimnej izolować antykondensacyjnie pianką kauczukową grubości 20mm 
 

Izolacje wykonać z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia. 
 

Na przejściach przez strop pomiędzy piwnicą a parterem naleŜy wykonać zabezpieczenia w 
klasie odporności poŜarowej EI120 
 
Czynności odbiorowe oraz próby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej  
 

4. INSTALACJA HYDRANTOWA 

 

W zakres realizacji wchodzi demontaŜ dwóch hydrantów HP25 oraz montaŜ dwóch nowych 
hydrantów wraz z instalacją zasilającą 
Lokalizację nowych hydrantów wskazano na rzucie. 
Instalację zasilającą włączyć do istniejącego zasiania demontowanych hydrantów, prowadzić pod 
stropem parteru. Na instalacji wykonać przejścia poŜarowe. 
 
Instalacja wykonana z rur stalowych ocynowanych łączonych na gwint. Nowe hydranty HP25 – 
naścienne z węŜem półsztywnym o dł. 30 m.  
Wymagane ciśnienie minimalne na kaŜdym hydrancie i zaworze hydrantowym wynosi 2,0bar. 
Zakłada się czas działania instalacji min. 2 godziny 
KaŜdy hydrant wewnętrzny HP25 dodatkowo posiada miejsce na gaśnicę proszkową 6kg 
Montowane hydranty wewnętrzne muszą posiadać atest CNBOP całościowy na skrzynkę 
wraz z wyposaŜeniem. 
 
Instalacja hydrantowa nie wymaga izolacji 

 
Maksymalne ciśnienie pracy armatury – 1,6 MPa. 
Rurociągi po montaŜu oznakować wg oznaczeń zakładowych lub wg normy PN-70/M-01270 
poprzez malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunków przepływu. 
 



 

                            Strona 5  

Czynności odbiorowe oraz próby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej  
 

 

5. INSTALACJA KANALIZACJI. 

 
W zakres realizacji wchodzi przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach na 
parterze oraz w piwnicy budynku w celu dostosowania instalacji do nowej aranŜacji pomieszczeń. 
Dodatkowo zakres obejmuje podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej nowych przyborów 
sanitarnych oraz wykonanie i podłączenie instalacji skroplin z urządzeń chłodniczych 
 
Przewiduje się przebudowę istniejących pionów kanalizacyjnych KS6 i KS7 ze względu na ich 
kolizje z projektowanymi otworami drzwiowymi. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu 
nowego zejścia spod stropu nad parterem budynku do piwnicy i demontaŜu dotychczasowych 
fragmentów kanalizacji na tym odcinku. DemontaŜowi podlegać będą równieŜ istniejące 
podłączenia brodzików prysznicowych w garderobach. W ich miejsce naleŜy wykonać nowe, 
włączone do poziomu kanalizacyjnego w piwnicy. Instalację naleŜy wykonać w systemie rur i 
kształtek kanalizacyjnych niskoszumowych kielichowych PP lub PCV. Na nowym pionie wykonać 
rewizję 
 
 
Odprowadzenie skroplin z urządzeń chłodniczych wykonać z rur PP, na pierwszym odcinku za 
urządzeniem chłodniczym jako przewód tłoczny, dalej jako grawitacyjny. Rury prowadzić ze 
spadkiem pod sufitem podwieszonym lub wewnątrz zabudowy G-K.  
Przed włączeniem do pionu kanalizacyjnego wykonać syfony 

 
Wpust w pomieszczeniu WC DN50 z tworzywa sztucznego, zasyfonowany z rusztem ze stali 
nierdzewnej DN100,  
 
Na przejściach przez strop pomiędzy piwnicą a parterem naleŜy wykonać zabezpieczenia w 
klasie odporności poŜarowej EI120 
 
Czynności odbiorowe oraz próby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej  
 
 

 

6. INSTALACJA GRZEWCZA 

 Dla przebudowywanych pomieszczeń wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepła na 
podstawie obowiązujących norm PN-EN 12831.     
 
 
W ramach realizacji przewiduje się: 
- demontaŜ istniejących grzejników w pomieszczeniach na parterze budynku, w toaletach na 1 i 2 
piętrze oraz w pomieszczeniach dyrekcji na 1 piętrze 
- przebudowanie podejść pod grzejniki tak aby dostosować je do montaŜu nowych  grzejników 
- montaŜ nowych grzejników wraz z kompletem zawiesi i armatury     
- wykonanie nowego odcinka instalacji z piwnicy budynku do nowych grzejników w pom WC oraz 
łazienkach w garderobach na parterze 
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Projektuje się wykonanie instalacji z rur typu PE-RT/Al./PE-RT 16x2,0 mm łączonych przez zaciskanie. 
Grzejniki płytowe, integrowane, wyposaŜone w głowice termostatyczne. Zasilane od dołu 
Malowanie proszkowe na kolor biały, front grzejników gładki. Do projektu przyjęto jako typ referencyjny 
grzejniki Purmo Plan 
Grzejniki łazienkowe drabinkowe, na podłączeniu zamontować zawór z głowica termostatyczną oraz 
zawór odcinający. Jako typ referencyjny przyjęto grzejniki Therma Dione 
Na projektowanym nowym fragmencie instalacji c.o  w piwnicy zamontować regulator róŜnicy ciśnień 
 
Armatura PN16, gwintowana.  
Rozstaw mocowań rurociągów zgodnie z wytycznymi producenta rur 
Do mocowania stosować gwintowane pręty oraz obejmy z gumową przekładką 
 
Instalacja odpowietrzana za pomocą odpowietrzników na grzejnikach. Regulacja instalacji za pomocą 
wkładek grzejnikowych 
 
Na przejściach przez strop pomiędzy piwnicą a parterem naleŜy wykonać zabezpieczenia w klasie 
odporności poŜarowej EI120 
 
Czynności odbiorowe oraz próby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej  
 
 
IZOLACJA TERMICZNA . 
 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421-2000. 
Izolacja cieplna z otuliny kauczukowej lub z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową. 

Współczynnik przewodzenia ciepła  nie większy niŜ  λ=0,036 W/m2K. 
MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŜy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 
Izolacje montować zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.   
 

 

Rurociągi należy izolować stosując następujące minimalne grubości 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 0,035 W/(m2 

K) 

1. średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2. średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3. średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4. średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5. 
przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 
1 wymagań z poz. 1-4 

6. 

przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach 

budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

1 wymagań z poz. 1-4 

7. przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
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7. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ 

 
W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej lub hybrydowej obsługującej pomieszczenia garderób, klubu aktora, palarni, WC oraz 
pomieszczeń biurowych  
 
Parametry powietrza zewnętrznego jak dla strefy II dla zimy i lata: 
 

Lato Zima 

Temperatura 30 °C Temperatura -18 °C 

Wilgotność względna 45 % Wilgotność względna 100 % 

Zawartość wilgoci 11,9 g/kg Zawartość wilgoci 0,9 g/kg 

Entalpia 60,8 kJ/kg Entalpia -15,9 kJ/kg 

 
 
Wentylacja pomieszczeń garderoby wraz z łazienkami 
 
W pomieszczeniach garderoby zaprojektowano wentylację hybrydową z nawiewem przez nawietrzak 
zabudowany na ramie okna oraz wentylator ścienny w pomieszczeniu łazienki. Zakłada się wywiew na 
poziomie 50 m3/h. Powietrze wywiewane kompensowane będzie częściowo powietrzem napływającym 
z korytarza. Przepływ powietrza pod drzwiami 
Wentylator wyposaŜony w czujkę wilgoci, załączany automatycznie. Kanał wywiewny DN100, wstawiony 
w komin wentylacji grawitacyjnej. Na dachu zakończony wyrzutnią dachową montowaną na kominie 
Straty ciepła na wentylacje pokrywane przez grzejniki. 
W takcie przerwy w pracy wentylatora wentylacja pomieszczeń grawitacyjna 
 
Wentylacja pomieszczeń WC 
 
Projektuje się wentylację wyciągową w ilość 50 m3/h na kaŜdą miskę ustępową. Wentylacja realizowana 
przez wentylatory wyciągowe (ścienne lub dachowe, zaleŜnie od układu) oraz napływ powietrza 
kompensacyjnego pod drzwiami.  
Wentylatory ścienne z czujnikiem ruchu (praca min 15 min od załączenia), wentylatory dachowe z 
programatorem czasowym (praca w godzinach pracy budynku) 
 
 
Wentylacja pomieszczeń biurowych 
 
 
Pomieszczenia biurowe wentylowane będą hybrydowo, przy zastosowaniu wentylatorów wyciągowych 
oraz nawietrzaków w ramach okiennych. Ilości wyciąganego powietrza równe będą ilości powietrza 
napływającego do pomieszczenia przez nawietrzaki (załoŜono 25 m3/h na kaŜdy z nawietrzaków).  
Wentylatory ścienne załączane włącznikiem w pomieszczeniach. Wentylator dachowy z programatorem 
czasowym (praca w godzinach pracy budynku) 
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Wentylacja palarni 
 
Dla pomieszczenia palarni załoŜono wentylację nawiewno-wywiewną w wydajnośći 290 m3/h ,oc 
odpowiada wymaganym 10 wymianą w ciągu godziny 
 
Wentylacja nawiewna realizowana będzie przez urządzenie wentylacyjne integrowane z nagrzewnicą 
elektryczną typu CAIB Venture Industries lub inny równowaŜny  
 
Wentylacja wywiewna realizowana poprzez wentylator dachowy połączony z pomieszczeniem kanałem 
spiro montowanym w kominie wentylacyjnym. 
 
Załączenie obu urządzeń za pomocą włącznika w pomieszczeniu palarni. 
Regulacja wydajności za pomocą przepustnic na kanale wywiewnym i nawiewnym. 
Elementy wentylacji znajdujące się wewnątrz pomieszczenia naleŜy zabudować G-K wykonując rewizję 
umoŜliwiające dostęp eksploatacyjny do urządzeń i armatury 
 
ŚwieŜe powietrze czerpane będzie przez otwór w ścianie zewnętrznej zlokalizowany powyŜej 2,0 m nad 
poziomem terenu. W otworze naleŜy zamontować kratę czerpną o wymiarach 25x30 cm i powierzchni 
czynnej 50 % 
 
 
Wentylacja klubu aktora 
 
Dla pomieszczenia palarni załoŜono wentylację nawiewno-wywiewną w wydajności 250 m3/h ,co 
stanowi minimalną ilość powietrza dla max 10 osób przebywających naraz w pomieszczeniu  
 
Wentylacja realizowana będzie dwustopniowo.  
Podstawowa wentylacja zapewniona będzie przez nawietrzak ścienny zintegrowany z nagrzewnicą 
elektryczną oraz wentylator wyciągowy na dachu budynku. Zakładana wydajność podstawowej 
wentylacji wynosi 100 m3/h 
 
W przypadku gdy ilość osób w pomieszczeniu będzie większa  regulator typu VAV sterowany czujnikiem 
pomiaru CO2 w pomieszczeniu, zamontowany na kanale wyciągowym będzie się otwierać zwiększając 
swoją przepustowość.  
Jednocześnie uruchamiany będzie wentylator kanałowy WN01 o wydajności 200 m3/h oraz 
nagrzewnica elektryczna mająca za zadanie nagrzać nawiewane powietrze do temp ok 20 stC. 
Zapewniać będzie dopływ świeŜego, ogrzanego powietrza w ilościach wystarczających do 
skompensowania większej ilości wywiewanego powietrza 
 
Do sterowania naleŜy przewidzieć programowalny sterownik o następującej konfiguracji 
 

− wejście pomiarowe typu RTD - pomiar temperatury nawiewu; 

− wejście pomiarowe typu (0-10)V - pomiar stęŜenia CO2; 

− wejście pomiarowe typu (0-10)V - pomiar temperatury w pomieszczeniu; 

− wejście binarne typu DI - monitoring spręŜu wentylatora WN; 

− Wyjście analogowe typu (0-10)V - regulacja VAVw; 

− Wyjście analogowe typu (0-10)V - regulacja nagrzewnicy; 

− Wyjście binarne typu DQ - sterowanie stycznika w obwodzie zasilania wentylatora nawiewu; 
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− Wyjście binarne typu DQ - sterowanie stycznika w obwodzie zasilania wentylatora wywiewu; 

− Wyjście binarne typu DQ - sterowanie stycznika w obwodzie zasilania nagrzewnicy elektrycznej; 
 
 
ŚwieŜe powietrze czerpane będzie przez 2 otwory w ścianie zewnętrznej zlokalizowane powyŜej 2,0 m 
nad poziomem terenu. W kaŜdym otworze naleŜy zamontować kratę czerpną o wymiarach 25x30 cm i 
powierzchni czynnej 50 % 
 
Praca wentylatora dachowego ciągła 
 
 
Materiały do wykonania instalacji 

 
 

• Odcinki kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym naleŜy wykonać z przewodów i kształtek 
blaszanych z blachy ocynkowanej systemu „spiro”, kalibrowanych, spełniających wymagania 
PN-B-03434, w wykonaniach ciśnieniowych. Połączenia kanałów wentylacyjnych wykonać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. 

• Instalacje naleŜy wyposaŜyć w miejscach pokazanych na rysunkach w osprzęt (nawiewniki, 
wywiewniki, regulatory przepływu, przepustnice itp.)  

• Do regulacji przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych zastosować:  
- regulatory zmiennej wydajności VAV, 
- przepustnice 

 
Uwaga: Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być dostarczone przez dostawcę w stanie 

oczyszczonym z zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji i zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem w czasie transportu. 

Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych: 

 
Kanały wentylacyjne, które tego wymagają  naleŜy zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej 

zabezpieczonej folią aluminiową. Wymagane grubości izolacji: 

- Kanały świeŜego powietrza przed obróbką: grubość izolacji 50 mm; 

Izolacje naleŜy wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.  

 

Dla pozostałych kanałów izolacja nie jest wymagana 

 
Jako nawiewniki i wywiewniki stosować zawory wentylacyjne malowane proszkowo. 
 
Czynności odbiorowe oraz próby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej  
 
 

8. INSTALACJA CHŁODU FREONOWEGO 
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Do celów chłodzenia pomieszczeń biurowych w okresie letnim zaprojektowano dwa systemy chłodzenia 
freonowego składające się z jednostki zewnętrznej i podłączonych do niej jednostek wewnętrznych.  
 
Chłodzone będą biura dyrekcji na 1 piętrze budynku (układ nr 1) oraz biura na 2 piętrze (układa nr 2) 
 

 

Zaprojektowano systemy klimatyzacji typu VRF, jako układy 2 rurowe z jednostkami wewnętrznymi 

typu ściennego. System klimatyzacyjny VRF działa na zasadzie bezpośredniego odparowania zmiennej 

ilości czynnika chłodniczego, pracujący na czynniku chłodniczym R410A. 

System klimatyzacji VRF umoŜliwia precyzyjną regulację temperatury pomieszczeń poprzez ciągłą 

regulację przepływu czynnika chłodniczego w zaleŜności od obciąŜenia chłodniczego jednostek 

wewnętrznych oraz współpracę ze sterownikiem indywidualnym typu ściennego.  

 

System klimatyzacji VRF powinien być zabezpieczony przed awarią występującą na poszczególnych 

jednostkach wewnętrznych. W przypadku wystąpienia awarii, pozostała część systemu klimatyzacji (z 

wyłączeniem awaryjnej jednostki) musi kontynuować pracę. Ponadto układ powinien zapewnić pracę 

systemu przy zaniku napięcia na jednostce wewnętrznej – podtrzymanie napięcia elektroniki i zaworu 

rozpręŜnego jednostki wewnętrznej poprzez linię komunikacji między agregatem i jednostkami 

wewnętrznymi. W celu ochrony wymienników ciepła jednostek wewnętrznych, zawór rozpręŜny nie 

moŜe zatrzymać się w przypadkowej pozycji. 
 

Specyfikacja jednostek zewnętrznych VRF 
 
W celu zapewnienia uŜytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz akustycznego jednostki 

zewnętrzne powinny spełniać następujące parametry techniczne: 

 

Lp. Model 

Moc 

chłodnicz

a nom. 

[kW] 

Pobór mocy 

w trybie 

chłodzenia 

[kW] 

SEER 

[-] 

Moc 

grzewcza 

nom. [kW] 

Pobór mocy 

w trybie 

grzania [kW] 

SCOP  

[-] 

Wymiary 

[mm] 

Waga 

[kg] 

1. 
CHW-Z-01 

CHW-Z-02 
12,5 3,10 7,24 14,0 3,17 5,07 

1050 x 

330 x 

981 

94 

 

 
 
Specyfikacja jednostek wewnętrznych VRF 
 

 

Projektuje się jednostki wewnętrzne ścienne o wymiarach 773x237x299 mm.  

W celu zapewnienia uŜytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego, oraz akustycznego jednostki 

wewnętrzne ścienne powinny spełniać następujące parametry techniczne: 
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Lp. Model 
Moc chłodnicza nom. 

[kW] 

Moc grzewcza nom. 

[kW] 

Poziom  hałasu 

min/max* [dB(A)] 

Wydatek powietrza 

min/max [m3/h] 

Waga  

[kg] 

1. Ścienny 20 2,2 2,5 22/31 240/264/294/324 11 

2. Ścienny 25 2,8 3,2 22/35 240/276/324/402 11 

 
 

Sterowanie systemu VRF  
 

Do sterownia indywidualnego jednostek wewnętrznych systemu VRF zaprojektowano sterowniki 

ścienne typu PAR z menu w języku polskim. Sterownik przewodowy na niewielkiej powierzchni powinien 

oferować wszystkie funkcje sterujące wymagane do lokalnej obsługi klimatyzatora lub grupy 

klimatyzatorów. Powinien być wyposaŜony w podświetlany wyświetlacz, który zapewni prostą i szybką 

obsługę. Na czytelnym wyświetlaczu musi być moŜliwość łatwego odczytu stanu klimatyzatora, który 

wskazywany jest wyraźnie duŜymi, czytelnymi znakami. NajwaŜniejsze przyciski  powinny być na tyle 

duŜe, aby wykluczyć ich przypadkowe naciśnięcie.  

NajwaŜniejsze funkcje, które powinien posiadać sterownik: 

• harmonogram tygodniowy, 

• tryb cichej pracy, 

• restrykcje temperaturowe jak i czynności, 

• oszczędzanie energii – tryb auto powrót i programator umoŜliwiający ustawienie czasu pracy w 
trybie energooszczędnym, 

• tryb nastawy nocnej, 

• tryb duŜej mocy, 

• ręczny tryb ustawienia łopatek urządzenia kasetonowego, 

• informacja o błędzie. 

 

Schemat instalacji chłodniczej systemu VRF CHW-01 
 

Dopuszczony jest montaŜ trójników chłodniczych miedzianych typu T. 
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Uwaga: Zład czynnika chłodniczego R410A w układzie CHW-01 nie moŜe przekroczyć 7,2 kg. 
 

Schemat instalacji chłodniczej systemu VRF CHW-02 
 

Dopuszczony jest montaŜ trójników chłodniczych miedzianych typu T. 
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Uwaga: Zład czynnika chłodniczego R410A w układzie CHW-02 nie moŜe przekroczyć 7,4 kg. 
 

 

 

Instalację rurową freonową wykonać z rur miedzianych, chłodniczych, łączonych przez 
lutowanie na twardo, przy uŜyciu lutu typ L-Ag2P. Przed lutowaniem przedmuchać rurki 
suchym gazem (azot). Podczas lutowania przewody muszą być wypełnione suchym azotem. 
Mocowanie rur co 1 do 2 m.  
Przewody gazowe i cieczowy moŜna prowadzić w jednej opasce. 
Nie naleŜy stosować opasek cynkowanych w bezpośrednim kontakcie z rurami miedzianymi. 
Zaleca się zastosować system opasek. Stosować kompensację naturalną na przewodach 
instalacji chłodniczych.  
Ze względu na montaŜ jednostki zewnętrznej powyŜej jednostki wewnętrznej naleŜy pamiętać o 
wykonaniu zasyfonowania instalacji w celu umoŜliwienia powrotu oleju do spręŜarki. 
Po zamontowaniu rurek naleŜy przeprowadzić próbę szczelności. 
 
Rurociągi po przedmuchaniu i sprawdzeniu szczelności izolować termicznie otulinami z pianki 
kauczukowej o grubości 20 mm. 
Instalację mocować za pomocą typowych zawiesi izolowanych mocowanych do konstrukcji 
budynku za pomocą prętów gwintowanych. Odcinki pionowe zasyfonować co 7m. 
 
 
Czynności odbiorowe oraz próby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej  
 

9. DEMONTAś INSTALACJI TRYSKACZOWEJ 

 

W pomieszczeniu magazynu kostiumów na 3 piętrze budynku znajduje się nieuŜywana, odłączona od 
zasilania instalacja tryskaczowa. W ramach prac wykonawczych naleŜy ta instalację zdemontować wraz 
z zawiesiami.  
Całość instalacji do demontaŜu znajduje się w widocznych miejscach. 
Przed przystąpieniem do demontaŜu naleŜy uzgodnić jej termin i sposób realizacji z Inwestorem oraz 
sprawdzić czy instalacja nie jest wypełniona wodą. 

 

10. UWAGI KOŃCOWE 

• Budowę naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie RMI z dn. 
12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz z zachowaniem 
R.M.B. i P.M.B. z dn. 28.03.1992 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – 
montaŜowych oraz innymi niewymienionymi 

• Całość robót i prób wykonać zgodnie z wytycznymi i wymaganiami technicznymi COBRTI 
INSTAL oraz przedmiotowych norm, właściwych rozporządzeń i przepisów. 

• Prace naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP przy wykonywaniu 
robót budowlano – montaŜowych i instalacyjnych oraz pod nadzorem inwestorskim, autorskim, 
bhp i ppoŜ. 

• Wszystkie stosowane materiały oraz elementy i urządzenia muszą posiadać wymagane 
przepisami świadectwa, atesty i certyfikaty (np. deklaracje zgodność z PN lub atestami, atesty 
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ppoŜ., higieniczno – sanitarne itp.), dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie 
Polski. 

• Nie moŜna wykluczyć wystąpienia elementów budowlanych, których nie moŜna było 
przewidzieć na etapie projektu. W związku z tym w procesie przygotowywania inwestycji naleŜy 
wziąć pod uwagę wyŜej wymieniony element. 

• Wszystkie kominy wentylacji grawitacyjnej wykorzystywane w dokumentacji projektowej naleŜy 
zweryfikować na placu budowy pod kątem ich przebiegu, droŜności i faktycznej lokalizacji. 
Wszelkie rozbieŜności wpływające na kształt i załoŜony sposób działania systemów wentylacji 
naleŜy zgłosić przed rozpoczęciem prac 

• W razie potrzeb naleŜy dokonać próbnego montaŜu wszelkich urządzeń oraz elementów 
wyposaŜenia i wystroju przed zakończeniem robót wykończeniowych, w celu skorygowania 
detali montaŜowych 

• Wszystkie stosowane, montowane urządzenia, stosowane materiały oraz systemy naleŜy 
wykonywać i montować zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów, zapewniając 
stosowne gwarancje.  

• Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niŜ wskazanych w projekcie, 
jednak naleŜy zachować dla materiałów zamiennych te same parametry techniczne i 
właściwości, co dla projektowanych, pod warunkiem uzgodnienia zmian z Inwestorem.  

• Dopuszcza się zmiany tras rurociągów pokazanych w projekcie z zachowaniem idei projektu,  

• Wszystkie podane w projekcie wymiary naleŜy kaŜdorazowo zweryfikować na budowie. 

• Projekty naleŜy rozpatrywać łącznie - kompleksowo ze wszystkimi branŜami. 

• Przed podjęciem działań inwestycyjnych nadzór inwestorski i wykonawcy powinni zapoznać się 
kompleksowo z dokumentacją i w razie wątpliwości lub niejasności dotyczących dokumentacji, 
naleŜy kaŜdorazowo zwrócić się o wyjaśnienie do autorów projektu. 
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