
 

 

OPIS TECHNICZNY 

 
1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej 

przebudowy ulicy Głosiny i Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.  

Łączna długość odcinka drogi objętego opracowaniem wynosi ~ 1681,40 m. 

Cała trasa leży w granicach administracyjnych Gminy Borek Wlkp. na działkach o 

następujących nr ewidencyjnych: obręb 0001 Borek Wlkp. 23/2, 486. 

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciągu komunikacyjnego, 

umożliwiającego płynne i bezpieczne poruszanie sie pojazdów.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o: 

 Umowę z Gminą Borek Wlkp., 

 Mapy sytuacyjno-wysokościowe, 

 Inwentaryzację stanu istniejącego dokonaną przez projektantów, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, 

 Obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu. 

3. STAN ISTNIEJĄCY  

Odcinek drogi objęty opracowaniem ma swój początek w obrębie skrzyżowania z DK nr 

12 natomiast koniec przed skrzyżowaniem z ul. M. Konopnickiej. 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Po stronie prawej jezdni zlokalizowany 

jest chodnik dla pieszych, który na odcinku do istniejącego przejazdu kolejowego jest 

odsunięty od jezdni pasem zieleni natomiast na pozostałym odcinku zlokalizowany jest 

bezpośrednio przy jezdni i oddziela go krawężnik betonowy. 

Po stronie lewej zlokalizowane jest pobocze gruntowe oraz rów przydrożny. Rów jest 

zarośnięty i zamulony. Istniejące przepusty pod zjazdami również są zamulone. 

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym, jest skoleinowana. 

Dodatkowo przy zewnętrznych krawędziach, przede wszystkim po stronie lewej jezdni, 

widoczne są uszkodzenia zmęczeniowe uwydatniające się spękaniami siatkowymi oraz 

osiadaniem. Uszkodzenia te wskazują na utratę nośności przez podbudowę.  



 

 

Drga odwadniana jest częściowo powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego, a 

częściowo za pomocą wpustów kanalizacji deszczowej, które kierują wody opadowe do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja, wykazuje umiarkowanie zróżnicowanie 

wysokościowe. 

Przedmiotowa droga przebiega przez teren zabudowany. Wokół drogi zlokalizowane są 

pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa. 

Droga pełni funkcje komunikacyjną.  

4. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DRÓG 

W ramach inwestycji przewidziano:  

 Karczowanie istniejących krzewów, 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

 rozebranie podbudowy z kruszywa, 

 rozebranie nawierzchni bitumicznej w obrębie wpustów kanalizacji deszczowej, 

 rozebranie słupków oraz tarcz znaków drogowych, 

 frezowanie istniejącej nawierzchni na całej szerokości, 

 frezowanie istniejącej podbudowy w miejscach występowania spękań, 

 ułożenie georusztu trójosiowego na całej szerokości jezdni, 

 ułożenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie w 

miejscach naprawy podbudowy, 

 regulacja wysokościowa wpustów wraz z oczyszczeniem studni, 

 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w miejscach naprawy 

podbudowy, 

 ułożenie warstwy ścieralnej SMA JENA 11 na całej jezdni, 

 wykonanie pobocza umocnionego z kruszywa pofrezowego, 

 oczyszczenie istniejącego rowu oraz przepustów pod zjazdami, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE 

 kategoria drogi     - droga gminna, 

 klasa drogi     - Z, 

 prędkość projektowa    - 50 km/h, 

 kategoria ruchu     - KR 2, 

 przekrój poprzeczny   - drogowy/pół uliczny 



 

 

 szerokość pasa ruchu                       - 2x~3,0 m, 

 szerokość pobocza                       - 1,0 m, 

 szerokość umocnienia pobocza                    - 0,80 m, 

 pochylenie poprzeczne jezdni     -  daszkowe 2%,  

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3. 
 

6. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Rozwiązania sytuacyjne drogi objętej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2. 

W ramach przedmiotowego projektu nie przewiduje się zmiany przebiegu istniejącej 

drogi. Zadanie zakłada wykonanie remontu istniejącej nawierzchni jezdni. 

Na całym odcinku przedmiotowej drogi przewidziano wykonanie frezowania 

profilującego na głębokość 5 cm. Następnie w miejscach, w których konieczna jest 

naprawa spękań należy wykonać wycięcie istniejących fragmentów konstrukcji jezdni 

piłą mechaniczną lub sfrezowanie istniejącej podbudowy do wymaganej głębokości. 

Następnie przewidziano ułożenie georusztu trójosiowego i ułożenie na nim warstwy z 

mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm i zagęszczenie. 

Następnie przewidziano ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 

5 cm. W obrębie wpustów kanalizacji deszczowej należy całkowicie rozebrać 

istniejącą podbudowę. Następnie dogęścić podłoże, ułożyć podbudowę z mieszanki 

niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie na gr. 20 cm i warstwę wiążąca z betonu 

asfaltowego AC 16W gr. 5 cm. Po wykonaniu wzmocnienia podbudowy, na całej 

szerokości jezdni przewidziano ułożenie warstwy ścieralnej z SMA JENA 11 gr. 6 cm.   

W ramach projektu przewidziano również wykonanie umocnionego pobocza 

szerokości 0,80 m i gr. 15 cm z kruszywa powstałego z frezowania istniejącej 

nawierzchni. Projekt zakłada również wymianę istniejących wpustów kanalizacji 

deszczowej z jezdniowych na jezdniowo/krawężnikowe. 

W ramach zadania należy również wykonać oczyszczenie istniejącego rowu 

przydrożnego oraz istniejących przepustów pod zjazdami. 

Po wykonaniu robót nawierzchniowych należy odtwożyc istniejące oznakowanie 

poziome. 

7. PROJEKTOWANA NIWELETA 

Drogę w przekroju podłużnym należy dostosować do istniejącego ukształtowania. 

 

 



 

 

8. PRZEKROJE NORMALNE 

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na 

rys. nr 3. 

a) Konstrukcja nawierzchnia drogi w miejscu wykonywania nakładki 

wzmacniającej 

warstwa ścieralna  – z mastyksu grysowego SMA JENA 11 gr. 6 cm, 

istniejąca nawierzchni – frezowanie profilujące na głębokość 5 cm. 

b) Konstrukcja nawierzchnia w naprawy spękań 

warstwa ścieralna  – z mastyksu grysowego SMA JENA 11 gr. 6 cm, 

warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm, 

podbudowa zasadnicza – z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm układana na 

georuszcie trójosiowym 

istniejąca podbudowa – frezowanie na projektowaną głębokość. 

c) Konstrukcja nawierzchnia w obrębie wpustów kanalizacji deszczowej 

warstwa ścieralna  – z mastyksu grysowego SMA JENA 11 gr. 6 cm, 

warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm, 

podbudowa zasadnicza – z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm  

Do wykonania konstrukcji nawierzchni nie należy stosować kruszywa 

pochodzenia wapiennego. 

Nowoprojektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni należy wykonać po 

wcześniejszym przygotowaniu podłoża tak, aby wartość wtórnego modułu 

odkształcenia była nie mniejsza niż 80 MPa oraz wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż Is = 1,00 

9.  ODWODNIENIE  

Wody opadowe z nawierzchni przewiduje się odprowadzić powierzchniowo do 

istniejącego rowu przydrożnego oraz do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

10. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCYM 

Nie stwierdzono kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.  

11. UWARUNKOWANIA TERENOWO – PRAWNE 



 

 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. 

Wszelkie prace związane z przebudową drogi mieszczą się w istniejącym pasie 

drogowym. 

12.  DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje złagodzenie uciążliwości 

środowiskowych, t.j.: 

 zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw samochodowych, 

dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów, 

 uporządkowanie spływu wód opadowych poprzez oczyszczenie i reprofilację 

istniejących rowów, 

 przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach 

budowlanych. 

13. ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z 

  USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA

  ODPADAMI) 

 ETAP BUDOWY 

Utwardzenie drogi gminnej spowoduje powstanie następujących rodzajów odpadów: 

 gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących z 

wykopów, 

 gruntów skalistych – nawierzchnia z kruszywa łamanego. 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do 

odpadów niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. 

w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjęcie 

wywiezienie w odpowiednie, uzgodnione miejsce. 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego 

odzysku. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na 

wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki 

odpadowej. 

 ETAP EKSPLOATACJI 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzi będzie z 

podczyszczenia spływów opadowych.  



 

 

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania 

jezdni. Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do 

niebezpiecznych. 

14. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBÓT DOTYCZĄCE

 STABILIZACJI PASA DROGOWEGO, INWENTARYZACJI

 POWYKONAWCZEJ I PRZENIESIENIA KOLIDUJĄCYCH

 PUNKTÓW OSNOWY GEODEZYJNEJ 

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem 

naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie 

punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego 

punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis 

topograficzny. Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać 

sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami nawiązania oraz 

wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki. 

15.  UWAGI REALIZACYJNE 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w 

podejmowanych działaniach. 

16.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

  ZDROWIA 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

 Zakres robót jak w opisie. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 transport ręczny i mechaniczny ciężkich elementów konstrukcyjnych i maszyn 

 prace nie objęte zakresem prac projektowanych 

Skala zagrożenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac. 

Sposób prowadzenia instruktażu: 

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z 

rodzajem i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do 

wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi. 

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego 



 

 

wykonywania pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji 

zadań, w miejscu pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego 

wykonywania pracy z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony zdrowia i 

zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być poinstruowani  

o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas 

wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi 

potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia 

pierwszej pomocy.  

Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 – obowiązujący, Dz. U. 

2005.116.972). 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

1. roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o 

pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

2. roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie 

budowlanym, 

3. w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, przeciwpożarowych, BHP, ochrony interesów osób trzecich, oraz 

przepisów związanych z wykonywanymi robotami, 

4. w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie bioz. 

                  Opracował: 

                      inż. Marcin Kuciak 
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