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PRZEDMIAR
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Data opracowania
30.06.2022

Data zatwierdzenia



Przedmiar  Budowa dróg gminnych stanowiących ul 17 Maja OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przebudowa urządzeń firmy Nexera
1

d.1
KNR DC-12
0204-01

Otwarcie mufy zapinanej w kanalizacji kablowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR DC-12
0204-01

Wypięcie istniejącego kabla szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR DC-12
0511-01

Wciąganie mikrokabla do mikrorurek metodą pneumatyczną - analogia wycią-
ganie kabla z mikrorurki

km

0,18 km 0,180
RAZEM 0,180

4
d.1

KNR DC-12
0506-03

Wciąganie   mikrorurki  12/10 do kanalizacji km

0,005 km 0,005
RAZEM 0,005

5
d.1

KNR DC-12
0516-04

Montaż złączek prostych mikrorurek 12 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR DC-12
0511-01

Wciąganie istniejącego mikrokabla do mikrorurek metodą pneumatyczną km

0,18 km 0,180
RAZEM 0,180

7
d.1

KNR DC-12
0209-01

Łączenie włókien kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, ka-
bel tubowy, jeden łączony światłowód

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR DC-12
0209-02

Łączenie włókien kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, ka-
bel tubowy, każdy następny łączony światłowód

szt.

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000

9
d.1

ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
03

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1
zmierzony światłowód)

odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
04

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy
(każdy następny zmierzony światłowód)

odc.

47 odc. 47,000
RAZEM 47,000

11
d.1

ZN-97/TP S.
A.-039 0902-
01

Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną (1 zmierzony światłowód)

odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

ZN-97/TP S.
A.-039 0902-
02

Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną (każdy następny zmierzony światłowód)

odc.

47 odc. 47,000
RAZEM 47,000

2 Przebudowa urządzeń firmy Orange
13

d.2
ZN-97/TP S.
A.-040 0301-
03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie
kategorii IV

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0322-
01

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnio-
nych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z list-
wami, rama ciężka lub podwójna lekka

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

ZKNR PKRE
0102-04

Układanie na dnie wykopu rur   dwudzielnych o śr.do 110 mm i 125mm m

19 m 19,000
RAZEM 19,000

16
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0401-
01

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-1 przy przebudowie, studnia
prefabrykowana

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
07

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30
mm w otwór wolny kanalizacji kablowej 10x4x0,5

m

360 m 360,000
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RAZEM 360,000

18
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
07

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30
mm w otwór wolny kanalizacji kablowej 35x4x0,5

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

19
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0717-
02

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablo-
wej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych na kablu o 20 parach
Krotność = 4

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0717-
05

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablo-
wej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych na kablu o 70 parach

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0723-
02

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych
na kablu o 20 parach

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

22
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0723-
05

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych
na kablu o 70 parach

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.2

KNR 5-01
1310-02

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.2

KNR 5-01
1310-07

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
07

Wyciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do
30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

540 m 540,000
RAZEM 540,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42136


