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I. Projekt zagospodarowania terenu.
1. Charakterystyka ogolna.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest: ,,Przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych firmy ORANGE POLSKA S.A w zwiazku z budowa ulicy 17 maja

w Mogilnie

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Normy branzowe i inne przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy
sieci telekomunikacyjnych,

- Aktualnie obowiazujaca mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,

- Dane zebrane przez projektanta w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz.
1864 z 2005 r1).

1.3. Inwestor i Zleceniodawca.
Urzad Miejski w Mogilnie
ul. Narutowicza 1
88 - 300 Mogilno

1.4. Zakres opracowania.

e Budowa studni kablowej SKR-1 szt.: 1

e Demontaz studni SK-2 szt.: 1

e Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowe;j: km: 0,006 km/otw.: 0,006
e Budowa kabla rozdzielczego: km: 0,540
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1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz wystepujace uzbrojenie.
Obecnie na terenie objetym projektem istnieje telefoniczna sie¢ miejscowa
ziemna, sieC energetyczna ziemna, gazociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz

wodociag. Rejon realizacji projektu to teren miejski.
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2. Charakterystyka techniczna.

2.1 Opis budowanych elementow sieci oraz technologia budowy.

Projekt zaklada przebudowe urzadzen teletechnicznych firmy ORANGE POLSKA S.A,
kolidujacych z realizacja zadania: ,Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych firmy
ORANGE POLSKA S.A w zwiazku z budowa ulicy 17 maja w Mogilnie ".

Aby usunac¢ urzadzenia ORANGE POLSKA S.A. kolidujace z nowym ukladem
drogowym nalezy:
e przebudowac kanalizacje kablowa w ulicy 17 maja,

e przebudowac kable rozdzielcze miedziane w przebudowywanej kanalizacji kablowej,

Przebudowa kanalizacji kablowej

Zdemontowac istniejaca studnie kablowg C/2C24 oraz wybudowac studnie
SKR-1 zgodnie z mapa sytuacyjna . Wybudowac¢ kanalizacje kablowa 1-otworowa z
wykorzystaniem rur dwudzielnych na odcinku 5,0m pomiedzy projektowana studniag
kablowa SKR-1 w kierunku studni C/2C23 oraz 1m w kierunku studni C/2C25 .

Na trasie budowy kanalizacji kablowej w przypadku skrzyzowania z
istniejacymi czynnymi kablami energetycznymi, na kable energetyczne nalezy nalozy¢ rury
dwudzielne RHDPE-D_110 lub RHDPE-D_160. Szczegélowa lokalizacja nowych i
istniejacych urzadzen teletechnicznych przeznaczonych do likwidacji pokazana zostata na
rysunku nr 1.

Glebokos¢ ulozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. (w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie - Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005r.). W terenie usytuowanym poziomo
kanalizacja powinna by¢ ukladana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni, w
terenie pochylym kanalizacje nalezy usytuowac zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem
terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze
studni.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyrownane i uksztaltowane ze
spadkiem. Podloze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach itp.
powinno by¢ wyrownane i ubite.

Rury nalezy przysypac¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co
najmniej 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20

cm, przy czym ziemia nie powinna zawierac gruzu i kamieni o Srednicy wiekszej od S cm.
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Nastepnie nalezy zasypywaé¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi
mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan

Zarzadcy drogi.

Zabezpieczenie istniejacych kabli Orange

Na rys 2 mapa sytuacyjna pokazano odcinek kabla ktory nalezy zabezpieczyc¢ rura
dwudzielna A120PS. Odcinek do zabezpieczenia znajduje sie u zbiegu ulic Padniewskiej
i 17 maja. Rure po zabezpieczeniu kabla nalezy zabezpieczy¢ obustronnie pianka
montazowaq.

Rure nalezy przysypac¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmnie;j
5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20 cm, przy
czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o Srednicy wiekszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi
mechanicznie. Stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan

Zarzadcy drogi.

Przebudowa kabli miedzianych

Do wybudowanej kanalizacji kablowej 1-otworowej zaciagna¢ kable
miedziane, czworkowe typu XzTKMXpw o liczbie czwoérek 20, 20 i 70. Srednica zyt
miedzianych projektowanych kabli to 0,5 mm. Szczegoly techniczne dotyczace przebudowy
kabli miedzianych (trasa kabli w kanalizacji, typ oston i miejsce ich lokalizacji pokazano na
rysunku 3 - schemat ideowy kabli.

Jako ostony kablowe na ztacza rownolegle zastosowaé¢ mufy typu XAGA 500 o
rozmiarach 43/8-150, 55/12-150. Laczenia zyt miedzianych wykonaé¢ za pomoca lacznikow
rownoleglych, typu UB2A i UY-2.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z normami oraz ze schematami ideowymi.
Po wybudowaniu kabli miedzianych wypiac istniejace kable ze zlacz rownoleglych oraz

wykonac pomiary zgodnie z normami.

Likwidacja nieczynnych urzadzen telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S.A.

Po wybudowaniu projektowanych urzadzen, nalezy zlikwidowa¢ nieczynne
uzbrojenie telekomunikacyjne i przekazac (jesli nie ulegna zniszczeniu podczas prac z
powodu zlego stanu technicznego) firmie ORANGE POLSKA S.A. Na planie sytuacyjnym,
pokazano wszystkie urzadzenia telekomunikacyjne firmy ORANGE POLSKA S.A. do
likwidacji.
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Mikrorurka innego operatora w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.

W istniejacej kanalizacji kablowej nalezacej do Orange Polska S.A., kolidujacej z

nowym ukladem drogowym, na skrzyzowaniu ulic Paderewskiego i 17 maja znajduja sie

rowniez urzadzenia innego operatora: NEXERA .

Szczegoly przebudowy zostaly ujete w odrebnym projekcie wykonawczym.

2.2. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z powyzszymi uwagami oraz z zachowaniem

postanowien zawartych w normach branzowych.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia gestorowi o terminie
przystapienia do robot, oraz uzgodnienia harmonogramu roboét.

Podczas prowadzenia prac zachowac przepisy BHP oraz normy polskie i branzowe.
Kable nalezy budowac zgodnie z zalaczonymi rysunkami, wszelkie zmiany na etapie
wykonawstwa ustali¢ z Gestorem.

Wykonawca bezwzglednie powinien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.
Przebudowane kable ziemne nie beda mialy wplywu na degradacje i zanieczyszczenie
srodowiska, jak rowniez nie beda emitowaly jakiegokolwiek szkodliwego
promieniowania w trakcie eksploatacji.

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzor autorski ze strony
projektanta oraz nadzoér ze strony Gestora sieci. Ewentualne uzasadnione zmiany
wprowadzone do projektu, wynikle w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z
Gestorem i projektantem oraz naniesione w projekcie tak, by mogly stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny.

Szczegblna uwage nalezy zwroéci¢ na to aby wszystkie prace budowlano-montazowe
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP, PBUE oraz Ministerstwa
Infrastruktury i przepisami o prowadzeniu robot w obrebie drog publicznych.

Przed rozpoczeciem prac zapoznac¢ sie z klauzulami zawartymi w uzgodnieniach
zalaczonych do projektu budowlanego, o rozpoczeciu prac powiadomi¢ Wtascicieli -
Uzytkownikow gruntéw i uzbrojenia terenowego w okresie min. 7 dni przed
rozpoczeciem budowy.

Przed realizacja prac uzyskac¢ akceptacje, wszystkich podstawowych materiatow.
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Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ramach Prawa Zamoéwien Publicznych. W

zwiazku z tym niniejszy projekt nie wskazuje konkretnych typow materialow i

urzadzen oraz ich producentéw, ograniczajac sie tylko do wymagan w zakresie

parametrow technicznych. Przywolanie w projekcie nazw firmowych wynika z

koniecznosci ukonczenia projektu w formie zamknietej w oparciu o konkretne dane

techniczne i gabaryty. Nazwy te traktuje sie wylacznie jako definicje standardu i nie

nalezy ich laczy¢ z zadnymi konkretnymi producentami i ich wyrobami.
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STRONA TYTULOWA

INFORMACJA BIOZ

Temat projektu: ,Przebudowa wurzadzenn telekomunikacyjnych firmy ORANGE

POLSKA S.A w zwiazku z budowa ulicy 17 maja w Mogilnie

Miejscowosc: Mogilno

Data wykonania: 05. 2022 r.

Inwestor: Gmina Mogilno

ul. Narutowicza 1
88 - 300 Mogilno

Projektant:

rzan. owskz i
Upr bu do pr rpwan|a sob~'a-
mi buddwl lmacymych

W le!ékcmunskacll przewcc‘oij wraz
Z Infrasiedkiurg towarzyszacg w zakr. linil,
instalaefi i urzzdzeri liniowych

Nf degyzji 1782/99/U
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3. Informacja BIOZ.
Szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien by¢ szczegotowo

opracowany przez kierownika budowy.

Zakres robot i kolejnos$é realizacii prac:

- Demontaz studni

- Budowa studni kablowych,

- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej,

- Przebudowa kabli miedzianych,

- Budowa kanalizacji wtornej,

- Wykonanie pomiaréw przebudowanych kabli,

- Likwidacja nieczynnych urzadzen telekomunikacyjnych.

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne o glebokosci do 1 m (wykopy liniowe),
- roboty zwiazane z uzywaniem sprzetu tancuchowego (koparki),

- roboty montazowe zwiazane z laczeniem rur,

Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem robot:

- prace w pasie drogowym (ruch kolowy i pieszy)

- prace w wykopach o glebokosci do 1 m

- uzywanie narzedzi o ostrych koncach

- prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu

- prace przy rozladunku materialow budowlanych (bebny z kablami, betonowe
elementy prefabrykowane)

- hatas

- ograniczone przestrzenie

- wysitek fizyczny.

W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagrozen na budowie beda stosowane:

- odziez robocza, obuwie robocze

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski)
- sprzet pomiarowy na obecnos¢ napiecia

- zastawy i barierki ochronne

- tablice ostrzegawcze

»Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych firmy ORANGE POLSKA S.A w zwiazku z budowa ulicy 17 maja w Mogilnie
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- przerwy w pracy
- system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napieciem

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:

- przeprowadzi¢ probe technicznag sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i zbadac
czy powyzszy spelnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mie¢ opracowana
instrukcje obstugi oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane , utrzymane i eksploatowane
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami, a ich konserwacja powinny sie
zajmowac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do skladowania materialow
skladowanie materialow na placu budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne
przesuwanie, wywracanie

- w przypadku realizacji robot w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic w
zaleznosci od rodzaju uzbrojenia, bezpieczna odlegloS¢ w pionie i poziomie, w jakiej
moga by¢ wykonywane roboty

- w celu ustalenia dokladnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
przeprowadzi¢ wytacznie recznie bez uzywania kilofow

- podczas wykonywania rob6t w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy budowie ustawi¢ barierki ochronne z napisem ,osobom postronnym wstep
wzbroniony”, w nocy zapewnic¢ swiatla ostrzegawcze

- barierki powinny by¢ umieszczone w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi

wykopu

Projektant:

M rzan. owskt vl
Upr bud. do pr [pWania sob'2-
mi Dudéwlaﬂyml sp lrrsmacymych

w [elgkomunikacji prEWCCDW“] wraz
Z infrastedkiurg towarzyszacg w zakr. linil,
instalaefi i urzadzer liniowych

N deeyzji 1782/99/U
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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Mogilno, maj 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo
budowlane z pozniejszymi zmianami oSwiadczamy, ze projekt: ,,Przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych firmy ORANGE POLSKA S.A w zwiazku z budowa ulicy 17 maja
w Mogilnie” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami okreslajacymi
zakres i forme prac projektowych, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spelnia wymagania dla celu,

ktoremu ma stuzyc.

Projektant:
M rzan. a.nowskz i
Upr bud. do pr rpwania sob~'a-

mi bugd wla,fwml sp ms;zatacy;nych
w telgkomunikacji DfZEWCCOW“] wraz
Z Infrasieokiurg towarzyszacg w zakr. linil,
instalaefi i urzzdzer liniowych

Nf deoyzji 1782/99/U
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2. Kserokopia uprawnien projektanta

Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gl6wny Inspektor

Ldz.cypBL 169 199

DECYZJA ne 1782/99/U

Pan Marian Kaczanowski

urodzony dnia 16.01.1968 r. w Olsztynie

Na podstawic art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.03.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w =
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Ministra Eacznosci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKAGY INA
i POGZTOWA

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39-A

La zpodnosé 1 arygi%%a!ééﬁ

DYREKTOR
Biura Spraw me:m?ﬂczych

Ja =
mgr Agnieszia Sokofowska
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4. Kserokopia wpisu do Izby Inzynierow Budownictwa - projektant

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.01. 45
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/Inn/600/39/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego
(tj- Dz.U. 2z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,a” ustawy z dnia
07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nt 207, poz. 2016 z pézn.zm.) zaswiadcza
sig, ze

MARIAN KACZANOWSKI

uprawniony na mocy decyzji nr 1782/99/U
Gléwnego Inspektora Pasistwowe]j Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej
z dnia 16.11.1999 roku, Ldz. GI/DBL./4697 /99
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

zostaf wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 1154/00/U

upowaznienia
GLOWNEGD INJPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Otizyimuia : NACZELNIK
5 ; WDZALL CEN HALQQ/ ESTRO
@Pan Matian Kaczanowski ; DEFARTAMEN, j‘vuﬁw REJE
0s. Stoneczne 8 / 12 j # skt it S
11-010 Barczewo /

2. 2a (IWO)

Optaa skarbows zgodaic z ustiva z da, 09.09.2000 ¢ @ oplacie skacbavwe) {rekse ecaolity Dz, 2 2004 1. Nir 233, poz.2532), zoscala skasowana w znaczkach skachowych na waiosku pozcstajisym w aktach spray,
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5. Warunki techniczne otrzymane od firmy ORANGE POLSKA S.A.

orange”

Orange Polska S.A. LOGIN Albert Gozdzicki
Domena Hurt ul. Jarzebinowa 4
Infrastruktura i Serwis Ustug 88-300 Swirklaniec

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

k6dz ,data 01-03-2022

Numer pisma:  TTISILU/PR.215-5001/22
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowag drég gminnych
stanowigcych ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej budowy drég gminnych stanowigcych ul. 17 Maja i
odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy,
na koszt naruszajagcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przefoZenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowanag inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar! elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb projektowanego ukladu drogowego kolidujacej  studni
telekomunikacyjnej ( skrzyzowanie ul. Paderewskiego i Leszka Biatego) wraz ze zlokalizowanymi w nigj
kablami. Istniejgca sie¢ Orange Polska S.A. zaznaczono ha zalgczonym podkiadzie kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziemnika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z
pdZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig oraz zjazdami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronng gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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10.

11.

12.

18.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodcbienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je hiezwlocznie zglosi¢é do OPL, uzgodnié z wilasdcicielem urzadzer
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyinej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyinej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obsluga Techniczna Klienta w £odzi oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w cbrebie sieci telekomunikacyjnegj wykonywacé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzZycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentacii projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czeéci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zascbami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi ul. Baluckiego 10/12.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy
ul. Batuckiego 10/12. (sprawe prowadzi Przemystaw Rydzon tel. 42 658 99 71. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montaZzowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesdnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekomendujemy firme:

* Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 kodz

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wlasnosc¢ Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w ninisjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgocymi z
zawartych przez OPL umdw z klisntami, a takze innymi karami administracyjnymi.
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kaczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac¢ nawet kwoty kilkuset
tysigcy ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczag ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzér wiladcicielski  wskazano < na  stronie
www.orange.pliwniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac ha sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowacd na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.BN WUUil Bydg@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej wiasnoscia OFPL nalezy spetic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudows i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbicrem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukturs telekomunikacyjng oraz przekaze:
¢  komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na & dni przed planowanym cdbiorem prac .
¢  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

s 7 czynnhosci przekazania przetozongj infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbicru technicznego,

* Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetodci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na

okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozone] infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjngj (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem nisbezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacje o moZliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych Srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Rydzon Prz&nys’faw

Giéwny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgozniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. PZT -1 kpl.
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6. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej.

! Mogilno, dn. 04.05.2022 r.
STAROSTA MOGILENSKI

Znak sprawy: GN.6630.97/2022

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 03.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.. z dnia 2021.11.03)

PRZYtACZE TELEKOMUNIKACYINE - Przebudowa urzadzen

Praedrolot narady: telekomunikacyjnych w zwigzku z budowg ulicy 17 Maja w Mogilnie

Mogilno - miasto

Obreb: Mogilno, dz.: 35/8, 310, 870, 871, Gmina: Mogilno - obszar
wiejsk i

Obreb: Padniewko, dz.: 82/8, 83

Lokalizacja:

KACZANOWSKI MARIAN
ul. Gen. Jézefa Bema 1, 86-111 Gruczno

URZAD MIEJSKI W MOGILNIE
ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

Whnioskodawca:

Inwestor:

Projektant: MARIAN KACZANOWSKI Inne upr.: budowlane: 1782/99/U

Michat Cabata
Inspektor w WGKKiGN

Przewodniczacy:

Sposéb przeprowadzenia narady:

Data wptywu:  25.04.2022r.

elektroniczny

poza obreb projektowanego uktadu drogowego kolidujgcej studni
Charakterystyka:  telekomunikacyjnej wraz ze zlokalizowanymi w niej kablami

2. Skrzyzowanie ulicy 17 Maja z ulicg Padniewskg - istniejacy kabel

telekomunikacyjny zabezpiecza sie rurg ochronng gruboscienna

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. Zatgczono oraz wpisano w uwagach gestoréw
dodatkowe wytyczne. Wszyscy gestorzy sieci, ktérzy byli nieobecni, zostali zawiadomieni pocztg elektroniczng o
odbywajgcej sie naradzie.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Lp.
g Sposdb uczestnictwa Uwagi

Dokument wygenerowat(a): Michat Cabata, dn. 04-05-2022 08:54:48
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ? mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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-
1 ENEA OPERATOR Sp.zo0.0.z Stanowisko pozytywne z uwagami Waldemar Jankowski
siedzibg w Poznaniu REJON ark.1. - istniejgce kable energetyczne $redniego napiecia Enea
DYSTRYBUCII MOGILNO Operator Sp. z 0.0. wg oznaczenia geodezyjnego na zatgczonym

51 planie syt.wystepujgace w poblizu proj. urzadzen
88-300 Mogilno ul. ObroAcdwW  ark 2. - istniejace kable energetyczne éredniego napiecia i kabel

Mogilna.S niskiego napiecia Enea Operator Sp. z 0.0. wg oznaczenia
elektroniczny geodezyjnego na zataczonym planie syt. wystepujace na trasie proj.
urzadzen

Rozwigzania w zakresie skrzyzowan, zblizeri do istniejgcych urzgdzer -
kabli energetycznych Enea Operator Sp. z 0.0. nalezy przyja¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normg N SEP-E-004 i zachowaé
wymagane odlegtosci.

Projektowane przytgcze telekomunikacyjne - przebudowe urzadzen
telekomunikacyjnych uzgadnia sie z uwagami j.w.

2 ENEA OSWIETLENIE SP Z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
Oddziat Poznan Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz
ul. Kosciuszki 53, 85-079
Bydgoszcz
elektroniczny
3 MOGILENSKIE Stanowisko pozytywne z uwagami tukasz Bobrzyniski
PRZEDSIEBIORSTWO - zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania prac ziemnych w
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  pobizu sieci wod-kan
Sp.zo.0 - zachowa¢ normatywne odlegtosci od sieci wod-kan,
88-300 Mogilno - w miejscach krzyzowar poprzecznych z siecig wodociggowa kabel
ul. W. Witosa 6 przeprowadzié w rurze ostonowej.
elektroniczny
4 NETIA S.A. z siedzibg w Uczestnik nieobecny na naradzie
Warszawie Dziat Utrzymania
Ustug

ul. Grunwaldzka 229, 85-438
Bydgoszcz
elektroniczny

5 ORANGE POLSKA S.A. Dziat Uczestnik nieobecny na naradzie
Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
ul. Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz
elektroniczny

6 POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne z uwagami Tomasz Praczyk

GAZOWNICTWA ZAKEADW  ywagi do uzgodnienia:

BYDGOSZCZY PUNKT 1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni
DYSTRYBUCJI GAZU W w Inowroclawiu , ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich
MOGILNIE rozpoczeciem

ul. Nieztomnych 1a, 88-300 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
Mogilno uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
elektroniczny powiadomié Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu w

Inowroctawiu

tel.. 52 3565821

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy

4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociggu 0,8-1,2 m

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej /
projektowane;j sieci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Dokument wygenerowat(a): Michat Cabata, dn. 04-05-2022 08:54:48
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ? mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

7 URZAD MIEJSKI W MOGILNIE Uczestnik nieobecny na naradzie

88-300 Mogilno ul.
Narutowicza 1
elektroniczny

8 Urzad Miejski w Mogilnie Uczestnik nieobecny na naradzie
Wydziat Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony
Srodowiska
( w zakresie kanalizacji
deszczowej)
88-300 Mogilno
ul. Narutowicza 1
elektroniczny

9 VECTRA Investments Sp. z o.
0. Spotka Jawna z siedzibg w
Warszawie

00-113 Warszawa ul. Emilii
Plater 53

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10 ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne z uwagami Elzbieta Gatgzewska-
POWIATOWYCH MOGILNO Inwestor przed realizacja prac w DP 2408C (dz.831310 ) wystapido  Bartecka
88-300 MOGILNO, ul. ZDP w Mogilnie o zezwolenie na zajecie pasa drogowego i

Konopnickiej 20 umieszczenie urzadzen .
elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnoéci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03).

Dokument wygenerowat(a): Michat Cabata, dn. 04-05-2022 08:54:48
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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7. Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Mogilnie

BURMISTRZ MOGILNA ; o
ul. Narutowicza 1 Mogilno, 08 kwietnia 2022r.

88-300 Mogilno

WGS.721.52.2022

LOGIN Albert Gozdzicki
Swierkéwiec, ul. Jarzebinowa 4
88-300 Mogilno

W zwigzku z budowa drég gminnych stanowigcych ul. 17 Maja i odcinek
ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie uzgadniam pozytywnie trase

przebudowywanych urzgdzern stanowigcych wiasnoéé ORANGE zgodnie
z zatgcznikami.

Otrzymuija:
1. Adresat

2. ala

WN
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Nazwa
inwestycji: Budowa drég gminnych stanowiacych ul. 17 Maja i odcinek

ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie
Inwestor: Gminz Mogilno

ul. Narutowicza 1, 88- 300 Mogilno
Plan zagospodarowania terenu- branza telekomunikacyjna
Skala:
Rys
1:500 arkt
Data " B
opracowania: 1 E—pisma PODINSPEKTOR
02.04.2022 -l W RS B2 5 2 J0A -
. 20 OY. R Werénika Nowak
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8. Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Mogilnie

Mogilno, dnia 18 maja 2022r.
ZDP .11.5443. 23. 2022

polecony — za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA Nr 23/2022

W zwiagzku art. 19 ust. 2 pkt 3 , na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 t.j.), art. 104 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.), dziatajgc
na mocy uchwaly Zarzagdu Powiatu Mogileriskiego Nr 533/2021 z dnia 02 listopada 2021r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa Pani Edycie Gtodek , Dyrektor Zarzagdu Drég Powiatowych w Mogilnie ,
do sktadania oswiadczen woli zwigzanych z prowadzeniem biezacej dziatalnosci Powiatu w zakresie
wynikajacym z dziatalnosci Zarzadu Drég Powiatowych w Mogilnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
02.04.2022r. (data wptywu 09.05.2022r.) ztozonego przez Pana Alberta Gozdzickiego Ustugi
Projektowe LOGIN ul. jarzebinowa 4, 88-300 Mogilno w imieniu Inwestora : Gminy Mogilno
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno dotyczacego uzgodnienia projektowanej przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych sieci ORANGE w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-
Mogilno (dz. ew. DP 83 obr. Padniewko i 310 obr. Mogilno ), w zwigzku z projektowang budowa drég
gminnych stanowigcych ul. 17 Maja i odcinek ul. 17 Maja - Paderewskiego .

Wyrazam zgode
Inwestorowi : Gminie Mogilno
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

na zlokalizowanie projektowanej rury ostonowej dwudzielnej A125PS w obszarze skrzyzowania
drogi powiatowej
= nr 2408C Niestronno — Mogilno ( dz. ew. DP 83 obr. Padniewko , 310 obr. Mogilno
ul. Padniewska ), w zwigzku z projektowang drogg gminnej stanowigcej ul. 17 Maja .

Lokalizacje urzadzenia telekomunikacyjnego sieci ORANGE w postaci rury ostonowej uzgodniono
w miejscu zgodnym z lokalizacjg przedstawiong na zataczonym planie zagospodarowania w skali
1:500 przy zachowaniu nastepujgcych warunkow;

1. Umieszczenie rury ostonowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2408C mozna wykonaé
wykopem otwartym podczas trwania prac zwigzanych z budowa ul. 17 Maja .

zageszczenia gruntu s 2 0,98), zachowujac wymogi rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadac
drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 tjze zm.).

3. Budowe uzgodnionej infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi nr 2408C
nalezy wykonaé¢ w ten sposdb aby nie zmniejsza¢ statecznosci i no$nosci konstrukgji drogi, aby
nie narusza¢ innych urzgdzen podziemnych oraz zachowaé normatywne odlegtosci od tych
instalacji.

4. Na okres wykonywania robot w pasie drogowym wymagany jest zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu drogowego lub w przypadku nie stwarzania utrudnien
w ruchu drogowym (nie zajmowania jezdni drogi powiatowej), musi by¢ wprowadzone

»Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych firmy ORANGE POLSKA S.A w zwiazku z budowa ulicy 17 maja w Mogilnie
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oznakowanie pionowe wediug wiasciwego typowego schematu oznakowania robdt
w pasie drogowym.

5. W sytuacji kolizji projektowanego kabla z istniejacymi stupami, innymi urzadzeniami lub
innymi sieciami znajdujacymi sig w pasie drogowym ( nie ujawnionymi na planie
zagospodarowania ), Inwestor na wiasny koszt winien dokonac zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujacego elementu w pasie drogowym, po uzyskaniu stosownej zgody. !

6. Wyrazam zgode Inwestorowi na dysponowanie gruntem drogi powiatowej ;

Dziatka Obreb Nr i nazwa drogi
ew. numer
83 Padniewko 2408C Ni Mogil
" y ;
e Mog“no lestronno oglino

na czas budowy rury ostonowej sieci telekomunikacyjnej .
Jezeli wystqpi wqtpliwos¢ okreslenia granic geodezyjnych pasa drogowego Inwestor
zobowigzany jest zleci¢ odszukanie punktéw granicznych drogi na koszt wtasny.

7. Zarzadca drogi zastrzega sobie, iz w przypadku przebudowy drogi lokalizacja
projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej nie bedzie przyczyniac sig do
hamowania robét drogowych typu ; wzmocnienie jezdni, przebudowa chodnikow , budowa
éciezki rowerowej, przebudowa zjazdéw.

8. Po wbudowaniu uzgadniane] infrastruktury w pas drogowy (w przypadku jej awarii),
Zarzadca drogi wyda zezwolenie na prowadzenie robot (celem jej usuniecia), zgodnie
z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

9. Uzgodnienie Zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym. Miesigc przed
przystapieniem do robdt branzowych w pasie drogowym Inwestor wystapi do Zarzadu
Drég Powiatowych w Mogilnie z dokumentami okreslonymi w rozporzadzeniu Rady
Ministréow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie
pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264 t.j. ze zm.), celem uzyskania zezwolenia na
przedmiotowe zajecie drogi.

10.Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2021r.poz. 1376 tekst jedn.), bedzie ;

e corocznie (od Inwestora), pobierana opfata za umieszczenie w pasie_drogi urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia, oraz

e optata jednorazowa za okres prowadzenia robdt w pasie drogowym.

11.Inwestor dopetni formalnosci zwigzanych z uzyskaniem dokumentéw na
budowe infrastruktury, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U.z22021r. poz.2351 tekst jedn.).

12. Na podstawie Czesci Ill ust. 44 kol. 4 pkt 9 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej niniejsza decyzja zwolniona jest od optaty skarbowe;j
(Dz. U.z2021r. poz. 1923 t.j.).
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UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zgdanie strony, na podstawie art.107 § 4 Kpa
odstepuje sie od jej uzasadnienia.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwofa"wczego
w Bydgoszczy za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

zat. PZ rys.1

zat. klauzula informacyjna Z up. Zarzadu Powflatu Mogilefiski
- 0
o przetwarzaniu danych osobowych /RODO/ inz. Edyta Gy'odgsl;( 2

Otrzymuja:
1. Inwestor:

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

adres wysytki :
Petnomocnik
Pan Albert Gozdzicki
Ustugi Projektowe LOGIN
ul. Jarzebinowa 4, Swierkéwiec
88-300 Mogilno

2. a/a przygotowata E. Gatezewska-Bartecka
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1:500 ¥ upr. bud. nr 1782/99/U arkusz 2
Data
opracowania:
02.04.2022

i)

»Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych firmy ORANGE POLSKA S.A w zwiazku z budowa ulicy 17 maja w Mogilnie

str. 31



LOGIN Albert Gozdzicki ul. Jarzebinowa 4 Swierkéwiec

III. Wykaz podstawowych materiatowy

Lp llos¢ Jednostka Opis pozycji
1 360 Metr biezacy Kabel, Xz2ZTKMXpw 10x4x0,5
2 180 Metr biezacy Kabel, Xz2ZTKMXpw 35x4x0,5
3 6 Metr biezac Tasma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL
A% | TELEKOMUNIKACYJNY", szerokosé 10cm
4 4 Sztuk Ostona termokurczliwa, 43/8-150
5 2 Sztuk Ostona termokurczliwa, 55/12-150
6 6 Sztuk 2183, E-Z, tasma izolacyjna, dt. 30.4m, gr. 0.08mm
7 6 Sztuk 88T, Tasma izolacyjna, sz. 25mm, df. 11m (1" x 36')
8 2 Sztuk Wspornik dwukablowy
9 9 Sztuk Podwieszka identyfikacyjna na kable miedziane
10 440 Sztuk tacznik zyt - réwnolegty, pojedynczy typu UB2A
1 1 Komplet SFudnia' Ifablowa SKR-1 (wzmocniona klasy B125) pokrywa z
wietrznikiem z zamkiem ryglowym
12 4 Metr biezacy Rura dwudzielna typu - A110PS
13 15 Metr biezacy Rura dwudzielna typu - A120PS
14 23 Sztuk Zamek Abloy
15 2 m Mikrorurka 12/8
16 2 szt. Ztagczka prosta mikrorurki 12/8

»Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych firmy ORANGE POLSKA S.A w zwiazku z budowa ulicy 17 maja w Mogilnie

str. 32
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IV. Czes¢ rysunkowa - 34-38
1. Mapa pogladowa - 35
2. Plan zagospodarowania - istniejacy i projektowany uktad
drogowy (rys. 11 2) - 36
3. Schemat ideowy kabli (rys. 3) - 38
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MAPA POGLADOWA

teren objety projektem

Nazwa
inwestycji: Budowa drég gminnych stanowigcych ul. 17 Maja i odcinek
ul. 17maja - Padniewska w Mogilnie
Inwestor: Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1, 88- 300 Mogilno
Mapa pogladowa
Skala: Projektowat:
Marian Kaczanowski = A : =
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UWAGA !l

- Po wybudowaniu kabli miedzianych zlikwidowac nieczynne
urzadzenia telekomunikacyjne.

- W okresie od realizacji projektu do realizacji prac budowlanych
moze ulec zmianie istniejgcy stan urzadzen teletechnicznych,
dlatego nalezy przed realizacjg prac budowlanych
zaktualizaowac ich stan w terenie.
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Nazwa
inwestycji: Budowa drég gminnych stanowigcych ul. 17 Maja i odcinek
ul. 17maja - Padniewska w Mogilnie
Inwestor: Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1, 88- 300 Mogilno
Plan zagospodarowania terenu- branza telekomunikacyjna
Skala: Projektowat:
Marian Kaczanowski . o gt ’ 4
Mgrian/ Kageggnowski
mi buddwlapymi A /spetj. dpsiatacyjnych
w telgkontinikaCji przewodowej wraz
Data Z Infrasypukiurg towarzyszacg w zakr. linil,
opracowania: Instaiaefi i urzadzert Hniom);cz —
02.04.2022 Boyzi 1782/99/U
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