PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI  :  Remont ryzalitdw naroznych w elewacji frontowej (potnocnej) gtéwnego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego im. prof. Stanistawa Szyszko w Zabrzu - str. lewa

ADRES INWESTYCJI . Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz. | Razem
1 ELEWACJA
1:4 RYZALIT
1|KNR AT-13  |Wykucie bruzd w scianach - podtoze z cegly m
d.1.1/0105-05
analogia
55 m 5,500
RAZEM 5,500
2|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - 1 cegta msc
d.1.1/0315-01
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 2-3 cegly msc
d.1.1/0314-02
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
4/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 4-5 cegiet msc
d.1.1/0314-03
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
5|Kalkulacja in- |Osadzenie pretow zszywajgcych o ér. 8 mm mb
d.1.1|dywidualna
55 mb 5,500
RAZEM 5,500
6|KNR AT-22  |Utozenie spoiny - pierwsza warstwa - FM SAN Wapienno-cementowa renowacyjna za-{m
d.1.1{0105-07 prawa spoinowa
analogia
55 m 5,500
RAZEM 5,500
7|KNR AT-22  |Utozenie spoiny - druga warstwa - FM SAN Wapienno-cementowa renowacyjna za- |m
d.1.1/0105-07 prawa spoinowa
analogia
5,5 m 5,500
RAZEM 5,500
8/KNR AT-27  |Zasklepienie rysy m
d.1.1/0105-04
16 m 16,000
RAZEM 16,000
9|TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilos¢ powtérzen  |m2
d.1.1|VI 1/3-b wraz z doczyszczeniem mechanicznym
88,22 m2 88,220
RAZEM 88,220
10| TZKNC N-K/ |Zniszczenie zywotno$ci mikroorganizméw metodg chemiczna (dezynfekcja) m2
d.1.1|VI 1/13-b
88,22 m2 88,220
RAZEM 88,220
11]ZKNR C-2 Hydrofobizacja m2
d.1.1]0119-09 9902
9904
analogia
88,22 m2 88,220
RAZEM 88,220
12]KNNR 2 0504-|Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.1.1]02
13,28 m2 13,280
RAZEM 13,280
13|KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.1.1/0354-01
7.6 m 7,600
RAZEM 7,600
14|KNR 19-01 Podstemplowanie pozostatych belek budujgcych nadproze okienne szt.
d.1.1|/0432-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm m
d.1.1|0313-05
7,6 m 7,600
RAZEM 7,600
16| TZKNBK IV - |Obmurowanie konca belki stalowej cegtg budowlang na zaprawie cem.-wap. szt.
d.1.1{191
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 19-01 Podstemplowanie pozostatych belek budujgcych nadproze okienne - rozebranie szt.
d.1.1/0432-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-|m3
d.1.1/1101-03 1101-|dem dostawczym na odlegto$¢ do 15 km
06
poz.1*0,06+poz.2*0,06+poz.3*0,06+poz.4*0,06+poz.13*0,06 m3 4,386
RAZEM 4,386
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- dowa- |m3
d.1.1{1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
4,386 m3 4,386
RAZEM 4,386
20 Utylizacja odpadow budowlanych m3
d.1.1
4,386 m3 4,386
RAZEM 4,386
1.2 TYNKI
21|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowych na $cianach - do 5 m2 m?2
d.1.2{0401-03
14,11 m?2 14,110
RAZEM 14,110
22|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych o podtozach z cegly o powierzchni  |m2
d.1.2|0727-03 do 5 m2 w 1 miejscu
14,11 m?2 14,110
RAZEM 14,110
23|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- |m3
d.1.2{1101-03 1101-|dem dostawczym na odlegto$¢ do 15 km
06
poz.21*0,06 m3 0,847
RAZEM 0,847
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- dowa- |m3
d.1.2{1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.21*0,06 m3 0,847
RAZEM 0,847
25 Utylizacja odpadow budowlanych m3
d.1.2|kalk. wiasna
poz.24 m3 0,847
RAZEM 0,847
1.3 RUSZTOWANIA
26|KNR 2-02 .16 |Czas pracy rusztowan
d.1.3|z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,4,56,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22)
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