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, Konin  20.06.2023r. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

 oświadczam, że dokumentacja techniczna: 

 

POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ POPRZEZ MODERNIZACJE  

TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W RYCHWALE 

 

na dz. nr 467  jednostka ewidencyjna  Rychwał ,  obręb ewidencyjny   Rychwał,  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Specjalność architektoniczna  
 

 
 

tech. Mirosław Wilamowski 
UAN.411/8346/II/99/86 
 

 
 

 ............................................................. 
(podpis i pieczęć) 
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4. OPIS TECHNICZNY 

 
4.1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest opis  techniczny dla inwestycji: 

POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ POPRZEZ MODERNIZACJE  TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W 

RYCHWALE 

na działce budowlanej nr ewid. 467  obręb Rychwał, Rychwał, pow. koniński, woj. wielkopolskie. 

 
4.2. Podstawa opracowania 
• Zlecenie inwestora 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie  
• Wizja lokalna 
• Obowiązujące Normy 
 
4.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
4.3.1. Rodzaj budowli 
Stadion miejski. 
 
4.3.2. Kategoria obiektu budowlanego 
Kategoria obiektu budowlanego – V 
 
4.4.  Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego   
Funkcja turystyczno-rekreacyjna 
   
4.5. Opis zadania budowlanego 
 
Roboty rozbiórkowe: 
Roboty rozbiórkowe trybun – konstrukcja stalowa 540,0mb  
Roboty rozbiórkowe ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych – 130,00 m 
Roboty rozbiórkowe chodników  i alejek z płytek chodnikowych – 680 m2  
Skucie tynków 
 
Projektowane roboty budowlane: 
Montaż profili stalowych pod montaż siedzisk – materiał z rozbiórki 292,00 m 
Montaż siedzisk nowych plastikowych 140,0szt  
Montaż ogrodzenia z paneli siatkowych na słupach stalowych – 110,00 mb  
Wykonanie chodników z kostki brukowej 680,00 + 80,00 m2 
 
4.6. Chodniki 
Nawierzchnie chodników zaprojektowano z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej obramowanej obrzeżem betonowym 
100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm. Spadek poprzeczny chodników zaprojektowano jednostronny 2%.   
 
4.7.  Nawierzchnia przy siedziskach   
Istniejącą nawierzchnie na trybunach z płyt betonowych 35x35x5 cm zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarowania należy rozebrać 
ręcznie.  Nową nawierzchnie trybun zaprojektowano z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej obramowanej obrzeżem 
betonowym 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm. Spadek poprzeczny chodników zaprojektowano jednostronny 2% 
od istniejących płyt oporowych.    
 
4.8.  Ogrodzenie 
Istniejące ogrodzenie zgodni z oznaczeniem na planie zagospodarowania należy zdemontować a w jego miejsce zamocować zaprojektowane 
nowe ogrodzenie. Zaprojektowano wymianę ogrodzenia zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarowania.  Ogrodzenie będzie miało 
wysokość ponad teren 1,1m,  przęsła będą miały długość 2,0m wykonane będą z słupków stalowych ( profil rura 70mm ) zabetonowanych w 
podłożu, wypełnienie zaprojektowano z paneli z siatki.   
 
4.9.  Trybuny - siedziska 
Należy wykonać rozbiórkę istniejącej konstrukcji stalowej z kształtowników pod siedziska. Istniejące kształtowniki należy wykorzystać pod 
montaż nowych siedzisk zlokalizowanych zgodnie z  planem zagospodarowania.  

4.10. Odprowadzenie wód deszczowych 
Wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzone są na tereny zielone działki inwestora. 

4.11. Zieleń 
Na działce występuje zieleń niska (trawa i krzewy) oraz drzewa. 
 
 
4.12. Roboty ziemne 
W projekcie uwzględniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie i krawężniki oraz ogrodzenie. Wykopy występują jako koryta pod 
nawierzchnie. Wykopy wykonane w sposób mechaniczny koparkami ( poza miejscami istniejących urządzeń nad- i podziemnych ) i ręcznym w 
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obrębie tych urządzeń. Transport gruntu samochodami samowyładowczymi. Dno wykopu należy wyprofilować i zagęścić sprzętem 
mechanicznym wibracyjnym.   
W czasie prowadzenia robot ziemnych należy bezwzględnie zwracać uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. Do robot przystąpić po uprzednim, 
dokładnym zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia.  
 
4.13. Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. 
Rozbiórkę rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbiórki wokół budowli i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty 
rozbiórkowe! ). Gruz podczas robót rozbiórkowych nie może przedostawać się poza teren ogrodzenia stanowiących teren budowy.  
 
Roboty wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz ręcznie. 
Przy wykonywaniu rozbiórki należy przewidzieć roboty w następującej kolejności 

 roboty przygotowawcze 

  rozbiórka  kształtowników stalowych z trybun  

  rozbiórka ogrodzenia 

  rozbiórka płyt betonowych i elementów betonowych 

 uporządkowanie terenu rozbiórki  

4.14. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiórki 

-  Przy  prowadzeniu  prac  rozbiórkowych  i  wyburzeniowych  należy  przestrzegać  
wszystkich  obowiązujących  przepisów  BHP  i  bezwzględnie  stosować  wszystkie  
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.  
 -  Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież  
roboczą, kaski, okulary i rękawice ochronne.  
- Robót rozbiórkowych nie należy prowadzić w czasie opadów 
atmosferycznych i silnego wiatru. 
-  Wszystkie   przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą  
być  w  sposób  odpowiedni  zabezpieczone,  a  drogi,  obejścia  i  odjazdy  wyraźnie  
oznakowane.  
- Teren rozbiórki ogrodzić od budynku oraz na bieżąco usuwać powstały gruz. 
- Gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko  
 
4.15. Kolejność wykonania robót 
 Zagospodarowanie placu budowy 
 Usunięcie humusu 
 Roboty demontażowe, rozbiórkowe  
 Roboty budowlano-montażowe 
 Roboty wykończeniowe oraz inne roboty wykonywane przy użyciu maszyn i urządzeń technologicznych na placu budowy  
 Uporządkowanie terenu 
 
 
 
 

Opracował : 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
Przedmiot opracowania 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
 
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące roboty: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne, 
 roboty rozbiórkowe, 
 roboty budowlano montażowe 
 roboty wykończeniowe. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na przedmiotowej działce  budynki  występują.  
 
Wykaz elementów zagospodarowania placu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Na placu budowy realizowane będą tylko roboty przygotowawcze i    technologiczne obejmujące: 
 składowanie materiałów budowlanych, 
 transport materiałów do miejsca wbudowania. 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. Określenie skali rodzaju zagrożeń, miejsca i czasu ich 
występowania. 
 

1. Elektronarzędzia 
Prace budowlane, demontażowe i montażowe z użyciem drobnych narzędzi stacjonarnych (piła do cięcia, betoniarka itp.) i osobistych 

(młotki udarowe, szlifierki kątowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzają ryzyko urazów u pracowników, w skutek np. nieprawidłowej obsługi, 
złego stanu technicznego w/w urządzeń i narzędzi. 

Wszelkie prace związane z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń elektrycznych mogą okazać się niebezpieczne z uwagi na możliwość 
porażenia prądem. 
 

 2.Prace na wysokości 
Przez pojęcie “praca na wysokości” na budowie rozumiemy roboty wykonywane na: rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, 

konstrukcjach budowlanych, drabinach i innych podwyższeniach, na wysokości powyżej 1 m od terenu zewnętrznego lub poziomu podłogi 
pomieszczenia zamkniętego. Największe zagrożenie stanowi w tym przypadku upadek z wysokości. 
 

3. Roboty ziemne 
Najczęściej występujące zagrożenia to: 

 oberwanie gruntu i przysypanie osób w wykopie, 
 zabezpieczenie wykopu przed upadkiem osób pracujących w jego otoczeniu. 

 
4. Roboty betonowe  
Najczęściej występujące zagrożenia to: 

 oparzenia materiałami budowlanymi często podgrzewanymi lub naparzanymi, 
 porażenia prądem elektrycznym. 
 

5. Transport materiałów budowlanych. 
Źródło zagrożeń: 

 wykonywanie pracy na wysokości, 
 używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami, 
 ręczne przenoszenie ciężkich i długich przedmiotów. 
 
Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników. 
1. Pracownicy zostaną przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkoleń stanowiskowych. Poinformowani zostaną o 
przydzielonych im obowiązkach, zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczeństwami występującymi na budowie. 
2. Obowiązkowo każdy pracownik musi legitymować się świadectwem odbycia szkolenia BHP w specjalistycznym ośrodku ( ksero 
świadectwa na budowie ). 
3. Każdy operator sprzętu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie będzie posiadał odpowiednie wymagane prawem 
uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginału. 
4. Pracownicy zostaną powiadomieni o obowiązku stosowania odzieży ochronnej ( kaski, rękawice, kamizelki odblaskowe, szelki 
bezpieczeństwa, okulary ochronne do robót rozbiórkowych, cięcia stali ). Materiały te zostaną przekazane pracownikom. 
5. Zostanie podane do wiadomości pracowników, iż prace szczególnie niebezpieczne będą wykonywane pod nadzorem osób Dozoru. W 
przypadku wystąpienia zagrożenia zabezpieczyć oraz powiadomić przełożonych, podwładnych i pozostałych pracowników. 
6. Sposób przechowywania materiałów niebezpiecznych: 
7. Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiały niebezpieczne nie będą używane ani przechowywane. 

 
Opracował: 
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