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I.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Umowa nr ZDP.WD.262.4/19 z 08.02.2019r zawarta migdzy Inwestorem — Zarzadem Drog Powiatowych w
Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan a SMP Projektanci spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
z siedzibag w Poznaniu, na sporzadzenie opracowania ,,Remont mostu drogowego przez rz. Wart¢ w pasie
DP 2406P w m. Biedrusko”,

Ekspertyza okres$lajaca sposob i zakres naprawy mostu drogowego przez rz. Warte w pasie DP 2406P w m.
Biedrusko (05.2019r) - dr hab. inz. Arkadiusz Madaj, mgr inz. Katarzyna Mossor

Analiza stanu technicznego konstrukcji mostu przez rzeke¢ Warte w Biedrusku w km 13.254 drogi
powiatowej 32206 Poznan-Bolechowo, Politechnika Poznanska 05.2000r.

Projekt wstgpny wzmocnienia i naprawy konstrukcji mostu przez rzeke Warte w Biedrusku (ocena no$nosci)
Uniplan sp. z 0.0., 08.2000r,

Projekt remontu mostu przez rzek¢ Wart¢ w Biedrusku, Poznanskie Biuro Proj. Drog i Mostow Transprojekt,
10.2000,

Raport z przegladu szczegdétowego mostu drogowego przez rzeke Warte w Biedrusku, SMP Projektanci sp. z
0.0. sp. k. — Poznan 2018,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:1000,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca
2012r.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.. Nr 19 poz. 177, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pdézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z p6zniejszymi zmianami).

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca robot zobowigzany jest do

uwzglednienia innych przepisoOw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot
oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Zarzadzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008r w sprawie wdrozenia wymagan techniczno-
obronnych w zakresie przygotowanie infrastruktury drogowej na potrzeby obronne panstwa.

Aprobaty techniczne,

Zalecenia techniczne IBDiM,

Uzyskane warunki i uzgodnienia,

Wiasne pomiary inwentaryzacyjne,

Normy projektowania
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2. Inwestor
Powiat Poznanski — ZDP w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu mostu drogowego przez rz. Wart¢ w m. Biedrusko.

Podstawowa funkcja obiektu jest bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego
ponad przeszkoda, ktora stanowi rzeka Warta. Planowane przedsiewzigcie jest krokiem ku poprawie warunkéw
ruchu, komfortu i bezpieczenstwa w obrebie mostu.

Opracowanie obejmuje swym zakresem analize uzytkowa i konstrukcyjng obiektu wraz z opisem przyjetych
rozwigzan technicznych oraz czg$cig rysunkowg — w zakresie remontu podpér posrednich mostu.

4. Stan istniejacy
4.1. Charakterystyka i dane techniczne istniejacego obiektu

Przedmiotowy most zostat wybudowany prawdopodobnie w roku 1951 (z tego roku pochodzi dokumentacja
projektowa i taka data zostala zapisana w karcie obiektu). Most zostal zaprojektowany na I klase dwczesnie
obowigzujacej normy [informacje zawarte w dokumentacji Politechniki Poznanskiej — Analiza stanu technicznego
konstrukcji mostu przez rzeke Warte w Biedrusku, maj 2000].

W 2020r przeprowadzony zostat remont konstrukcji nosnej mostu wraz z podporami skrajnymi m.in.:
- naprawa ciosow podlozyskowych wraz z oczyszczeniem i zabezpieczeniem zywicg goérnych powierzchni oczepow
(W tym réwniez oczepoéw podpor posrednich),
- remont konstrukcji stalowej pomostu (w obszarach przypodporowych),
- doszczelnienie blokowych urzadzen dylatacyjnych,
- reprofilacja oczepdw podpor skrajnych,
- powierzchniowe zabezpieczenie powierzchni betonowych podpoér skrajnych.

Charakterystyka techniczna

Typ konstrukcji | Belkowo - plytowy
‘Liczba przgsel / rozpigtosei 1 6 ' 6x33,6=201,6m
‘Material konstrukcyjny ustroju nosnego | stalowe kratownice, zelbetowa plyta pomostowa
‘Material konstrukcyjny podpor ! Stal, zelbet
Przckrdj poprzeczny | Konstrukcja nosna- 4 x dzwigary kratowe typu N;
| rozstaw dZwigarow 2,45, wysokos¢ 2,45
‘Klasa obcigzeh | C wg PN-85/S-10030 (wg ekspertyzy technicznej)

Charakterystyka geometryczna

Kat skrzyzowania 1 90°
‘Luk poziomy/prosta i prosta
‘Luk pionowy lub pochylenie podtuzne |- tk pionowy
‘Pochylenie poprzeczne jezdni |- ~2%, jednostronne
Pochylenie poprzeczne chodnikow ' ~2%,jednostronne
‘Dlugosé obicktu (konstrukcji niosgeej) - ~20Lem
‘Szeroko$¢: jezdni 1 33433 =6,6m
‘Szeroko$¢ chodnika 1 ~2x1,05m
'Szeroko$¢ obiektu (catkowita) X

4.2. Stan techniczny obiektu
Na potrzeby opracowania projektu remontu wykonano wizj¢ lokalng i inwentaryzacje istniejacego obiektu. Stan
techniczny obiektu zostat szczegdtowo opisany w opracowaniach:
e Ekspertyza okreslajaca sposob i zakres naprawy mostu drogowego przez rz. Warte w pasie DP 2406P
w m. Biedrusko (05.2019r) - dr hab. inz. Arkadiusz Madaj, mgr inz. Katarzyna Mossor
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e Raport z przegladu szczegotowego mostu drogowego przez rzeke Warte w Biedrusku, SMP Projektanci —
Poznan 2018.

4.3. Inwentaryzacja mediow
W obrgbie projektowanego remontu mostu znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia obce:
- kanalizacja sanitarna (Aquanet - kolektor ttoczny @180 PEHD w stalowej rurze ostonowej ¥300),
- kable telekomunikacyjne (§wiattowod Orange i Aquanet),
- kable energetyczne (SN-15kV Enea Operator).

4.4. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Widok obiektu z poziomu chodnika.

(remont podpory w 2020r).
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Fot. 3. Widok podpory ps’reniej obiektu

ktu

Fot. 4. Widok podpor nurtwyh obie

Fot. 5. Widok z boku obiektu zgsia i poory rte) .
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5. Stan projektowany

Projektowane prace remontowe na obiekcie podzielono na dwa etapy — zgodnie z opracowaniem ,,Ekspertyza
okreslajaca sposob i zakres naprawy mostu drogowego przez rz. Warte w pasie DP 2406P w m. Biedrusko™:

Etap I - dorazne prace utrzymaniowe i naprawcze,

Etap II - prace remontowe przywracajgcego parametry eksploatacyjne obiektu.

W powyzszym opracowaniu (etap Ila) uwzglednione zostaly roboty zwiazane z remontem podpoér
posrednich obiektu.

5.1. Prace remontowe przywracajacego parametry eksploatacyjne obiektu (etap I1a).
5.1.1. Zakres rob6t remontowych

Prace REMONTOWE beda obejmowaé swoim zakresem m.in.:
- oczyszczenie podpor przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe,
- oczyszczenie glowicy podpor (oczepdw) oraz skucie luznych fragmentdw,
- skucie fragmentow przy kamiennych izbicach,
- oczyszczenie 1 uzupelnienie spoin izbic z blokéw kamiennych,
- iniekcje istniejacych rys,
- reprofilacja glowicy podpor (oczepow),
- wykonanie warstwy torkretu zbrojonego gr. 6cm wraz z hydrofobizacja barwna.

5.1.2.Charakterystyka ogélna mostu po wykonaniu remontu

Projektowany remont podpér posrednich ma na celu przywrdcenie wlasciwego stanu technicznego
elementow konstrukcji obiektu - bez zmiany jego dotychczasowych parametréw.

Charakterystyka techniczna

Typ konstrukcji Belkowo - ptytowy
‘Liczba przgset / rozpigtosci 6 | 6x33,6=201,6m
‘Materiat konstrukcyjny ustroju nosnego | | stalowe kratownice, zelbetowa plyta pomostowa
‘Materiat konstrukcyjny podpor | Stal, zelbet
‘Przekrdj poprzeczny i Konstrukcja noéna- 4 x dzwigary kratowe typu N;
rozstaw dzwigarow 2,45, wysokos¢ 2,45
‘Klasaobcigzen 7 | C wg PN-85/S-10030 (wg ekspertyzy technicznej)

Charakterystyka geometryczna

Kat skrzyzowania 1 90°
‘Luk poziomy/prosta (prosta
"Luk pionowy lub pochylenie podluzne |tk pionowy
‘Pochylenie poprzeczne jezdni 1. ~2%, jednostronne
‘Pochylenie poprzeczne chodnikow @ ~2%, jednostronne
‘Dhugosé obicktu (konstrukcji niosacej) |- ~201,6m
‘Szerokoéé: jezdni (33133=66m
‘Szerokoéé chodnika i ~2x1,05m
‘Szerokos¢ obiektu (catkowita) f9om

5.1.3.0pis robot remontowych
Zaprojektowano oczyszczenie poprzez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni korpuséw
podpér posrednich. Po ich oczyszczeniu, zaprojektowano doszczelnienie konstrukcji poprzez wykonanie iniekcji
ci$nieniowej rys. Skorodowane prety zbrojeniowe nalezy odstoni¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na powierzchni
podpoér zaprojektowano wykonanie warstwy torkretu gr. §r. 6cm. Torkret gr. 6 cm zaprojektowano jako zbrojony
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siatka @8mm o oczkach 10x10cm mocowang do podpory na kotwy wklejane @12mm w rozstawie 20x20cm
(doggszczenie rozstawu kotew 10x10cm na szerokosci 30cm na pionowych krawedziach torkretu).

Odkryte powierzchnie podpor nalezy zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje¢ barwna.

Powierzchnie odziemne podpor nalezy zabezpieczy¢ powlokowa izolacja epoksydowo-bitumiczna, uktadang
w 3 warstwach o grubos$ci catkowitej 2 mm (lub rownowaznej w odniesieniu do wymagan zawartych w STWiORB).
Izolacje nalezy wyprowadzi¢ min. 10 cm ponad powierzchni¢ projektowanego terenu.

Projektuje si¢ rowniez reprofilacje gtowic podpdr. Naprawa bedzie polegaé na oczyszczeniu gtowic podpér oraz
skuciu luznych fragmentoéw, a nastepnie odtworzenie za pomocg materiatow typu PCC i stata zbrojeniowg AIII-N.

Istniejace bloki kamienne stanowiace izbice nalezy oczysci¢, braki spoin uzupetnic.

5.2. Technologia wykonania robot

W dokumentacji w celu wykonania robdt zatozono montaz pomostu roboczego (np. z desek) pomiedzy 2 i 3
dzwigarem kratowym konstrukcji nosnej obiektu (na catej dlugosci obiektu). Pomost ma na celu zapewnienie
bezpiecznej komunikacji od schodni do obszar6w roboczych.

Rusztowania robocze umozliwiajace roboty na podporach posrednich zatozono jako mocowane (zakotwione) do
konstrukcji podpor posrednich Iub mobilne podwieszone do konstrukcji ustroju no$nego. W celu wykonania
rusztowan roboczych zaktada si¢ potrzebe uzycia jednostek ptywajacych.

5.3. Organizacja ruchu
Harmonogram realizacji robdt zostanie ustalony przez Wykonawce robot w porozumieniu z Inwestorem.
Projekt zaktada utrzymanie ruchu kotowego i pieszego podczas remontu podp6r posrednich obiektu.

5.4. Urzadzenia obce

Na remontowanym obiekcie zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia towarzyszace:

- kanalizacja sanitarna (Aquanet - kolektor tloczny @180 PEHD w stalowej rurze ostonowej ¥3300),
- kable telekomunikacyjne (§wiattowdd Orange, Aquanet),
- kable energetyczne (SN-15kV Enea Operator).

Z urzadzeniami znajdujacymi si¢ na obiekcie nie przewiduje si¢ kolizji. Urzadzenia znajduja si¢ na obszarze
obejmujacym remont obiektu dlatego nalezy zachowaé ostroznos¢ w trakcie realizacji — szczego6lnie dotyczy to
kabla SN-15kV.

W przypadku koniecznos$ci wylaczania urzadzen na potrzeby remontu, Wykonawca robdt zobowigzany jest do
ich uzgodnienia z Gestorami sieci.

6. Uwagi koncowe

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegdlnym uwzglednieniem
tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

b) Do obowiazkéw wykonawcy naleZy sporzadzenie przez uprawnionego geodete aktualnej mapy
sytuacyjno-wysokosciowej powykonawczej z naniesionymi elementami mostu (w szczegélnosci
uwzglednieniem lokalizacji podpor).

¢) W ramach technologii budowy nalezy uwzglednié¢ koszt wynajmu niezbednych jednostek plywajacych
(w tym lodzi ratunkowych) wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

d) Biezaca kontrol¢ geodezyjna nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robot.

e) Wszelkie rozbiezno$ci w poszczegolnych elementach dokumentacji lub braki musza zosta¢ wyjasnione.

f) Wszelkie odstgpstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

g)Nadzor inwestorski powinien $ciSle egzekwowaé wykonanie robot zgodnie ze Szczegéltowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

e Roboty nalezy wykonywaé w obecnosci administratorow urzadzen obcych. Wykonawca przed

rozpoczeciem robét jest zobowiazany do zinwentaryzowania istniejacej sieci i urzadzen obcych.

h) Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowana budowa obiektu
nalezy wykonac¢ nastgpujace opracowania robocze:

e Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych (z uwzglednieniem technologii ich wykonania np.
wykorzystania jednostek plywajacych),
e Projekt deskowania wraz z betonowaniem,
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e Projekt doszczelnienia rys iniekcja ciSnieniowa,
e Opracowania i projekty wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych.

i) Kolorystyke obiektu uzgodni¢ z Inwestorem,

j) Po zakonczeniu robot nalezy teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

k) Prace remontowe wykonywaé z zachowaniem przepiséw BHP. Majac na wzgledzie zapisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.), a takze planowany
zakres, rodzaj i termin realizacji (dtuzszy niz 30 dni) robot dla przedmiotowego przedsigwzigcia, wystepuje
koniecznos$ci sporzadzenia wytycznych planu BIOZ.

Wykonawca w opracowywanych przez siebie Projektach Technologicznych uwzgledni nastgpujace zalozenia:

e Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowaé uzbrojenie terenu wg mapy poprzez reczne wykonanie
przekopow kontrolnych i zabezpieczy¢ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami urzadzen.

e Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentow nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu wykopow w
stanie suchym. Nalezy to uzyska¢ przez obnizenie poziomu wody gruntowej, zabezpieczeniu wykopoéw
przed naplywem wody gruntowej, powierzchniowej i opadowej. Nalezy zastosowaé system pompowania
wody z wykopow w calym czasie trwania robdt fundamentowych i izolacji fundamentéw. Po wykonaniu
izolacji fundamentow wykopy niezwlocznie zasypa¢ do poziomu gory ptyt fundamentowych.

e Rusztowania powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-99/S-10040. Rusztowania musza uwzgledniaé
ugigcia elementéw rusztowania oraz wplyw osiadania samych podpdr tymczasowych przyjetych przez
Wykonawcg.

e Zaprawidtowe wykonanie robot (brak powstania rys i peknie¢ skurczowych) odpowiada Wykonawca.

W projekcie technologii betonowania nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na wzmocnienie stref przystykowych
betonu poprzez ich odpowiednie wzmocnienie tj. uniemozliwienie powstania rys i pgkni¢¢ np. poprzez ich
dozbrojenie.
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7. Wytyczne dla potrzeb opracowania planu BIOZ

WYTYCZNE DLA POTRZEB

OPRACOWANIA PLANU

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa inwestycji Remont mostu drogowego przez rz. Warte

w pasie DP 2406P w m. Biedrusko — ETAP IlIA.

Inwestor Zarzad Drog Powiatowych
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

Numer umowy ZDP.WD.262.4/19 z 08.02.2019r

Stanowisko

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant
branzy mostowej

WKP/0125/POOM/11

mgr inz. Waldemar Zagozdzon . -
specjalno$é mostowa

Poznan, wrzesieh 2019 .
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1. Wstep

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W zwiazku z powyzszym przed
przystapieniem do robot wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

e Zinwentaryzowanie i ewentualne zabezpieczenie urzadzen obcych;
e Roboty rozbiorkowe (w tym czyszczenie strumieniowo-§cierne powierzchni i skucie luznych fragmentow
elementoéw betonowych);

e Wykonanie warstwy naprawczej w formie torkretu zbrojonego;

e Wykonanie iniekcji ciSnieniowe;j;

e Odtworzenie elementow obiektu inzynierskiego i wyposazenia;

e Uporzadkowanie terenu robot.

Kolejnos¢ wykonania robot powinna uwzglgdnia¢ harmonogram robét opracowany przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w miejscu projektowanego obiektu
W rejonie objetym inwestycjg wystepuje istniejaca infrastruktura techniczna w postaci:
e istniejacej drogi bitumicznej (DP2406P)
e kable energetyczne.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzac¢ zagrozenie dla
zycia i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepuja nastgpujace elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi:

e czynna jezdnia drogi;

e rzeka Warta.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Podczas prac rozbiorkowych i budowlanych przewiduje si¢ wykonywanie robot, ktorych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e wszelkie roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym, w warunkach prowadzenia ruchu kotowego;
o wszelkie prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie czynnych napowietrznych linii
energetycznych,
o wszelkie roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow,
e rozbiorka obiektow budowlanych;
e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1.5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gltgbokosci wigkszej niz 3.0 m;
e roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
e montaz i demontaz cigzkich elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych, ktorych masa przekracza
1.0t
e roboty zwigzane z obstuga narzedzi i urzadzen zasilanych energia elektryczna;
o wszelkie prace zwigzane z zastosowaniem gazow palnych, ktére moga powodowaé zagrozenie pozarowe
oraz zatrucie spalinami w trakcie wykonywania prac spawalniczych, na§wietlenie oczu i oparzenia;
e roboty przy zaladunku materialéw pochodzacych z rozbiérki, ruchomym sprzetem budowlanym.
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6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do zagrozenia.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom niezatrudnionym bezposrednio przy
wykonywaniu robot rozbiérkowych i budowlanych, a takze oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentow niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

e Dokumentacja projektowa oraz dziennik budowy/rozbioérki — w miejscu budowy/rozbiorki.
e Pozostate — w siedzibie firmy realizujgcej roboty.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Niektore z planowanych do wykonania robot maja charakter szczegodlnie niebezpiecznych, w nawigzaniu do art.
21a, ust. 2 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane. W zwigzku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych
prac muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach, wydane przez lekarza medycyny
pracy. Musza rowniez posiada¢ aktualne $wiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych BHP oraz przejsé
instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegélnych zakresow robot, z przedstawieniem zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robot. Instruktaz pracownikoéw prowadzony przez kierownika budowy nalezy
przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczgciem kazdej nowej, szczegdlnie niebezpiecznej roboty z przedstawieniem
niebezpieczenstw, na ktére narazony bedzie pracownik, wraz z przedstawieniem sposobu ich unikniecia.

Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i
uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktorym pracuja.

9. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujacym roboty budowlano-montazowe nalezy

zapewnic:

e oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajacego przed wstgpem osob niepozadanych;

e przy wszystkich pracach budowlanych przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

e stosowanie si¢ do wymagan BHP okreslonych w projektach i przepisach branzowych (np. dotyczacych
elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym);

e wykonanie przekopéw kontrolnych;

e zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie tymczasowych pomostéw i balustrad;

e stosowanie butow, odziezy ochronnej i sprzetu przy robotach zbrojarskich, betoniarskich, antykorozyjnych,
spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;

e stosowanie odziezy ostrzegawczej;

e stosowanie indywidualnego sprzgtu zabezpieczajacego podczas prac na wysokosci;

e zaopatrzenie w $rodki i sprzgt ochrony osobistej pracownikow narazonych na urazy mechaniczne,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang praca;

e sukcesywny wywoOz materiatow z rozbidrki, a do czasu wywozu beda sktadowane w miejscu do tego
przeznaczonym;

e kontrole narzgdzi recznych o napedzie elektrycznym raz na 10 dni, jes$li instrukcja producenta nie
przewiduje innych terminow;

e zapewnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim instalacji i urzadzenia elektrycznych;

e zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym przewodow elektrycznych;
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wymagane dokumenty dopuszczajace do eksploatacji maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace
dozorowi technicznemu;

odpowiedni stan techniczny maszyn i urzadzen technicznych eksploatowanych na budowie;

zabezpieczenie stalych stanowisk spawalniczych zlokalizowanych na otwartej przestrzeni przed dzialaniem
czynnikdw atmosferycznych;

wydzielenie ostonigtego przed wpltywem warunkéw atmosferycznych miejsca przechowywania butli z
gazami spawalniczymi,

ustawienie w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° butli z gazem podczas korzystania z
niej;

dtugos¢ przewodow do tlenu lub acetylenu co najmniej Sm;

wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy w miejscu pracy, w przypadku gdy roboty sa wykonywane w
odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy;

umieszczenie w widocznym miejscu na budowie wykazu zawierajacego adresy i numery telefonow:

o Najblizszego punktu lekarskiego.

o Najblizszej strazy pozarnej.

o Najblizszego posterunku policji.

10. Wyszczegolnienie zasad BHP przy pracach zwiazanych z przemieszczaniem
zdemontowanych elementow

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego.
Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czg$ci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.
Dzwig/zuraw moze by¢ obshugiwany tylko przez pracownikéw majacych odpowiednie uprawnienia.
Obstuga dzwigu/zurawia musi mie¢ aktualne swiadectwa lekarskie dopuszczajace do wykonywania pracy.
Obstugiwaé wolno dzwig/zuraw dopuszczony do ruchu przez Panstwowy Urzad Dozoru Technicznego.
Obstuga dzwigu/zurawia powinna zna¢ instrukcje BHP i instrukcje obstugi dzwigu/zurawia.
Przed przystapieniem do pracy obsluga powinna przeprowadzi¢ przeglad wstepny i sprawdzi¢ stan
bezpieczenstwa wg instrukcji obshugi dzwigu/zurawia.
Zabrania si¢ podnoszenia tadunkow o cig¢zarze przekraczajacym dopuszczalny udzwig.
Zabudowa dzwigu/zurawia winna by¢ dokonywana na pewnym i stabilnym podlozu gwarantujacym
stateczno$¢ zurawia.
Podnosi¢ mozna tylko 1 wylacznie tadunek swobodny - nie zamocowany do gruntu. konstrukcji itp.
Zabrania si¢ obstudze opuszczania kabiny dzwigu/zurawia, gdy na haku jest zawieszony ci¢zar.
W przypadku nieprawidlowosci w pracy lub awarii obstuga zobowigzana jest do:

- opuszczenia tadunku na ziemig,

- ustawienia manipulatoréw w pozycji ,,0”

- wylaczenia zasilania dzwigu/zurawia,

- usuniecia awarii lub usterki.
W czasie pracy obstuga nie moze wykonywac czynnosci ubocznych.
Przy podnoszeniu tadunkéw o cigzarze zblizonym do udzwigu maksymalnego Iub przy rozpoczynaniu
pracy w danym dniu nalezy sprawdzi¢ dziatanie dzwigu/zurawia przez podniesienie i opuszczanie fadunku
na wysoko$¢ okoto 0,5 m.
Na haku dzwigu/zurawia nie wolno transportowac ludzi.
Przy opuszczaniu tadunku na bebnie musi pozostawa¢ minimum 2,5 zwoju liny.
Nie wolno hamowa¢ przez celowe powodowanie zadziatania wytacznikow krancowych.
Podnoszony tadunek powinien znajdowaé si¢ pod pionowo zwisajacym zbloczem; nie wolno $ciagaé
hakiem przedmiotéw lezacych poza zasiggiem pionowo zwisajacego zblocza.
Dzwig/zuraw moze by¢ eksploatowany w poblizu przeszkdd pod warunkiem zainstalowania ogranicznikow
ruchu.
Nie wolno wykonywaé napraw, obstugi technicznej i regulacji podczas pracy dzwigu/zurawia.

P
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Zabronione jest przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotoéw, ktorych dtugo$é wynosi ponad 4m, a
cigzar ponad 30 kg.

Przedmioty o dlugosci powyzej 4 m i o cigzarze powyzej 30 kg moga by¢ przenoszone przez odpowiednia
liczbg pracownikow, jednak nie mniejsza niz 2.

Do przenoszenia przedmiotow dlugich i ciezkich nalezy w miare technicznej mozliwosci stosowad
specjalne kleszcze i inne urzadzenia, pozwalajace na transport takich przedmiotow z mozliwie
najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych lin i tancuchow.

Zabronione jest uzywanie lin taczonych na odcinkach, ktére moga wej$¢ na krazek lub beben.

11. Wytyczne dla Kierownika Budowy dotyczace opracowania planu ,,BIOZ”

11.1. Wymagania odnosnie czeSci opisowej

Czg$¢ opisowa zawieraé powinna:

informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia,
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych, w tym:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;
okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy;
wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

11.2. Wymagania odnosnie cze$ci graficznej

Czgé¢ graficzna, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajaca dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czgsci opisowej, w szczegolnoscei:

czytelng legendg;

oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi,
zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaré6w wewnetrznych 1 zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu,

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

P
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W planie bioz nie umieszcza si¢ zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czgéci tych obiektow stuzacych
obronnosci lub bezpieczenstwu, ktore moga ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe¢ tych obiektow. Zakres
wylaczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postgpu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w czegsci opisowej 1 w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy
o przyczynach ich wprowadzenia.

Remont mostu drogowego przez rz. Warte w pasie DP 2406P w m. Biedrusko — ETAP 2A
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II.

KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-0054-127/2011 Poznan, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pé7n. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Waldemar Zagozdzon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0125/POOM/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
% Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

5o i' \
2 M

dr inZ. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Waldemar Zagozdzon jest

upowazniony w specjalnosei mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania Swiatla mostéw i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajqqgf

Okreggowej Komisji Kmliﬁl]ac jnej
<
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: M./{/\/l

A

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ [l L ieonnne

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............fooof i ..

Otrzymuja:
1. Pan Waldemar Zagozdzon
62-025 Kostrzyn Wielkopolski, ul. Moniuszki 30
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

o
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INZYNIEROW
L1 supownicTwa

Zaswiadczenie
o nuemeRe wernyfitacyimym:

WEKP-1CZ-W53-BAB *

Pan Waldemar Zagozdion o numerze ewidencyjnym WEKP/WKM/0275/11

adres zamieszkania os. Whadystawa Zamoyskiego 6/5, 62-020 Zalasewo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze raswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku prrez:

Jerzy stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskis] Okregowej lzby inZynierow Budownschwa.

{Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy z dni= LB wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430] deare w postaci
elektronicznesj opatrzone oezpiecznym podpizem elektronicnym weryfikowarym przy pomocy wainego rwalifikowenego certyfiketu s
i ceaEne pod wrgledem skutkow prawrych dolumentom Opetrzorym podpisami wissnareczrymi ]

* Weryfikacjs poprawnosici danych w ninisjszym zaswindoreniu maine s it z8 pomacy numery wergfikacyjnego taswiadczenia na

stronie Folskiej izby InZynierow Sudownictwa www piEo.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiatcwe] Okregawej 2oy iniyrierow
Eudownictwa.

k

b
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-341/2015 Poznaf, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2014 1. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 314 oraz
ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 13 ust 1i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Blazej Tyburski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 lutego 1987 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/POOM/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej leby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?LA_L(_L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Remont mostu drogowego przez rz. Warte w pasie DP 2406P w m. Biedrusko — ETAP 2A
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Btazej Tyburski

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele liniowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.
oraz zgodnie z § 13 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania §wiatla mostéw i przepustow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof, dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..Z.ET.'.‘..;"‘..'.‘.'TT.(.'.-......

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬂski:......\.’.......

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........(tM...l/f V. 7. UR——

Otrzymuja:
1. Pan Blazej Tyburski
61-015 Poznan, ul. Gnieznieniska 11/42
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

P
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Zaswiadczenie
o nuemeRe wernyfitacyimym:

WEP-DPC-IST-PS3 *

Pan Btazej Tyburski o numerze ewidencyjnym WEP/BEM/0174/16

adres zamieszkania ul. GnieZnienska 11/42, 61-015 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze raswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-27 roku prrez:

Jerzy stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskis] Okregowej lzby inZynierow Budownschwa.

{Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy z dni= LB wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430] deare w postaci
elektronicznesj opatrzone oezpiecznym podpizem elektronicnym weryfikowarym przy pomocy wainego rwalifikowenego certyfiketu s
i ceaEne pod wrgledem skutkow prawrych dolumentom Opetrzorym podpisami wissnareczrymi ]

* Weryfikacjs poprawnosici danych w ninisjszym zaswindoreniu maine s it z8 pomacy numery wergfikacyjnego taswiadczenia na

stronie Folskiej izby InZynierow Sudownictwa www piEo.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiatcwe] Okregawej 2oy iniyrierow
Eudownictwa.
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III.  OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE

Poznan, dnia 16 paidziernika 2019 r.

PO.ZPU.4.502.298.2019.K5

SMP Projektanci
ul. Gluchowskal
60 - 101 Poznan

dotyczy: remontu mostu drogowego przez rzeke Warte w pasie DP 2406P w miejscowosci Biedrusko.

Zarzad Zlewni Wod Polskich w Poznaniu nawigzujgc do pisma/dokumentacji technicznej z dnia 23
wrzesnia 2019 r. znak SMP/399/2019/1512/W2Z dotyczacego ,Remontu mostu drogowego przez rzeke
Wartg w pasie DP 2406P w miejscowosci Biedrusko” oraz rozmowy telefonicznej przedstawia
informacje/uwagi w sprawie:

1. Planowana inwestycja/remont przebiegac bedzie na moscie, ktory krzyzuje sie z rzeka Wartg
w km 223+400 (km wg MPHP) i potozony jest w obszarze szczegdlnego zagroienia powodzia;

2. W miejscu lokalizacji mostu rzeka Warta jest drogg wodng | b i zgodnie z kilometrazem
zeglugowym pofozony jest w km 224+860;

3. Ze wzgledu na planowany zakres prac konieczne jest uzupetnienie dokumentacji z zakresie

technologii prac zwigzanych z remontem mostu, w szczegdlnosci tych prac, ktdre moga miet
wplyw na warunki zeglugowe na szlaku zeglownym oraz bezpieczenstwo na nim, tj. zawezenie
skrajni pionowej i poziomej pod mostem (technologia wykonania remontu podpor poprzez
oczyszezenie i wykonanie warstwy torkretu, wykonanie dodatkowych wzmocniern pasa
dolnego — czy bedzie to skutkowalo zmiang dolnych rzednych mostu, rekonstrukcja phyty
pomostowej). Ponadto dokumentacja wskazuje, iz wymiary konstrukeji zostang dostosowane
do istniejgcych gabarytdw obiektu — czy oznacza to zmiane rzednych spodu konstrukcji
mostu?
W przypadku prac w sposéb ograniczajgcy parametry ieglugowe lub powodujgce znaczne
utrudnienia, konieczne moze okazac sie zamkniecie szlaku zeglownego, z ktérego wnioskiem
nalezy wystapic do RZGW w Poznaniu minimum na 14 dni przed rozpoczeciem prac. Ponadto
wnioskodawca zobowigzany jest do wystawienia oznakowania Zeglugpowego na czas
prowadzonych robét — oznakowanie to wczesniej nalezy uzgodni¢ z RZGW w Poznaniu.

4, Prowadzenie prac w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla przeplywu, jakosci wéd rzeki
Warty. W zwigzku z tym teren inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywrécic do stanu
pierwotnego, jak rowniei stosowaé odpowiednie zabezpieczenia prac budowlanych przed
ewentualng mozliwoécig spadania do wod rzeki Warty fragmentow konstrukcji mostu (np.
mocowane membrany,/siatki);

Panstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie

A
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5. Kontrolowanie sytuacji hydrologicznej, a w przypadku powodzi usunigcie ludzi | sprzgtu z
obszarow zagrozonych.

Jednoczednie zwracamy uwage na koniecznosc:

1. Uzyskania przez Inwestora zgod, decyzji i pozwoler zezwalajgcych na realizacjg przedmiotowej
inwestycji, w tym réwniez zawarcia umowy uZytkowania gruntéw pokrytych wedami z PZGW
WP RZGW dla dziatek czesciowo pokrytych wodamirzeki Warty nr 168/5, 126, 119 -obrgb 0011
Promnice, gm. Czerwonak oraz nr 5 — obreb 0001 Biedrusko, gm. Suchy Las;

2. Pokrycia ewentualnych szkod osobom trzecim wyniklych podczas prowadzenia prac zwigzanych
z remontem mostu drogowego;

3. poinformowania Nadzoru Wodnego w Poznaniu — kierownik p. Tomasz Musielski, ul. Czapla 4,
61 —623 Poznan, tel. 602 117 665, o terminie rozpoczecia | zakoriczenia prac.

(B\REKTUR / -
" é—?h

1, Adresat
2. IPUaz

P Erojektznel Sp. Z o L
VYRR TR

M

‘Zg Ao, 1ot2

0 1390 Yl

Fanutwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie
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I bl Poznan, dnia 25 listopada 2019 r.
LE..H,';.- Gospodarstwo Wodne
w Wody Palskie

—_—

PO.ZPU.4.502.298.2019.K5.1

SMP Projektanci
ul. Gluchowskal
60— 101 Poznar

dotyczy: remontu mostu drogowego przez rzeke Warte w pasie DP 2406P w miejscowosci, Biedrusko,

Zarzad Zlewni Wad Polskich w Poznaniu nawigzujac do pisma b listopada 2019 r. (data wplywu
do tut. Zarzadu 8 listopada 2019 r.) znak SMP/399/2019/1779/WZ informuje, iz nie wnosi uwag do
przedstawionej koncepcji prac remantowych mostu drogowego przez rzekg Wartg.

Ponadto, zwracamy uwage o koniecznosci powiadomienia tut. Zarzgdu o terminie rozpoczgcia i
zakoniczenia robét, w celu umieszczenia powyzszych informacji w codziennych komunikatach zeglugowych
przekazujacych ostrzezenia o ewentualnych utrudnieniach w zegludze,

Jednoczeénie podtrzymujemy nasze stanowisko/uwagi zawarte w piémie z dnia 16 paidziernika
2019 r. znak PO.ZPU.4.502.298.2019.K5 dotyczace zasad prowadzenia prac, jak rowniei koniecznosci

uzyskania zgod, decyzji | pozwolen przez Inwestora zezwalajgcych na realizacjg planowanej inwestycji.

Otraymig:
1 Adresat
2 zPUEa
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IV. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow

01.
02.
03.
04.
05.

Plan orientacyjny

Mapa sytuacyjna

Widok ogolny naprawy podpor posrednich.
Rysunek konstrukcyjny korpuséw podpor.
Rysunek konstrukcyjny glowic podpor.

Remont mostu drogowego przez rz. Warte w pasie DP 2406P w m. Biedrusko — ETAP 2A

26



PLAN ORIENTACYJNY

Ll
LOKALIZACJA
INWESTYCJI

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl
. e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

orojektanc

Inwestor:

Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

Nazwa inwestycii:
Ekspertyza okreslajgca sposdb i zakres naprawy mostu drogowego przez rz. Warte w
pasie DP 2406P w m. Biedrusko oraz opracowanie dokumentaciji projektowej remontu
mostu drogowego przez rz. Warte w pasie DP 2406P w m. Biedrusko

Branza: Stadium dokumentaciji:
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WIDOK Z PRZODU A-A

SKALA 1:50
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zZmienne*

-

oczyszczenie gtowicy podpory oraz skucie luznych fragmentow
reprofilacja gzymsu matariatami PCC wraz z hydrofobizacja
barwng i zabezpieczeniem poziomych powierzchni zywica

)

SZCZEGOL “A"

istniejaca izbica z blokdw kamiennych
- oczyszczenie i uzupetnienie spoin

oczyszczenie podpory przez strumieniowanie
wodne wysokoci$nieniowe i skucie betonu

w okolicy izbic kamiennych

oraz wykonanie warstwy forkretu gr.6cm
wraz z hydrofobizacja barwng

torkret gr. 6cm

o |
SZCZEGOL

PRZEKROJ C-

SKALA 110

IIAII

C b)

* wysoko$C wykonania naprawy:
a) podpory w rzece - torkref do poziomu lustra wody niskiej,
podpory w terenie zalewowym - ftorkret do poziomu -50cm od ferenu.

oczyszczenie podpory przez strumieniowanie

wodne wysokociSnieniowe i skucie betonu
w okolicy izbic kamiennych

oraz wykonanie warstwy torkretu gr.6cm
wraz z hydrofobizacja barwna

istniejaca izbica z blokdw kamiennych

- oczyszczenie i uzupetnienie spoin

kotwy @12mm co 10 cm - DOZBROJENIE KRAWEDZI

zbrojenia torkretu gr. 6cm siatka zbrojeniowa
®8mm o oczkach 10x10cm kotwiong pretami ®12mm
w rozstawie 20x20cm

oczyszczenie podpory przez strumieniowanie wodne

wysokocisnieniowe i skucie betonu

w okolicy izbic kamiennych

oraz wykonanie warstwy torkretu gr.6cm
wraz z hydrofobizacja barwna

WIDOK Z BOKU B-B
SKALA 1:50
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WIDOK OGOLNY NAPRAWY

PODPOR POSREDNICH
SKALA 1:50

=

oczyszczenie gtowicy podpory oraz skucie luznych fragmentéw

reprofilacja gzymsu matariatami PCC wraz z hydrofobizacja
barwng i zabezpieczeniem poziomych powierzchni zywica

istniejaca izbica z blokdw kamiennych

- oczyszczenie i uzupetnienie spoin

oczyszczenie podpory przez strumieniowanie

zZmienne*

wodne wysokoci$nieniowe i skucie betonu
w okolicy izbic kamiennych

oraz wykonanie warstwy forkrefu gr.6cm
wraz z hydrofobizacja barwna

zbrojenie torkretu gr. 6cm

siatka zbrojeniowa #8mm o oczkach 10x10cm
kotwiong pretami @#12mm w rozstawie 20x20cm

Uwaga:

1. Istniejace rysy zainiektowat ci$nieniowo.

2. Powierzchnie odziemne podpor posSrednich, po wykonaniu robot remontowych, nalezy
zabezpieczyt powtokq izolacyjng epoksydowo-bitumiczng uktadang w 3 warstwach o gr.
catkowitej 2mm. Izolacje wyprowadzi¢ min. 10cm ponad powierzchnie terenu.

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan
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NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
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WIDOK Z BOKU A-A

SKALA 1:20

I B projektowana warstwa

torkrefu gr. 6cm

siatka ¢8
10x10cm

PRZEKROJ B-B
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SKALA 1:20
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE)J

DLA PODPORY P2:

., . » L. Dtugosc taczna
Srednica | Dtugosc IloSc
Alll' N
NR
[m]
[mm] [em] [szt.]
8 12
1 12 20 4025 805,00
2 8 270000 1 2700,00
3 8 34 520 176,80
Dtugost taczna [m] 2876,80 805,00
Masa 1m [kg/m] 0,395 0,888
RAZEM [kal 1351 HL?
0GOLEM STALI lkg] 1849.,9

WYKONAC 1x

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA PODPORY PL4(P5):

¢ . ,, e DtugoSt taczna
Srednica | DtugoSc | IloSc
Alll N
NR
[m]
[mm] [cm] [szt.]
8 12
1 12 20 hdh 1105,00
2 8 370000 1 3700,00
3 8 3k 120 244 80
Dtugost taczna [m] 3944 80 1105,00
Masa 1m [kg/m] 0,395 0,888
RAZEM lkal 1556,6 981,0
0GOLEM STALI kgl 2531,6

WYKONAC 2x

DLA PODPORY P3:
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NS
\_ isfniejacy

korpus podpory

, ) » L. Dtugosc taczna
Srednica | Dtugosc Ilosc
Alll N
NR
[m]
[mm] [em] [szt.]
8 12
1 12 20 4925 985,00
2 8 330000 1 3300,00
3 8 34 640 211,60
DtugoS¢ taczna [m] 3517,60 985,00
Masa 1m lkg/m] 0,395 0,888
RAZEM lkal 1388,0 874,5
0GOLEM STALI kgl 2262,5

WYKONAC 1x

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

DLA PODPORY P6:

, . » . Dtugost taczna
Srednica | DtugoSc | IloSc
Alll N
NR
[m]
[mm] [cm] [szt.]
8 12
1 12 20 115 45,00
8 250000 1 2500,00
3 8 3L 560 190,40
Dtugost taczna [m] 2690,40 745,00
Masa 1m lkg/m] 0,395 0,888
RAZEM [kql 1061,6 6614
0GOLEM STALI lkg] 17231

WYKONAC 1x

1 ®12
L=20cm
. 15—
wl
min. 10cm
2 siatka 98,
L=2000cm/mb
10,0 10,0
|
B I O DR I I
T T
= |
= I
| |
3 @8
L=34cm
25 .
N2

6

UWAGA: Pret dozbrajajacy krawedzie
przy izbicach kamiennych

10x10cm

RYSUNEK KONSTRUKCY JNY
NAPRAWY KORPUSOW

PODPOR POSREDNICH
SKALA 1:20

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Zbrojenie torkret gr.6cm | Otwor @14
Nr podpory

kgl [m2] [szt.]

P2 1849,9 135,0 4025

P3 2262,5 165,0 4925

P4 2531,6 185,0 5525

P5 2531,6 185,0 5525

P6 17231 125,0 3725
SUMA [ 10910,7 195,0 237125

UWAGA:

1. Istniejace rysy zainiektowac cinieniowo.

2. Wymiary pretéw podano w osiach.

3. Promienie gie pretéw zgodnie z PN-91/B-10042.

L. Prety nr 1 wklei¢ na zywice w otworach @14,
wykonanych w istniejacych podporach.

OTULINA MIN. 3,0cm
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RYSUNEK KONSTRUKCY JNY

PRZEKROJ POPRZECZNY GtOWIC PODPOR
SKALA 1:20 SKALA 1:20
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istniejgca gtowica podpory

zarys skucia luznych
fragmentow betonu
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istniejacy korpus podpory

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

g“ DLA OCZEPU GtOWICY NA 1mb:
= # . - - Dtugosc taczna
N4 Srednica | Dtugosc IloSC
\ - AlllN
[mm] [cm] [szt.] L
1 2x 1912 ' 10 12
L=45cm/mb 1 ) 45 14 630
2 10 105 2 2,10
_25- DtugoS¢ taczna [m] 2,10 6,30
2 Masa 1m lkg/ml 0,617 0,888
Yz ' RAZEM [kql 1.3 5,6
#—Jﬁ""”- 10cm 0GOLEM STALI lkg] 6,9
2610 WYKONAC 22mb DLA KAZDEJ Z PODPORY
2 L=105cm/mb ] ]
-105- ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA WSZYSTKICH PODPOR (5x22mb):
Stal zbrojeniowa A-IIIN - 5x22,0x6,9=759,0kg
Zaprawa PCC - 5)(22,0)(0,05:5,5m3
Deskowanie - 5x22,0x0,6=66,0m
UWAGA: llo$¢ wierced ¢14 - 5x22,0x14=1540szt,
1. WYKONAC L ACZNIE 110mb
(5x22mb).
2. Wymiary pretow  podano

v OSi.acr.]' " P . SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
3. Promienie gieC pretdw zgodnie ul. Gluchowska 1

z PN-91/B-10042. 60-101 Poznan
L. Prety nr 1 wkleit na zywice www.smp.poznan.pl

w otworach @14, wykonanych e-mail: biuro@smp.poznan.pl
w istniejacych gtowicach tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

OTULINA MIN. 3,5cm
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