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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 
 Umowa nr ZDP.WD.262.4/19 z 08.02.2019r zawarta  między Inwestorem – Zarządem Dróg Powiatowych w 

Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań a SMP Projektanci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

z siedzibą w Poznaniu, na sporządzenie opracowania „Remont mostu drogowego przez rz. Wartę w pasie 

DP 2406P w m. Biedrusko”, 

 Ekspertyza określająca sposób i zakres naprawy mostu drogowego przez rz. Wartę w pasie DP 2406P w m. 

Biedrusko (05.2019r) - dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, mgr inż. Katarzyna Mossor 

 Analiza stanu technicznego konstrukcji mostu przez rzekę Wartę w Biedrusku w km 13.254 drogi 

powiatowej 32206 Poznań-Bolechowo, Politechnika Poznańska 05.2000r. 

 Projekt wstępny wzmocnienia i naprawy konstrukcji mostu przez rzekę Wartę w Biedrusku (ocena nośności) 

Uniplan sp. z o.o., 08.2000r, 

 Projekt remontu mostu przez rzekę Wartę w Biedrusku, Poznańskie Biuro Proj. Dróg i Mostów Transprojekt, 

10.2000, 

 Raport z przeglądu szczegółowego mostu drogowego przez rzekę Wartę w Biedrusku, SMP Projektanci sp. z 

o.o. sp. k. – Poznań 2018, 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa rejonu objętego opracowaniem, w skali 1:1000,  

 Ustawa z dnia18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 

2012r.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.. Nr 19 poz. 177, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  Nr 71 poz. 838, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami). 

 

 Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji robót 

oraz uwzględnić nowelizacje przepisów. 

 

1.2. Techniczna 
 Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

 Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008r w sprawie wdrożenia wymagań techniczno-

obronnych w zakresie przygotowanie infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa.   

 Aprobaty techniczne, 

 Zalecenia techniczne IBDiM, 

 Uzyskane warunki i uzgodnienia, 

 Własne pomiary inwentaryzacyjne, 

 Normy projektowania 



 

 

 
Remont mostu drogowego przez rz. Wartę w pasie DP 2406P w m. Biedrusko – ETAP 2A 

4 

2. Inwestor 
Powiat Poznański – ZDP w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań. 

3. Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt remontu mostu drogowego przez rz. Wartę w m. Biedrusko. 

 Podstawową funkcją obiektu jest bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego 

ponad przeszkodą,  którą stanowi rzeka Warta. Planowane przedsięwzięcie jest krokiem ku poprawie warunków 

ruchu, komfortu i bezpieczeństwa w obrębie mostu. 

 Opracowanie obejmuje swym zakresem analizę użytkową i konstrukcyjną obiektu wraz z opisem przyjętych 

rozwiązań technicznych oraz częścią rysunkową – w zakresie remontu podpór pośrednich mostu. 

 

4. Stan istniejący 
4.1. Charakterystyka i dane techniczne istniejącego obiektu  

 Przedmiotowy most został wybudowany prawdopodobnie w roku 1951 (z tego roku pochodzi dokumentacja 

projektowa i taka data została zapisana w karcie obiektu). Most został zaprojektowany na I klasę ówcześnie 

obowiązującej normy [informacje zawarte w dokumentacji Politechniki Poznańskiej – Analiza stanu technicznego 

konstrukcji mostu przez rzekę Wartę w Biedrusku, maj 2000].  

 W 2020r przeprowadzony został remont konstrukcji nośnej mostu wraz z podporami skrajnymi m.in.: 

- naprawa ciosów podłożyskowych wraz z oczyszczeniem i zabezpieczeniem żywicą górnych powierzchni oczepów 

(w tym również oczepów podpór pośrednich), 

- remont konstrukcji stalowej pomostu (w obszarach przypodporowych), 

- doszczelnienie blokowych urządzeń dylatacyjnych, 

- reprofilacja oczepów podpór skrajnych, 

- powierzchniowe zabezpieczenie powierzchni betonowych podpór skrajnych. 

     

Charakterystyka techniczna 

Typ konstrukcji Belkowo - płytowy 

Liczba przęseł / rozpiętości 6 6x33,6=201,6m 

Materiał konstrukcyjny ustroju nośnego stalowe kratownice, żelbetowa płyta pomostowa 

Materiał konstrukcyjny podpór Stal, żelbet 

Przekrój poprzeczny Konstrukcja nośna- 4 x dźwigary kratowe typu N; 

rozstaw dźwigarów 2,45, wysokość 2,45 

Klasa obciążeń C wg PN-85/S-10030 (wg ekspertyzy technicznej) 

 

Charakterystyka geometryczna 

Kąt skrzyżowania 90° 

Łuk poziomy/prosta  prosta 

Łuk pionowy lub pochylenie podłużne łuk pionowy 

Pochylenie poprzeczne jezdni ~2%, jednostronne 

Pochylenie poprzeczne chodników ~2%, jednostronne 

Długość obiektu (konstrukcji niosącej) ~201,6m 

Szerokość: jezdni 3,3+3,3 =6,6m 

Szerokość chodnika  ~2x1,05m  

Szerokość obiektu (całkowita) ~9,9m  

 

4.2. Stan techniczny obiektu 
 Na potrzeby opracowania projektu remontu wykonano wizję lokalną i inwentaryzację istniejącego obiektu. Stan 

techniczny obiektu został szczegółowo opisany w opracowaniach:  

 Ekspertyza określająca sposób i zakres naprawy mostu drogowego przez rz. Wartę w pasie DP 2406P 

w m. Biedrusko (05.2019r) - dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, mgr inż. Katarzyna Mossor 
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 Raport z przeglądu szczegółowego mostu drogowego przez rzekę Wartę w Biedrusku, SMP Projektanci – 

Poznań 2018. 

 

4.3. Inwentaryzacja mediów 
 W obrębie projektowanego remontu mostu znajdują się następujące urządzenia obce: 

  - kanalizacja sanitarna (Aquanet - kolektor tłoczny Ø180 PEHD w stalowej rurze osłonowej Ø300), 

  - kable telekomunikacyjne (światłowód Orange i Aquanet), 

  - kable energetyczne (SN-15kV Enea Operator). 

  

4.4. Dokumentacja fotograficzna 
 

 
Fot. 1. Widok obiektu z poziomu chodnika. 

 

 
Fot. 2. Widok podpory skrajnej obiektu i konstrukcji kratownicy stalowej pomostu 

(remont podpory w 2020r). 
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Fot. 3. Widok podpory pośredniej obiektu 

 
 

 
Fot. 4. Widok podpór nurtowych obiektu 

 
 

 
Fot. 5. Widok z boku obiektu (przęsła i podpory nurtowe). 

 



 

 

 
Remont mostu drogowego przez rz. Wartę w pasie DP 2406P w m. Biedrusko – ETAP 2A 

7 

5. Stan projektowany 
Projektowane prace remontowe na obiekcie podzielono na dwa etapy – zgodnie z opracowaniem „Ekspertyza 

określająca sposób i zakres naprawy mostu drogowego przez rz. Wartę w pasie DP 2406P w m. Biedrusko”: 

 Etap I - doraźne prace utrzymaniowe i naprawcze, 

 Etap II - prace remontowe przywracającego parametry eksploatacyjne obiektu. 

 

 W powyższym opracowaniu (etap IIa) uwzględnione zostały roboty związane z remontem podpór 

pośrednich obiektu. 
 

5.1. Prace remontowe przywracającego parametry eksploatacyjne obiektu (etap IIa). 
5.1.1. Zakres robót remontowych 

 

 Prace REMONTOWE będą obejmować swoim zakresem m.in.: 

  - oczyszczenie podpór przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe, 

  - oczyszczenie głowicy podpór (oczepów) oraz skucie luźnych fragmentów, 

  - skucie fragmentów przy kamiennych izbicach, 

  - oczyszczenie i uzupełnienie spoin izbic z bloków kamiennych,  

  - iniekcje istniejących rys, 

  - reprofilacja głowicy podpór (oczepów), 

  - wykonanie warstwy torkretu zbrojonego gr. 6cm wraz z hydrofobizacją barwną. 

 

5.1.2. Charakterystyka ogólna mostu po wykonaniu remontu 
 
 Projektowany remont podpór pośrednich ma na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego 

elementów konstrukcji obiektu - bez zmiany jego dotychczasowych parametrów. 

 
Charakterystyka techniczna 

Typ konstrukcji Belkowo - płytowy 

Liczba przęseł / rozpiętości 6 6x33,6=201,6m 

Materiał konstrukcyjny ustroju nośnego stalowe kratownice, żelbetowa płyta pomostowa 

Materiał konstrukcyjny podpór Stal, żelbet 

Przekrój poprzeczny Konstrukcja nośna- 4 x dźwigary kratowe typu N; 

rozstaw dźwigarów 2,45, wysokość 2,45 

Klasa obciążeń C wg PN-85/S-10030 (wg ekspertyzy technicznej) 

 

Charakterystyka geometryczna 

Kąt skrzyżowania 90° 

Łuk poziomy/prosta  prosta 

Łuk pionowy lub pochylenie podłużne łuk pionowy 

Pochylenie poprzeczne jezdni ~2%, jednostronne 

Pochylenie poprzeczne chodników ~2%, jednostronne 

Długość obiektu (konstrukcji niosącej) ~201,6m 

Szerokość: jezdni 3,3+3,3 =6,6m 

Szerokość chodnika  ~2x1,05m  

Szerokość obiektu (całkowita) ~9,9m  

 

5.1.3. Opis robót remontowych 
 Zaprojektowano oczyszczenie poprzez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni korpusów 

podpór pośrednich. Po ich oczyszczeniu, zaprojektowano doszczelnienie konstrukcji poprzez wykonanie iniekcji 

ciśnieniowej rys. Skorodowane pręty zbrojeniowe należy odsłonić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Na powierzchni 

podpór zaprojektowano wykonanie warstwy torkretu gr. śr. 6cm. Torkret gr. 6 cm zaprojektowano jako zbrojony 
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siatką Ø8mm o oczkach 10x10cm mocowaną do podpory na kotwy wklejane Ø12mm w rozstawie 20x20cm 

(dogęszczenie rozstawu kotew 10x10cm na szerokości 30cm na pionowych krawędziach torkretu). 

 Odkryte powierzchnie podpór należy zabezpieczyć poprzez hydrofobizację barwną. 

 Powierzchnie odziemne podpór należy zabezpieczyć powłokową izolacją epoksydowo-bitumiczną, układaną 

w 3 warstwach o grubości całkowitej 2 mm (lub równoważnej w odniesieniu do wymagań zawartych w STWiORB). 

Izolację należy wyprowadzić min. 10 cm ponad powierzchnię projektowanego terenu. 

 Projektuje się również reprofilację głowic podpór. Naprawa będzie polegać na oczyszczeniu głowic podpór oraz 

skuciu luźnych fragmentów, a następnie odtworzenie za pomocą materiałów typu PCC i stała zbrojeniową AIII-N. 

 Istniejące bloki kamienne stanowiące izbice należy oczyścić, braki spoin uzupełnić. 

 

5.2. Technologia wykonania robót 
 W dokumentacji w celu wykonania robót założono montaż pomostu roboczego (np. z desek) pomiędzy 2 i 3 
dźwigarem kratowym konstrukcji nośnej obiektu (na całej długości obiektu). Pomost ma na celu zapewnienie 
bezpiecznej komunikacji od schodni do obszarów roboczych.  
 Rusztowania robocze umożliwiające roboty na podporach pośrednich założono jako mocowane (zakotwione) do 
konstrukcji podpór pośrednich lub mobilne podwieszone do konstrukcji ustroju nośnego. W celu wykonania 
rusztowań roboczych zakłada się potrzebę użycia jednostek pływających. 
 

5.3. Organizacja ruchu 
 Harmonogram realizacji robót zostanie ustalony przez Wykonawcę robót w porozumieniu z Inwestorem. 

Projekt zakłada utrzymanie ruchu kołowego i pieszego podczas remontu podpór pośrednich obiektu. 

 

5.4. Urządzenia obce 
 Na remontowanym obiekcie zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: 

  - kanalizacja sanitarna (Aquanet - kolektor tłoczny Ø180 PEHD w stalowej rurze osłonowej Ø300), 

  - kable telekomunikacyjne (światłowód Orange, Aquanet), 

  - kable energetyczne (SN-15kV Enea Operator). 

 Z urządzeniami znajdującymi się na obiekcie nie przewiduje się kolizji. Urządzenia znajdują się na obszarze 

obejmującym remont obiektu dlatego należy zachować ostrożność w trakcie realizacji – szczególnie dotyczy to 

kabla SN-15kV.  

 W przypadku konieczności wyłączania urządzeń na potrzeby remontu,  Wykonawca robót  zobowiązany jest do 

ich uzgodnienia z Gestorami sieci. 

  

6. Uwagi końcowe 
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym projektem ze szczególnym uwzględnieniem 

treści uzgodnień oraz ich wdrożenia. 

b) Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie przez uprawnionego geodetę aktualnej mapy 

sytuacyjno-wysokościowej powykonawczej z naniesionymi elementami mostu (w szczególności 

uwzględnieniem lokalizacji podpór).  

c) W ramach technologii budowy należy uwzględnić koszt wynajmu niezbędnych jednostek pływających 

(w tym łodzi ratunkowych) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

d) Bieżącą kontrolę geodezyjną należy prowadzić po każdym etapie robót.  

e) Wszelkie rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji lub braki muszą zostać wyjaśnione. 

f) Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego, 

g) Nadzór inwestorski powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. 

 Roboty należy wykonywać w obecności administratorów urządzeń obcych. Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania istniejącej sieci i urządzeń obcych. 

h) Niezależnie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowaną budową obiektu 

należy wykonać następujące opracowania robocze: 

 Projekt rusztowań roboczych i pomocniczych (z uwzględnieniem technologii ich wykonania np. 

wykorzystania jednostek pływających), 

 Projekt deskowania wraz z betonowaniem, 
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 Projekt doszczelnienia rys iniekcją ciśnieniową, 

 Opracowania i projekty wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych. 

i) Kolorystykę obiektu uzgodnić z Inwestorem, 

j) Po zakończeniu robót należy teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

k) Prace remontowe wykonywać z zachowaniem przepisów BHP. Mając na względzie zapisy zawarte 

w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.), a także planowany 

zakres, rodzaj i termin realizacji (dłuższy niż 30 dni) robót dla przedmiotowego przedsięwzięcia, występuje 

konieczności sporządzenia wytycznych planu BIOZ.  

 

 Wykonawca w opracowywanych przez siebie Projektach Technologicznych uwzględni następujące założenia: 

 Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować uzbrojenie terenu wg mapy poprzez ręczne wykonanie 

przekopów kontrolnych i zabezpieczyć uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami urządzeń. 

 Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentów należy prowadzić przy utrzymaniu wykopów w 

stanie suchym. Należy to uzyskać przez obniżenie poziomu wody gruntowej, zabezpieczeniu wykopów 

przed napływem wody gruntowej, powierzchniowej i opadowej. Należy zastosować system pompowania 

wody z wykopów w całym czasie trwania robót fundamentowych i izolacji fundamentów. Po wykonaniu 

izolacji fundamentów wykopy niezwłocznie zasypać do poziomu góry płyt fundamentowych. 

 Rusztowania powinny spełniać wymagania podane w PN-99/S-10040. Rusztowania muszą uwzględniać 

ugięcia elementów rusztowania oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych przez 

Wykonawcę.  

 Za prawidłowe wykonanie robót (brak powstania rys i pęknięć skurczowych) odpowiada Wykonawca. 

W projekcie technologii betonowania należy zwrócić szczególną uwagę na wzmocnienie stref przystykowych 

betonu poprzez ich odpowiednie wzmocnienie tj. uniemożliwienie powstania rys i pęknięć np. poprzez ich 

dozbrojenie. 
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7. Wytyczne dla potrzeb opracowania planu BIOZ 
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1. Wstęp 
 Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W związku z powyższym przed 

przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ”. 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

 Zinwentaryzowanie i ewentualne zabezpieczenie urządzeń obcych;  

 Roboty rozbiórkowe (w tym czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni i skucie luźnych fragmentów 

elementów betonowych); 

 Wykonanie warstwy naprawczej w formie torkretu zbrojonego; 

 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej; 

 Odtworzenie elementów obiektu inżynierskiego i wyposażenia; 

 Uporządkowanie terenu robót. 

 Kolejność wykonania robót powinna uwzględniać harmonogram robót opracowany przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w miejscu projektowanego obiektu 
 W rejonie objętym inwestycją występuje istniejąca infrastruktura techniczna w postaci: 

 istniejącej drogi bitumicznej (DP2406P) 

 kable energetyczne. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi 
 W zagospodarowaniu terenu występują następujące elementy mogące stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzi: 

 czynna jezdnia drogi; 

 rzeka Warta. 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 Podczas prac rozbiórkowych i budowlanych przewiduje się wykonywanie robót, których charakter, organizacja 

lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 wszelkie roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym, w warunkach prowadzenia ruchu kołowego; 

 wszelkie prace budowlane prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych napowietrznych linii 

energetycznych, 

 wszelkie roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników, 

 rozbiórka obiektów budowlanych; 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5 m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3.0 m; 

 roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0 m; 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 

 montaż i demontaż ciężkich elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, których masa przekracza 

1.0 t; 

 roboty związane z obsługą narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną; 

 wszelkie prace związane z zastosowaniem gazów palnych, które mogą powodować zagrożenie pożarowe 

oraz zatrucie spalinami w trakcie wykonywania prac spawalniczych, naświetlenie oczu i oparzenia; 

 roboty przy załadunku materiałów pochodzących z rozbiórki, ruchomym sprzętem budowlanym. 
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6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do zagrożenia. 
 Teren budowy należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niezatrudnionym bezpośrednio przy 

wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych, a także oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

 Dokumentacja projektowa oraz dziennik budowy/rozbiórki – w miejscu budowy/rozbiórki. 

 Pozostałe – w siedzibie firmy realizującej roboty. 

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie niebezpiecznych, w nawiązaniu do art. 

21a, ust. 2 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane. W związku z powyższym pracownicy przy wykonaniu tych 

prac muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach, wydane przez lekarza medycyny 

pracy. Muszą również posiadać aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz przejść 

instruktaż na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczególnych zakresów robót, z przedstawieniem zagrożeń 

mogących wystąpić w trakcie robót. Instruktaż pracowników prowadzony przez kierownika budowy należy 

przeprowadzić ustnie przed rozpoczęciem każdej nowej, szczególnie niebezpiecznej roboty z przedstawieniem 

niebezpieczeństw, na które narażony będzie pracownik, wraz z przedstawieniem sposobu ich uniknięcia.

 Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i 

uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym pracują. 

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 
 W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty budowlano-montażowe należy 

zapewnić: 

 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy zabezpieczającego przed wstępem osób niepożądanych; 

 przy wszystkich pracach budowlanych przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401); 

 stosowanie się do wymagań BHP określonych w projektach i przepisach branżowych (np. dotyczących 

elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym); 

 wykonanie przekopów kontrolnych; 

 zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości poprzez wykonanie tymczasowych pomostów i balustrad; 

 stosowanie butów, odzieży ochronnej i sprzętu przy robotach zbrojarskich, betoniarskich, antykorozyjnych, 

spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach; 

 stosowanie odzieży ostrzegawczej; 

 stosowanie indywidualnego sprzętu zabezpieczającego podczas prac na wysokości; 

 zaopatrzenie w środki i sprzęt ochrony osobistej pracowników narażonych na urazy mechaniczne, 

porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 

związane z wykonywaną pracą; 

 sukcesywny wywóz materiałów z rozbiórki, a do czasu wywozu będą składowane w miejscu do tego 

przeznaczonym; 

 kontrolę narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym raz na 10 dni, jeśli instrukcja producenta nie 

przewiduje innych terminów; 

 zapewnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim instalacji i urządzenia elektrycznych; 

 zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym przewodów elektrycznych; 
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 wymagane dokumenty dopuszczające do eksploatacji maszyny i inne urządzenia techniczne podlegające 

dozorowi technicznemu; 

 odpowiedni stan techniczny maszyn i urządzeń technicznych eksploatowanych na budowie; 

 zabezpieczenie stałych stanowisk spawalniczych zlokalizowanych na otwartej przestrzeni przed działaniem 

czynników atmosferycznych; 

 wydzielenie osłoniętego przed wpływem warunków atmosferycznych miejsca przechowywania butli z 

gazami spawalniczymi; 

 ustawienie w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° butli z gazem podczas korzystania z 

niej; 

 długość przewodów do tlenu lub acetylenu co najmniej 5m; 

 wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy w miejscu pracy, w przypadku gdy roboty są wykonywane w 

odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy; 

 umieszczenie w widocznym miejscu na budowie wykazu zawierającego adresy i numery telefonów: 

o Najbliższego punktu lekarskiego. 

o Najbliższej straży pożarnej. 

o Najbliższego posterunku policji. 

10. Wyszczególnienie zasad BHP przy pracach związanych z przemieszczaniem 
zdemontowanych elementów 

 Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 

innego. 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez 

wiatr, jest zabronione. 

 Dźwig/żuraw może być obsługiwany tylko przez pracowników mających odpowiednie uprawnienia. 

 Obsługa dźwigu/żurawia musi mieć aktualne świadectwa lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy. 

 Obsługiwać wolno dźwig/żuraw dopuszczony do ruchu przez Państwowy Urząd Dozoru Technicznego. 

 Obsługa dźwigu/żurawia powinna znać instrukcje BHP i instrukcje obsługi dźwigu/żurawia. 

 Przed przystąpieniem do pracy obsługa powinna przeprowadzić przegląd wstępny i sprawdzić stan 

bezpieczeństwa wg instrukcji obsługi dźwigu/żurawia. 

 Zabrania się podnoszenia ładunków o ciężarze przekraczającym dopuszczalny udźwig. 

 Zabudowa dźwigu/żurawia winna być dokonywana na pewnym i stabilnym podłożu gwarantującym 

stateczność żurawia. 

 Podnosić można tylko i wyłącznie ładunek swobodny - nie zamocowany do gruntu. konstrukcji itp. 

 Zabrania się obsłudze opuszczania kabiny dźwigu/żurawia, gdy na haku jest zawieszony ciężar. 

 W przypadku nieprawidłowości w pracy lub awarii obsługa zobowiązana jest do: 

        - opuszczenia ładunku na ziemię, 

        - ustawienia manipulatorów w pozycji „0” 

        - wyłączenia zasilania dźwigu/żurawia, 

        - usunięcia awarii lub usterki. 

 W czasie pracy obsługa nie może wykonywać czynności ubocznych. 

 Przy podnoszeniu ładunków o ciężarze zbliżonym do udźwigu maksymalnego lub przy rozpoczynaniu 

pracy w danym dniu należy sprawdzić działanie dźwigu/żurawia przez podniesienie i opuszczanie ładunku 

na wysokość około 0,5 m. 

 Na haku dźwigu/żurawia nie wolno transportować ludzi. 

 Przy opuszczaniu ładunku na bębnie musi pozostawać minimum 2,5 zwoju liny. 

 Nie wolno hamować przez celowe powodowanie zadziałania wyłączników krańcowych. 

 Podnoszony ładunek powinien znajdować się pod pionowo zwisającym zbloczem; nie wolno ściągać 

hakiem przedmiotów leżących poza zasięgiem pionowo zwisającego zblocza. 

 Dźwig/żuraw może być eksploatowany w pobliżu przeszkód pod warunkiem zainstalowania ograniczników 

ruchu. 

 Nie wolno wykonywać napraw, obsługi technicznej i regulacji podczas pracy dźwigu/żurawia.  
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 Zabronione jest przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów, których długość wynosi ponad 4m, a 

ciężar ponad 30 kg. 

 Przedmioty o długości powyżej 4 m i o ciężarze powyżej 30 kg mogą być przenoszone przez odpowiednią 

liczbę pracowników, jednak nie mniejszą niż 2. 

 Do przenoszenia przedmiotów długich i ciężkich należy w miarę technicznej możliwości stosować 

specjalne kleszcze i inne urządzenia, pozwalające na transport takich przedmiotów z możliwie 

najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom. 

 Zabronione jest używanie uszkodzonych lin i łańcuchów. 

Zabronione jest używanie lin łączonych na odcinkach, które mogą wejść na krążek lub bęben. 

11. Wytyczne dla Kierownika Budowy dotyczące opracowania planu „BIOZ” 

11.1. Wymagania odnośnie części opisowej 
 Część opisowa zawierać powinna: 

 informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 

zagrożenia; 

 informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby; 

 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy; 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

11.2. Wymagania odnośnie części graficznej 
 Część graficzna, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawierająca dane 

umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

 czytelną legendę; 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, 

zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 

pomocniczego; 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i 

asfaltowego, prefabrykatów; 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia 

terenu; 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
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 W planie bioz nie umieszcza się żadnych danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów służących 

obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres 

wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

 Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy 

o przyczynach ich wprowadzenia. 
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II.  KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ 
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III.  OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE 
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04.   Rysunek konstrukcyjny korpusów podpór. 
05.   Rysunek konstrukcyjny głowic podpór. 
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