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	Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D
20 – 618 Lublin
tel. +48 81 538 46 32, 
e-mail: bzp@pollub.pl  



Lublin, dnia 19 kwietnia 2021 r.
Nr sprawy KP-272-PNK-7/2021
Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji pn. Przebudowa Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania 
do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 
Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania treści SWZ bez ujawniania jego źródła w następującym zakresie. Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia się treść SWZ  w niezbędnym zakresie.
Pytanie 1

Dokumentacja projektowa architektoniczna 
a) Całkowicie różne podkłady architektoniczne na poszczególnych branżach. Nie zgadzają się grubości ścian pomiędzy pokojami i korytarzami (12cm, 18cm), usytuowanie otworów etc.; 
b) Na wszystkich rzutach nie zaznaczono nadproży drzwiowych do wykonania – dotyczy wszystkich otworów drzwiowych; 
c) Niezgodności projektu aranżacji z projektem architektonicznym. Uwaga dotyczy posadzek; 
d) Czy szyby windowe nie powinny być wentylowane?. Ewentualne rozwiązania konstrukcyjne;; 
e) Na rysunku A14 brak wszystkich urządzeń z projektu wentylacji. Brak usytuowania konstrukcji wsporczych 
po centrale i wentylatory oraz pomostów roboczych do obsługi (BHP). Brak otworowania stropodachu; 
f) Brak zakresów sufitów podwieszonych w świetlicy, hallu oraz korytarzu na kond. +1; 
g) Brak rozrysowanych sufitów we wszystkich korytarzach z rozrysowaniem zakresu obniżeń i ich zasięgów 
w miejscach podciągów co wiąże się ze spełnieniem wymogów p.poż dotyczących lokalnych obniżeń sufitów; 
h) Na rysunkach nie zaznaczono sufitów podwieszonych w pralniach oraz na korytarzu na kondygnacji 
+12 oraz w łazience na kondygnacji +12 oraz tych które określono w branży sanitarnej; 
i) Proszę o dostosowanie przedmiaru i specyfikacji technicznej po uwzględnieniu w/w uwag aby były spójne 
z częścią opisową i rysunkową; 
Odpowiedź:

a) Grubości ścian określono w branży architektonicznej. Część budowlaną należy wykonywać wg zwymiarowanych rysunków architektonicznych.

b) We wszystkich otworach drzwiowych należy zamontować nadproża systemowe, w projekcie oznaczono jako Bn.

c) Posadzki w recepcji i holu głównym należy wykonać zgodnie z projektem architektonicznym.

d) Szyb windowy zaprojektowano zgodnie z przepisami. 

e) Urządzenia wentylacyjne znajdują się w projekcie wentylacji. Konstrukcja wsporcza uwzględniona została na rys., K4a, ry. K4, A14 (zał. 1, zał. 2, zał. 17). Otworowanie stropodachu należy wykonać zgodnie z rys. K5, K6, K7 i K8 (Zał. 3, zał. 4 , zał. 5, zał. 6).

f) Zakres sufitów do wykonania wskazano na rys. A76-A80.

g) Zakres sufitów do wykonania wskazano na rys. A76-A80.

h) Zakres sufitów do wykonania wskazano na rys. A76-A80.

i) Przedmiar i specyfikacja uwzględnia wykonanie posadzek, robót konstrukcyjnych i zabudów G-K.
Pytanie 2
Dokumentacja projektowa konstrukcyjna 
a) Brak rysunków inwentaryzacyjnych stanu istniejącego poszczególnych kondygnacji od – 1 do +12. 
b) Brak schematów konstrukcyjnych otworowanych stropów, nie można się zorientować gdzie znajdują 
się elementy konstrukcyjne oznaczone rysunkach K1-K4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt konstrukcji poszczególnych kondygnacji i naniesienie przynajmniej w rejonie występowania dodatkowych szachtów sanitarnych zinwentaryzowanych elementów konstrukcyjnych i nowoprojektowanych elementów konstrukcyjnych; 
c) Czy jest możliwe przesunięcie szachtu wentylacyjnego pomiędzy osiami 2/C-D (wszystkie kondygnacje) 
w pobliże ściany korytarzowej. Pod ścianami oddzielającymi na pewno jest dodatkowa wylewka (żebro wzmacniające) pomiędzy płytami żerańskimi. Jak będzie wyglądało wykucie żeber wylewki pod ten szacht wentylacyjny, Jeżeli rysunek K3 odnosi się do tego elementu (nie wynika to z żadnych innych rysunków) 
to rysunek wzmocnienia płyty stropowej pod przeniesiony szach wentylacyjny nie wygląda na prawidłowo zaprojektowany (usunięte dwa żebra płyty żerańskiej i obciążenia z dodatkowych ścian działowych) Proszę 
o potwierdzenie prawidłowości rozwiązania konstrukcyjnego (obliczenia, rysunki). Dodatkowo szacht 
ten na kondygnacji +12 (rys A13) jest w ścianie osłonowej pod którą na stropie nad +11 na pewno 
jest wylewka wzmacniająca. Czy uwzględniono ten fakt w projekcie wykonawczym (proszę podać na jakich rysunkach); 
d) Brak rysunków konstrukcyjnych wykonania zasklepień szachtu sanitarnego pomiędzy osiami 2/C-D; 
e) Czy jest możliwe wykonanie szachtu wentylacyjnego pomiędzy osiami 3/C-D (wszystkie kondygnacje) przy klatce schodowej. Prawdopodobnie linia żeber wylewki dzieli ten szacht sanitarny na dwa kanały 
(nie będzie możliwości wykonania jednego otworu). Brak rozwiązania konstrukcyjnego i prawdopodobnie podkłady pod wszystkie branże są nieaktualne. Proszę o poprawę wszystkich branż. 
f) Brak rozwiązań wzmocnienia konstrukcji w rejonie osi 2-3/C-E na rys. A13 i W5 w stropodachu 
pod projekt oddymiania (dodatkowe otwory i szachty); 
g) Czy jest możliwe wykonanie szachtu wentylacyjnego w osi 2/D (wszystkie kondygnacje) przy windach. Prawdopodobnie linia żeber wylewki biegnie przy ścianie obudowy szachtu windowego i nie będzie możliwości wykonania szachtu w tym gabarycie. Brak rozwiązania konstrukcyjnego i prawdopodobnie podkłady pod wszystkie branże są nieaktualne. Proszę o poprawę wszystkich branż; 
h) Brak rysunków wykonawczych konstrukcji wsporczych pod wentylatory i pomostów roboczych i zestawień stali; 
i) Brak usytuowania konstrukcji wsporczej pod centralę na dachu; 
j) Czy uwzględniono w przedmiarach wycięcia otworów w stropach wszystkich kondygnacji oraz uzupełnienia 
w płytach stropowych (pomniejszone szachty oraz zasklepiane szachty); 
k) Czy uwzględniono w przedmiarach wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych pod centralę, wentylatory 
i pomosty robocze (nie można odnaleźć w przedmiarach robót budowlanych czy sanitarnych) 
j) Proszę o dostosowanie przedmiaru i specyfikacji technicznej po uwzględnieniu w/w uwag aby były spójne 
z częścią opisową i rysunkową; 
k) Brak specyfikacji robót żelbetowych i betonowych; 
l) Brak specyfikacji konstrukcje stalowe (wsporcze pod centralę oraz wzmocnienia przy otworach pod wentylację). 
Odpowiedź:

a) Inwentaryzację przedstawiono na rysunkach INW/A1-INW/A8 (Zał. 7 – zał. 14)
b) Lokalizacja elementów konstrukcyjnych została wskazana na rysunkach architektonicznych. Rysunki 
od K1 do K4 dotyczą zamknięć obok wind, przy przesunięciu szachtu w kierunku wind w osi 2/C-D, wzmocnienia płyt stropowych w okolicach klatki schodowej, przy wykonywaniu wzmocnienia wszystkich szachów 
oraz wsparcia centrali wentylacyjnej

c) Szacht w osiach 2/C-D jest możliwy do przesunięcia a wzmocnienie stropu należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Projektant zweryfikował warunki projektowe.

d) Zamknięcie otworów po szachtach instalacyjnych należy wykonać zgodnie z rys. K/1a (Zał. 15).

e) Wielkość szachtu uwzględnia możliwość wystąpienia żebra dzielącego otwór na dwa kanały.

f) W załączeniu zmieniony rys. A13 (zał. 16).     

g) Możliwe jest wykonanie szachtu w osi 2/D.

h) Konstrukcje wsporcze zostały wskazane w rys. K4.

i) Lokalizacja centrali została wskazana na rys. iS.6, K4a (zał. 1), A14 (zał. 17), W6 (zał. 18). 

j) Tak

k) Tak

j) Przedmiar i specyfikacja obejmują powyższe uwagi (pkt. a-k).

k) W załączeniu dodatkowe specyfikacje (Zał. 21).

l) W załączeniu dodatkowe specyfikacje (Zał. 21).
Pytanie 3
Dokumentacja projektowa sanitarna 
a) W dokumentacji nie ma żadnych informacji na temat istniejącej instalacji gazowej. Co należy z nią zrobić podczas remontu?; 
b) Proszę o wyjaśnienie w zakresie wykonywania zabezpieczeń p.poż. instalacji przechodzących przez ściany/stropy; Nie ma na przekrojach instalacji wod-kan, wentylacji i c.o. zaznaczonych przejść pożarowych 
do wykonania. Jak wyglądają grodzie pożarowe pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi PM, ZL?;

c) Nowoprojektowane piony w rejonie osi C-D/2 schodzą bezpośrednio do hallu (pomieszczenie 1.02), rury kanalizacyjne przechodzą sobie do poziomu -1 przez środek hallu. Możliwe, że trzeba zmienić rozwiązania architektoniczne poziomu +1; 
d) Brak koordynacji z konstrukcją i architekturą dotycząca otworowania stropodachu nad klatką schodową; 
e) Prawdopodobnie brak w przedmiarach rewizji/klap rewizyjnych EI60 (rewizje w szachtach wydzielonych pożarowo); 
f) Prawdopodobnie brak w przedmiarach całej wentylacji pomieszczeń kuchni piętrowych, kanały z blachy stalowej ocynkowanej, izolacja, przepustnice, klapy p.poż. z włączeniem do SAP budynku, zabudowa 
g-k kanałów (piony i poziomy); 
g) Proszę o dostosowanie przedmiaru i specyfikacji technicznej po uwzględnieniu w/w uwag aby były spójne 
z częścią opisową i rysunkową; 
Odpowiedź:

a) Do wykonania jest rozbudowa istniejącej instalacji gazowej w zakresie wskazanym na zał. 19 „Instalacja gazowa”. Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby szczelności i potwierdzić szczelność odpowiednim protokołem.

b) Wszystkie przejścia wod-kan, instalacji, hydrantowej, cwu należy zabezpieczyć ppoż. W załączeniu (zał. 20) rys. iS11a.

c) Rury należy poprowadzić pod stropem w pomieszczeniu 1.07  

d) Otworowanie stropodachu należy wykonać wg rys. W6, A14, K6, K7, K8.

e) Oferent jest zobowiązany do ujęcia wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiary 
nie są projektem wykonawczym.

f) Oferent jest zobowiązany do ujęcia wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiary 
nie są projektem wykonawczym.

g) Oferent jest zobowiązany do ujęcia wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiary 
nie są projektem wykonawczym  Przedmiar i specyfikacja obejmują powyższe uwagi (pkt. a-d) instalację gazową uzupełnia (zał. 22).

Pytanie 4
Dokumentacja projektowa elektryczna 
a) Proszę o wyjaśnienie sposobu i zastosowanych rozwiązań projektowych wydzielenia p.poż szachtów elektrycznych, czy są osobną strefą i przejścia poziome są zabezpieczane p.poż i dodatkowo drzwi rozdzielni piętrowych mają być zabezpieczone do odpowiedniego EI. Jeżeli nie to proszę o określenie 
i zaznaczenie na rysunkach przejść pożarowych poziomych na poszczególnych kondygnacjach. Dodatkowo 
po analizie stwierdzono że szachty pionowe nie są pionowe po wysokości budynku (rożne położenie) Jaki 
to ma wpływ na otwory konstrukcyjne i zabezpieczenia p.poż; 
b) Proszę o dostosowanie przedmiaru i specyfikacji technicznej po uwzględnieniu w/w uwag aby były spójne 
z częścią opisową i rysunkową;
Odpowiedź:

a) Wydzielenie szachów elektrycznych należy wykonać zgodnie z projektem. Zabezpieczenie opisano 
w pkt. 3.3 i 3.8 opisu technicznego branży elektrycznej.

b) Przedmiar i specyfikacja uwzględniają rozwiązania projektowe.

Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wykładziny homogenicznej o podanych poniżej parametrach, z uwagi na bez kosztową konserwację, fabryczne zabezpieczenie oraz niską wagę ≤ 2800 g/m2 co przekłada 
się na odporność na zarysowania (mniej kredy a więcej czystego pcv w zawartości spoiwa). Poniższa wykładzina spełnia najwyższe normy klasyfikacji użytkowej dopuszczającą ją do zastosowania w obiektach takich 
jak Akademiki, Szkoły, Szpitale: Wykładzina PVC homogeniczna, niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu o parametrach:
· forma dostawy wg ISO 24341: rolki 25 mb x 2m

· klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

· Typ wykładziny wg ISO 10581: TYP.I

· Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

· Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

· Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): ≤ 2800 g/m2

· klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

· Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm

· zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie 
na sucho.

· Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach

· właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

· Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; ISO14644-1: ISO Klasa 4

· właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: ≥0.3

· stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%

· oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918: brak uszkodzeń

· odporność na światło wg EN ISO 105-B02: ≥7

· odporność chemiczna wg ISO 26987: bardzo dobra

· odporność przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846: Część C – nie sprzyja rozwojowi 
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny przedstawionej w pytaniu, na ciągach komunikacyjnych, 
w przypadku pozostałych pomieszczeń z wykładziną należy zastosować wykładzinę spełniającą poniższe wymagania:

• forma dostawy wg ISO 24341: min. szer. rolki 2m 

• klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

• Typ wykładziny wg ISO 10581: TYP.I

• Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): min. 2.40 mm

• Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): min. 1.00 mm

• Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): ≤ 3000 g/m2

• klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

• Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): max. 0.03  mm

• właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: ≥0.3

• oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918: brak uszkodzeń.
Pytanie 6

Czy w drzwiach DZ2 okucia antypaniczne mają znaleźć się jedynie na skrzydle o szerokości 90 cm?

Odpowiedź:

Nie. Okucie antypaniczne powinno być na obu skrzydłach.
Pytanie 7
Zgodnie z opisem branży architektonicznej wycieraczka wewnętrzna posiada odprowadzenie wody rurą 
o średnicy 50 mm na zewnątrz budynku. Ze względu na to, że jest to wycieraczka wewnętrza i nie ma ryzyka zbierania się w niej wody prosimy o zgodę na zastosowanie systemowej wycieraczki wewnętrznej 
bez odwodnienia. Ponadto dokumentacja zarówno branży budowlanej jak i sanitarnej nie obejmuje robót wynikających z konieczności montażu rury odprowadzającej wodę z wycieraczki wewnętrznej. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawione rozwiązanie.
Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zsypu na śmieci z rury ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 
o średnicy 450 mm i grubości ścianki 3 mm z izolacją akustyczną z wełny. Rury o grubości ścianki 
3 mm są stale używane do produkcji zsypów, mają odpowiednią nośność i większą plastyczność niż rury 
o grubości 6,3 mm. Ponadto rura o grubości 6,3 mm niepotrzebnie podraża koszty inwestycji, co ma jeszcze większe znacznie przy obecnej cenie stali. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zsypu na śmieci z rury ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej o średnicy 
450 mm i grubości ścianki 3 mm z izolacją akustyczną z wełny.
Pytanie 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie płyt G-K wzmocnionych do wykonania obudów szachtów instalacyjnych oraz ściany frontowej zsypu? Wyżej wskazana zmiana obniża koszty inwestycji, ponadto ułatwia organizację prac na budowie i odciąża konstrukcję obiektu. Wyżej wskazane obudowy nie obniżają akustyki pomieszczeń ze względu, że są to ściany szachtowe, a zastosowanie płyt wzmocnionych pozwala 
na mocowanie mebli bezpośrednio do tych ścian. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie płyt G-K wzmocnionych dla ściany frontowej zsypu, nie wyraża zgody dla szachtów instalacyjnych dla pomieszczeń mieszkalnych.
Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy jest tylko i wyłącznie modernizacja istniejącej instalacji gazowej, a nie wykonanie nowej instalacji. 

Odpowiedź:

Do wykonania jest rozbudowa istniejącej instalacji gazowej w zakresie wskazanym na rysunku nr iS.1 oraz dodatkowym przedmiarem robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby szczelności i potwierdzić szczelność odpowiednim protokołem.
Pytanie 11
Czy drzwiczki rewizyjnie do szachtów instalacyjnych mają posiadać klasę odporności szachtu (EI60) ?

Odpowiedź:

Tak, drzwiczki rewizyjnie do szachtów instalacyjnych mają posiadać klasę odporności szachtu EI60.
Pytanie 12
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie prac konstrukcyjnych w szachtach windowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie przewiduje prac konstrukcyjnych związanych ze ścianami żelbetowymi szybu windowego. Mogą zaistnieć jednak drobne prace naprawcze konstrukcji szybu wykonanego z elementów żelbetowych prefabrykowanych zaprawami typu PCC. Zakres będzie możliwy do określenia po demontażu dźwigu. 

Pytanie 13
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń wskazane w dokumentacji projektowej są podane jako przykładowe, a Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych opartych na danych zawartych w dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych, a podane nazwy własne w dokumentacji należy traktować jako rozwiązania przykładowe.  

Pytanie 14
Zgodnie z ustawą PZP z dnia 11 września 2019 r. art. 436 ust. 1: planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba 
że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną;. Zamawiający w treści SIWZ określa termin wykonania całego przedmiotu umowy zgodnie z wyżej wymienionym artykułem PZP, jednakże 
w paragrafie 1 ust. 4 wzoru umowy wskazuje: ,,Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy będącym jej integralną częścią jest Harmonogram rzeczowo-finansowy, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej Umowy. Harmonogram powinien przewidywać zapłatę wynagrodzenia częściowego za wykonanie poszczególnych etapów robot oraz zapłatę wynagrodzenia końcowego, wymagalnych na zasadach określonych w § 9 Umowy. Wysokość wynagrodzenia końcowego 
nie może wynosić mniej niż 7 % i więcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi przewidywać wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy w okresie od dnia jej podpisania do dnia 22.12.2021 r. o wartości nie mniejszej niż 10,5 miliona złotych netto” W związku z powyższym Zamawiający wskazał sztywną datę wykonania znacznej części zamówienia (około 80-90% wartości zamówienia) w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego z przyczyn niezależnych od potencjalnego Wykonawcy, może dojść do absurdalnej sytuacji, że Wykonawca będzie musiał wykonać około 80-90% wartości zamówienia, mniej więcej połowie czasu na zakończenie całej inwestycji. 
Nie dotrzymanie paragrafu 1 ust. 4. Obwarowane jest karą umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia za dany etap robót budowlanych, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych HRF. Ze względu 
na niezgodności wyżej wspominanego zapisu z ustawą PZP wnosimy o zmianę jego treści poprzez wskazanie daty osiągnięcia wartości przerobu nie mniejszej niż 10,5 mln złotych netto w terminie 32 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje argumentację Wykonawcy za uzasadnioną i postanawia dokonać stosownych zmian w umowie, wskazując, na termin liczony w tygodniach od daty podpisania umowy - 30 tygodni. Termin ten zostaje skrócony 
z 32 do 30 tygodni z uwagi na zewnętrzne zobowiązania Zamawiającego, w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Inwestycji. W związku z powyższym zmianie ulegają postanowienia:

1. par. 1 ust. 4 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: "Harmonogram rzeczowo – finansowy musi przewidywać wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy w okresie 30 tygodni od daty podpisania Umowy o wartości  nie mniejszej niż 10,5 miliona złotych netto."
2. par. 9 ust. 2 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: "Strony jednocześnie uzgadniają, że wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy w okresie 30 tygodni od daty podpisania Umowy będzie odpowiadać  wysokości wynagrodzenia nie mniejszej niż 10,5 miliona złotych netto."
Załącznik nr 37 Wzór umowy – aktualny.
Pytanie 15
Zamawiający przewiduje częściowe rozliczenie prac za zakończenie danego etapu robót wskazanego 
w HRF, W związku z czym HRF powinien zostać rozbity na dużą ilość mniejszych pozycji co pozwoli Wykonawcy 
na otrzymywanie comiesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z umową za niewykonanie danego etapu/zadania/zakresu wskazanego w HRF Zamawiający będzie uprawnionych do nałożenia kary w wysokości 0,5 % wartości danego etapu za każdy dzień zwłoki w jego wykonaniu. Doprowadzi to do tego, że Wykonawca pomimo wykonania całego przedmiotu umowy w terminie otrzyma znaczące kary umowne za niewykonanie poszczególnych etapów HRF, niemożliwe jest, żeby Wykonawca z miesięczną precyzją przewidział wykonanie każdego drobnego zakresu prac na początku realizacji tak dużej inwestycji. Natomiast zawężenie HRF 
do dużych działów spowoduje brak możliwości otrzymywania na bieżąco wynagrodzenia przez Wykonawcę, przez co będzie zmuszony ująć w ofercie koszty jej finansowania co podroży inwestycję. Wnosimy o zmianę przedmiotowego zapisu na treść jak poniżej: B) za zwłokę w wykonaniu konkretnego etapu/zadania/zakresu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto przypadającego za dany etap robót budowlanych, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego. W przypadku ukończenia całego przedmiotu umowy 
w terminie wskazanym w §3 ust. 1. Zamawiający anuluje w całości naliczone kary Wykonawcy z tytułu zwłoki 
w wykonaniu konkretnego etapu/zadania/zakresu Przedmiotu Umowy.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowień umowy. Postanowienia umowne 
we wskazanym zakresie są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.  
 Pytanie 16
W opisie branży sanitarnej znajduje się następujący zapis:

· Wymaga się aby zastosowany system wentylacji posiadał udokumentowaną przeprowadzonymi badaniami minimalną kategorię efektywności energetycznej A2 i stanowił jako przebadany spójną całość.

· Należy dokonać przeglądu istniejących nawiewników okiennych zgodnie z inwentaryzacją stolarki okiennej 
i dokonać ich wymiany w miejscach gdzie ich obecna wydajność odbiega od wartości zaprojektowanych.
Po wizji lokalnej i sprawdzeniu parametrów istniejących nawiewników stwierdzono, że istniejące nawiewniki nie zapewnią minimalnej klasy efektywności energetycznej A2 w związku z czym będzie konieczna 
ich wymiana. Po analizie dokumentacji stwierdzono także, że dokumentacja nie zawiera inwentaryzacji stolarki okiennej wskazującej lokalizację istniejących nawiewników, a jedynie miejsca montażu nowych nawiewników. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji okien z istniejącymi nawiewnikami w celu oszacowania ceny ich wymiany na nowe. 

Odpowiedź:

Należy wymienić i wykonać nowe nawiewniki w ilości 496szt. Lokalizację nawiewników wskazano 
na rys. NA/1-NA/13 (Zał. 23 – 35).  
Pytanie 17
Czy w obiekcie występują wyroby zawierające azbest lub inne odpady niebezpieczne, które należy zutylizować ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie ma wiedzy czy odpady azbestowe i niebezpieczne występują. W przypadku wykonywania otworów 
i natrafieniu na odpad azbestowy lub niebezpieczny należy dokonać utylizacji i przedstawić protokół a wycenę należy dokonać wg załączonego przedmiaru robót (zał. 22).

Pytanie 18
Prosimy o ustalenie hierarchii ważności dokumentacji projektowej każdej z branż w sytuacjach w których informacje zawarte w jej poszczególnych częściach będą się wykluczać, proponujemy następującą kolejność: dokumentacja rysunkowa, opis techniczny, specyfikacje techniczne. 

Odpowiedź:

Wszystkie dokumenty należy rozpatrywać łącznie. Opisy, plany i schematy stanowią całość i należy je rozpatrywać jako komplet dokumentacji. Jeżeli dany element nie występuje na schemacie, a został ujęty na planie (i odwrotnie), 
to należy go ująć, a nie wykluczyć, to samo dotyczy zależności między częścią opisową, a częścią graficzną.
Pytanie 19
Prosimy o udostępnienie ekspertyzy pożarowej, która została opracowana dla obiektu.

Odpowiedź:

Ekspertyza w załączniku (Zał. 37). 
Pytanie 20
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie wszelkie koszty związane z serwisowaniem zainstalowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji?

Odpowiedź:

Tak, jednak zgodnie z umową Wykonawca powinien przedstawiać Zamawiającemu do zatwierdzenia materiałowego urządzenia, które posiadają możliwość serwisowania nie tylko przez producenta (dostawcę) urządzenia.

Pytanie 21
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie wszelkie koszty związane z obowiązkowymi przeglądami urządzeń w okresie udzielonej gwarancji?

Odpowiedź:

Tak, jednak warunki gwarancji również podlegają zaakceptowaniu na etapie zatwierdzenia materiałowego przez Zamawiającego.

Pytanie 22
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie koszty materiałów eksploatacyjnych zainstalowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych związane z normalnym zużyciem urządzeń wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeśli jednak zużycie materiałów eksploatacyjnych lub podzespołów urządzeń będzie wynikiem nieprawidłowego 
ich działania lub/i wad ujawnionych w okresie gwarancji, koszty w tym zakresie będą obciążały Wykonawcę, jako gwaranta.
Pytanie 22

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że kwoty 10 mln złotych wskazane w Rozdziale16ust. 1 pkt 1) d. dotyczą wartości całego zadania jakie Wykonawca wykonał i wykaże do spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Odpowiedź:
Wartość powinna dotyczyć konkretnego budynku wskazanego w referencjach, a spełniającego przedstawiane wymagania.
Pytanie 23
Czy do oferty wystarczy dołączyć: 

a) referencje
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego? 

Odpowiedź:

a) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał 
ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 
z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Pytanie 24
Czy powołując się na zasoby podmiotu trzeciego może on nam jedynie służyć konsultacjami i doradztwem (Bez wykonywania robót)? 

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Pytanie 25
Czy jest możliwość przeniesienia terminu składania ofert na termin późniejszy? 

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na przesunięcia terminu składania ofert do 22.04.2021 r. do godz. 10.00.
Pytanie 26

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego w formacie dwg.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże pliki dwg Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie 27

Prosimy o oznaczenie grubości ścian istniejących do wyburzenia. Brak informacji w przekazanej dokumentacji.

Odpowiedź:

Grubości ścian przedstawiono na rysunkach inwentaryzacyjnych INW/A1-INW/A8. (zał. 7 –zał. 14).
Pytanie 28

Zgodnie z zakresem robót opisanym w przekazanej dokumentacji, należy skuć/rozebrać wszystkie warstwy posadzkowe. Prosimy o informację, jakie jest wykończenie w konkretnych pomieszczeniach (gres, lastrico, wykładzina, PCV).

Odpowiedź:

Typy istniejących posadzek przedstawiono na rysunkach inwentaryzacyjnych INW/A1-INW/A8. (zał. 7 –zał. 14).
Pytanie 23

Prosimy o informację, z jakiego materiału wykonana jest ścianka oznaczona do rozbiórki w projektowanym pomieszczeniu recepcji (parter).

Odpowiedź:

Jest to ścianka aluminiowo-szklana.

Pytanie 30

Poz. 2 c d.1 przedmiaru robót budowlanych „Rozebranie wykończenia biegów i spoczników schodów zewnętrznych” – prosimy o informację, czym są wykończone?

Odpowiedź:

Schody zewnętrzne pokryte są okładziną z płytek gresowych.
Pytanie 31

Poz. 4 d.1 przedmiaru robót budowlanych „Wykucie z muru drzwi i okien o powierzchni do 2 m2” – prosimy 
o wskazanie, które z okien są do wymiany (wg opisu ma to być częściowa wymiana), a które mają 
być zabezpieczone na czas wykonywania robót.

Odpowiedź:

Do wymiany są okna oznaczone jako: O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9 zgodnie z rys. A/1 – A/13 oraz A/22.
Pytanie 32

Prosimy o informację, czy skucie tynków na pozostawianych ścianach i stropach kondygnacji nadziemnych 
ma dotyczyć 100% powierzchni, tak jak jest to w poziomie piwnic.

Odpowiedź:

Tak, należy skuć 100% tynków.

Pytanie 33

Prosimy o informację, jakie warstwy znajdują się na dachu oraz podanie grubości tych warstw oraz 
o potwierdzenie, że całość pokrycia jest do wymiany.

Odpowiedź:

Stropodach składa się z następujących warstw:

· Strop DZ3,

· Warstwa izolacyjna (styropian ok. 5 cm)

· Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej (gr. Ok 6 cm),

· Pokrycie – 2x papa na lepiku,

· Izolacja termiczna z wełny mineralnej ok. 12 cm,

· Pokrycie z- 2x papa termozgrzewalna.

Remont dachu polegał będzie na położeniu na istniejącym pokryciu (papa termozgrzewalna) dwóch warstw papy (papę podkładową i papę wierzchnią według poniższej specyfikacji|). 

Papa podkładowa:

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego 
SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista posypką mineralną.

· Wodoszczelność:  wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa

· Reakcja na ogień klasa E

· Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca

kierunek wzdłuż, 550 ± 100 N/50 mm

kierunek w poprzek 450 ± 100 N/50 mm

· Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie

kierunek wzdłuż 45 ± 10 %

kierunek w poprzek 45 ± 10 %

· Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)

kierunek wzdłuż, 300 ± 50 N

kierunek w poprzek 300 ± 50 N

· Giętkość w niskiej temperaturze ≤ -25 /Ø30 mm ºC

· Odporność na spływanie ≥ 100 ºC

· Przenikanie pary wodnej μ=20 000

Papa wierzchnia:

Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu

modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 

· Wodoszczelność:  wodoszczelna przy ciśnieniu 100 kPa

· Reakcja na ogień klasa E

· Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca

kierunek wzdłuż, 700 ± 150 N/50 mm

kierunek w poprzek 400 ± 100 N/50 mm

· Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie

kierunek wzdłuż 5 ± 3 %

kierunek w poprzek 5 ± 3 %

· Giętkość w niskiej temperaturze ≤ -25 /ø30 mm ºC

· Odporność na spływanie ≥ 100 ºC

· Przenikanie pary wodnej μ=20 000

· Odporność na sztuczne starzenie -20 ± 5 ºC

Przyczepność posypki 20 ± 10 %.  

Pytanie 34

Prosimy o informację, czy kominy znajdujące się na dachu mają zostać całkowicie rozebrane? Prosimy 
o udostępnienie rys. dachu stanu istniejącego (wystarczy rysunek poglądowy).

Odpowiedź:

Tak, kominy na dachu podlegają rozbiórce (rys. W/6). Rozebranie kominów uwzględniono w przedmiarze 
w poz. 16. (KNR 4-01 0350-01) (Zał. 18).
Pytanie 35

W udostępnionym przedmiarze  (dział 6 przedmiaru robót budowlanych „Zabezpieczenie stropu”) znajdują 
się pozycje dotyczące wykonania wzmocnień stropu w miejscach projektowanych kanałów wentylacyjnych 
(po wykuciu otworów). Co natomiast z uzupełnieniem stropu w miejscach, w których te kanały zostały zlikwidowane. Czy projektuje się w tych miejscach jakiekolwiek wzmocnienia? Jaką technologię należy przewidzieć do wykonania tych prac? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamknięcie otworów po szachtach instalacyjnych należy wykonać zgodnie z rys. nr K/1a. Wykonanie zamknięć uwzględniono w przedmiarze w poz. 97. (KNR 2-02 0290-02). (zał. 15).
Pytanie 36

Prosimy o informację z jakiego materiału wykonana jest istniejąca rura zsypu, który należy remontować.

Odpowiedź:

Aktualnie zsyp wykonany jest z rury stalowej dn450x5.0.  

Pytanie 37

Czy obudowy instalacji elektrycznych i podciągów z płyt GK mają spełniać warunki ppoż.? Jeżeli tak, prosimy 
o podanie klasy odporności ogniowej.
Odpowiedź:

Obudowy na korytarzach zaprojektowano jako beklasowe.
Pytanie 38

Na jakiej wysokości należy zabudować nowe sufity kasetonowe wodoodporne?

Odpowiedź:

20cm poniżej stropu.
Pytanie 39

Prosimy o podanie informacji, jakie przeszklenie w stolarce okiennej należy wycenić (ilość i rodzaj szyb)?

Odpowiedź:

Należy zamontować okna o współczynniku przenikania ciepła 0,9[W/(m²·K)]. Zestawienie stolarki rys. A/22 określa ilość okien.
Pytanie 40

Czy Zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom do wykonania zakresy robót inne, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców określonej w umowie?

Odpowiedź:

Tak.
Pytanie 41

Czy zalecenie ponumerowania stron (rozdział 13 pkt. 17 SWZ) dotyczy odrębnie poszczególnych dokumentów składających się na ofertę Wykonawcy? Prosimy o potwierdzenie, że nie chodzi tu o numerowanie stron 
z zachowaniem ciągłości numeracji wszystkich odrębnych dokumentów oferty składanych w postaci elektronicznej. 

Odpowiedź:

Zalecenie ponumerowania strona dotyczy numerowania stron z zachowaniem ciągłości numeracji wszystkich odrębnych dokumentów oferty składanych w postaci elektronicznej.

Pytanie 42

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia – roboty remontowe, pomocniczą rolę udostępnionych przedmiarów i ryczałtowy charakter wynagrodzenia, wymuszających konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i sprawdzeń, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną i liczne z niej wynikające absencje pracowników, skutkujące znacznym utrudnieniem w pozyskiwaniu wycen od dostawców i podwykonawców 
na specjalistyczne zakresy przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert o min. 10 dni. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie poprawnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Termin składania ofert został wydłużony do 22.04.2021 r. do godz. 10.00.

Pytanie 43

W związku z ogłoszeniem postępowania nr KP-272-PNK-7/2021 wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia ofert do dnia 22.04.2021. Wniosek swój motywujemy tym, że na wyznaczony okres do przygotowania oferty przypadał wolny od pracy okres świąteczny oraz weekendowy a przedłużenie o kilka dni wpłynęłoby pozytywnie na rzetelność i konkurencyjność cen ofertowych.
Odpowiedź:

Termin składania ofert został wydłużony do 22.04.2021 r. do godz. 10.00.
Pytanie 44

Poz. 9 d.1 przedmiaru robót budowlanych „Rozebranie wykładziny ściennej z płytek”: w przedmiarze została oszacowana ilość; prosimy o informację, w których pomieszczeniach i w jakiej ilości znajdują się płytki ścienne 
do rozbiórki. 

Odpowiedź:

W przedmiarze skalkulowano rozebranie glazury w pomieszczeniach mokre tj. kuchnie, pralnie, łazienki, aneksy kuchenne.
Pytanie 45
Poz. 20 d.1 przedmiaru robót budowlanych „Rozbiórka obudowy szachtów elektrycznych”: prosimy o wskazanie, gdzie te obudowy się znajdują i z czego są wykonane. 

Odpowiedź:

Lokalizacja szachów elektrycznych przedstawiona jest w części graficznej projektu wykonawczego.

Pytanie 46

Poz. 21b d.1 przedmiaru robót budowlanych „Rozbiórka i wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz usunięcie śmieci wraz z utylizacją”: prosimy o uszczegółowienie jakich mebli, jakiego wyposażenia oraz jakich śmieci dotyczy wskazana pozycja oraz gdzie się znajduje (odległość) miejsce, w które mają zostać wyniesione a następnie zutylizowane. 

Odpowiedź:

Należy skalkulować demontaż i utylizację szaf o wymiarach 160x60x250 (12 szt.), biurek o wymiarach 160x80 
(15 szt.), karniszy o długości 2,6 m (145 szt.). Przeniesienie mebli i wyposażenia dotyczy przeniesienia  
30 szt. wyposażenia (meble, sprzęt AGD) do budynku sąsiedniego.
Pytanie 47

Poz. 21c d.1 przedmiaru robót budowlanych „Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku – usunięcie z piwnic gruzu i ziemi”: prosimy o informację, czy obecnie w piwnicy znajduje 
się gruz i ziemia, które mają zostać usunięte. Jeśli nie, to czego dotyczy pozycja? Gruz powstały w wyniku rozbiórek jest już ujęty w pozycji 21 d.1 przedmiaru. 

Odpowiedź:

Poz. 21c jest to kalkulacja wyniesienia odpadu budowlanego z kondygnacji piwnic na zewnątrz budynku 
(gruz z tej kondygnacji skalkulowano inną pozycją z uwagi na brak możliwości zastosowania leja jak na innych kondygnacjach).  
Pytanie 48

W opisie technicznym dla robót budowlanych na stronie nr 15 znajduje się informacja: 

"Kolorystykę ścian holu, wiatrołapu i recepcji dobrać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz „Remont wnętrz pomieszczeń wiatrołapu, holu recepcyjnego, recepcji i pomieszczenia socjalnego w budynku Domu Studenckiego 
nr 4 Politechniki Lubelskiej”." 
Prosimy o udostępnienie tejże aranżacji wnętrz.
Odpowiedź:

Projekt aranżacji znajduje się w załączniku nr 38.
Pytanie 49

Czy projektowane żaluzje Ż1 przy szafach rackowych mają spełniać wymagania ppoż? Jeżeli tak, prosimy 
o podanie klasy odporności ogniowej. 

Odpowiedź:

Żaluzje oznaczone jako Ż1 zostały zaprojektowane jako bezklasowe.
Pytanie 49

Na rzucie piwnicy istnieje rozbieżność pomiędzy powierzchniami na rysunku, a zestawieniem, dotyczy 
pom. 14, 19, 20. Proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź:

Prawidłowa powierzchnia pomieszczenia P.14 – 17,69m², P.19 – 9,28m², P.20 – 6,24m².
Pytanie 50

Na rysunku kondygnacji +2 występuje rozbieżność w wykończeniu posadzki w pomieszczeniu pralni - na rzucie zaznaczono gres, a w zestawieniu wykładzinę pvc. Proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź:

W pomieszczeniu pralni zaprojektowano gres.
Pytanie 51

Według opisu technicznego stopnie i spoczniki klatek schodowych należy przeszlifować i wypolerować. 
Czy należy doliczyć zabezpieczenie specjalnym impregnatem? 

Odpowiedź:

Tak. Należy doliczyć zabezpieczenie stopni i spoczników impregnatem.
Pytanie 52

Czy w pomieszczeniu porządkowym na kondygnacji +12 również należy odnowić posadzkę z lastriko? 

Odpowiedź:

Tak. W pomieszczeniu porządkowym na kondygnacji +12 należy przeszlifować, wypolerować i zabezpieczyć impregnatem posadzkę.
Pytanie 53

Na przekroju C-C zaznaczono element przedstawiony na poniższym rysunku: 

[image: image1.emf]
Czy jest to banda osłonowa sugerując się rzutem dachu? Czy podlega ona wymianie na nową lub renowacji? Proszę o doprecyzowanie tego elementu.

Odpowiedź:

Zewnętrzny element „banda osłonowa” nie podlega wymianie i renowacji.
Pytanie 54

Proszę określić zakres stropodachu, który należy docieplić. 

Odpowiedź:

Zakres do ocieplenia zgodnie z rys. Pok/1 (Zał. 39) należy wykonać według poniższego opisu.

Docieplanie stropodachów wentylowanych wykonuje się tzw. metodą wdmuchiwania granulatu. Metoda ta  polega na dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem tłocznym, połączonym ze specjalnym agregatem, wytwarzającym silny strumień powietrza. Do agregatu wsypywany jest z worków granulat 
i po dodatkowym wymieszaniu w agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu tłocznego. Drugi koniec przewodu kierowany jest przez operatora, wykonującego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat może być ustawiony 
na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Granulat może być wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez:

- nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, które są później zaślepiane,

- kratki wentylacyjne w bocznych ścianach budynku,

- od środka przez operatora znajdującego się wewnątrz przestrzeni stropodachu (o ile pozwala na to rozmiar  przestrzeni wentylacyjnej).

Wykonywanie dociepleń stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania granulatu z wełny należy stosować się do następujących zaleceń instrukcyjno-technologicznych 

· Do wdmuchiwania granulatu należy stosować odpowiednie agregaty wtłaczające o wydajności i mocy pozwalającej na transport granulatu do poziomu stropodachu wentylowanego.
· Wdmuchiwanie granulatu można prowadzić bezpośrednio  w przestrzeni wentylacyjnej, przez boczne otwory wentylacyjne (jeśli istnieje taka możliwość) lub z góry, przez  uprzednio wywiercone lub wycięte otwory technologiczne w betonowym lub innego rodzaju stropie dachowym.
· W trakcie układania izolacji należy dokonywać pomiarów kontrolnych grubości zasypu przyrządem 
· W przypadku zastosowania otworów technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu zasypu granulatem należy dokonać zamknięcia powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego.
· Po wykonaniu zamknięcia powierzchni dachowej należy odtworzyć fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wyciętych otworów technologicznych.

Pytanie 55

Przedmiar w pozycji 50 d. 4.1 zawiera okładziny schodów z płytek - których schodów dotyczy? 

Odpowiedź:

Przedmiar dotyczy wszystkich schodów zewnętrznych.
Pytanie 56

Prosimy o wyjaśnienie, które meble z istniejącej stolarki meblowej należy zdemontować i zutylizować? Jaką część stolarki meblowej należy jedynie zdemontować, zabezpieczyć i wnieść ponownie po wykonaniu remontu pomieszczeń? 

Odpowiedź:

Należy skalkulować demontaż i utylizację szaf o wymiarach 160x60x250 (12 szt.), biurek o wymiarach 160x80 (15 szt.), karniszy o długości 2,6 m (145 szt.). Przeniesienie mebli i wyposażenia dotyczy przeniesienia  30 szt. wyposażenia (meble, sprzęt AGD) do budynku sąsiedniego.

Pytanie 57

W opisie do projektu wykonawczego branży budowlanej na stronie nr 14: "Na ścianach recepcji i holu wykonać tapety zmywalne z wzorami (niżej zamieszczony wzór i plan kampusu) oraz symbolami graficznymi 
„2”. Do zatwierdzenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa." . Prosimy o wyjaśnienie o jakie symbole graficzne chodzi. Prosimy również o udostępnienie rozwinięć ścian, które mają być wyłożone tapetami zmywalnymi w celu rzetelnej wyceny wykonania tapet. 

Odpowiedź:

Wykończenie ścian tapetami należy wykonać zgodnie z Wizualizacjami projektu aranżacyjnego holu. (zał. 38). 
Pytanie 58

Istnieją rozbieżności w zakresie wykonania sufitów podwieszanych pomiędzy rysunkami rzutów kondygnacji 
z zaznaczonymi sufitami, a rzutami sufitów podwieszanych. Prosimy o wyjaśnienie, które rysunki są nadrzędne przy sprawdzaniu ich przedmiaru. 

Odpowiedź:

Sufity podwieszane należy wykonać z rys. A76 – A80.

Pytanie 59

Prosimy o wyjaśnienie czy stropy i ściany nad sufitami podwieszanymi również należy wytynkować oraz pomalować? 

Odpowiedź:

Tak. Wszystkie przestrzenie należy otynkować i pomalować.

Pytanie 60

Czy drzwi Dz4 mają posiadać odporność ogniową EI30? Brak oznaczenia na rzucie kondygnacji +12. 

Odpowiedź:

Nie. Drzwi zostały zaprojektowane jako bezklasowe.
Pytanie 61

Prosimy o wyjaśnienie, którą wersję schodołazu spośród wymienionych w dokumentacji technicznej należy wycenić? Wersję standard, A.R.P czy P.P.P.? 

Odpowiedź:

Należy uwzględnić schodołaz P.P.P. zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 62

Prosimy o wyjaśnienie, dla których drzwi należy wycenić numeracje i piktogramy. W opisie technicznym mowa jest o wszystkich drzwiach, natomiast w przedmiarze robót budowlanych należy wycenić numery dla 321 drzwi. Wszystkich drzwi wewnętrznych łącznie jest 373 szt. 

Odpowiedź:

Piktogramy i numerację należy wykonać we wszystkich drzwiach zewnętrznych wewnątrz budynku. Ostateczną lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym.
Pytanie 63

Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego materiału mają być wykonane numeracje i piktogramy przy drzwiach wewnętrznych. Prosimy o udostępnienie wizualizacji. 

Odpowiedź:

Piktogramy i numerację pomieszczeń należy wykonać ze stali nierdzewnej gr.1mm. Wzory piktogramów przedstawia zał. 40 (Tabliczka 1) i zał. 41 (Tabliczka 2).
Pytanie 64

Prosimy o wyjaśnienie, w ile sztuk nawiewników należy wyposażyć okna? Na rzutach instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowano 18 szt. nawiewników ciśnieniowych oraz 193 szt. nawiewników higrosterowanych, natomiast w przedmiarze robót budowlanych do wyceny należy przyjąć 250 szt. nawiewników. Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy istniejące okna, które nie podlegają wymianie posiadają nawiewniki, czy należy je w nich zamontować? 

Odpowiedź:

Należy wymienić i wykonać nowe nawiewniki w ilości 496 szt. Lokalizację nawiewników wskazano 
na rys. NA/1-NA/13.  (zał. 23-zał. 35).
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH MODYFIKACJACH TREŚCI SWZ:
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: 
ROZDZIAŁ 13 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 18 maja 2021 r. 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 22 maja 2021 r. 

ROZDZIAŁ 14 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub do dnia 19 kwietnia 2021 r. godz. 12:00.
TREŚĆ PO MODYFIKACJI:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub do dnia 22 kwietnia 2021 r. godz. 10:00.
ROZDZIAŁ 15 TERMIN OTWARCIA OFERT

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 19 kwietnia 2021 r. o godz. 12:05.
TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 22 kwietnia 2021 r. o godz. 10:05.
Załączniki:

Zał. 1 Rys. K4a

Zał. 2 Rys. K4

Zał. 3 Rys. K5

Zał. 4 Rys. K6

Zał. 5. Rys. K7

Zał. 6 Rys. K8

Zał. 7 Rys. INW_A1

Zał. 8 Rys. INW_A2

Zał. 9 Rys. INW_A3

Zał. 10 Rys. INW_A4

Zał. 11 Rys. INW_A5

Zał. 12 Rys. INW_A6

Zał. 13 Rys. INW_A7

Zał. 14 Rys. INW_A8

Zał. 15 K1a

Zał. 16 rys. A13

Zał. 17 Rys. A14

Zał. 18 Rys. W_6

Zał. 19 Instalacja gazowa

Zał. 20 Rys. iS11a

Zał. 21 STWiOR POLITECHNIKA

Zał. 22 Przedmiar uzupełnienie
Zał. 23 rys NA1

Zał. 24 rys NA2

Zał. 25 rys NA3

Zał. 26 rys NA4

Zał. 27 rys NA5

Zał. 28 rys NA6

Zał. 29 rys NA7

Zał. 30 rys NA8

Zał. 31 rys NA9

Zał. 32 rys NA10

Zał. 33 rys NA11

Zał. 34 rys NA12

Zał. 35 rys NA13

Zał. 36 Ekspertyza ppoż. Budynek domu studenckiego DS2 PL
zał. 37 Zał. Wzór umowy - aktualny

Zał. 38 Wizualizacje projekt aranżacyjny holu
Zał. 39 Rys. Pok1
Zał. 40 Tabliczka 1
Zał. 41 Tabliczka 2

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SWZ 
i załączników do SWZ pozostają bez zmian.
Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej
mgr. Agnieszka Kluska
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