Budowa multimodalnego, kolejowego wezta przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

L.P. Nr spec.yflka.cp Wyszczegdlnienie elementu rozliczeniowego jednostka wartos¢ netto
technicznej
1 2 3 4 5
Branza drogowa
1. Prace przygotowawcze
D-01.00.00 |Prace Przygotowawcze komplet | 700 000,00 zt
2. Wzmocnienie podtoza
D-02.00.00 |Wzmocnienie podtoza komplet | 8 096 000,00 zt
3. Wykonanie nawierzchni placu
D-02.00.00
D-04.00.00 Wykonanie nawierzchni placu komplet 7 200 000,00 zt
D-10.00.00
4. Wykonanie kraweznikow
D-08.00.00 [Wykonanie kraweznikéw komplet | 150 000,00 zt
5. Zabudowa torowiska
D-10.00.00 |zabudowa torowiska komplet | 1300 000,00 zt
6. Przebudowa drogi bitumicznej
D-02.00.00
D-04.00.00 Przebudowa drogi bitumicznej komplet 150 000,00 zt
D-05.00.00
D-10.00.00
7. Prace wykonczeniowe
D-02.00.00 Prace wykoriczeniowe komplet 30 000,00 zt
D-09.00.00
Branza elektryczna i teletechniczna
8. Instalacje elektryczne zewnetrzne
E-01.00.00 |Insta|acje elektryczne zewnetrzne komplet | 661 250,00 zt
9. Instalacje teletechniczne zewnetrzne
E-01.00.00 |Insta|acje teletechniczne zewnetrzne komplet | 304 750,00 zt
Branza sanitarna
10. Prace demontazowe sieci - kanalizacja sanitarna i deszczowa
$-01.00.00.00 Prace demontazowe sieci - kanalizacja sanitarna i komplet 18 285,00 7t
deszczowa
11. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
11.1. Kanalizacja deszczowa
$-01.00.00.00 |Kana|izacja deszczowa komplet | 2 485 823,73 zt
11.2. Zbiornik retencyjny
$-01.00.00.00 |Zbiornik retencyjny komplet | 532 680,00 zt
11.3. Przytacze wodociggowe
$-01.00.00.00 |Przy’facze wodociggowe komplet | 5 704,00 zt
12. Odwodnienie wykopow
$-01.00.00.00 [odwodnienie wykopow komplet | 172 500,00 zt
Ogrodzenie
13. Ogrodzenie
13.1. Z-01.00.00 |Ogrodzenie komplet 353 500,00 zt
SUMA 22 160492,73 zt
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