
L.P.
Nr specyfikacji 

technicznej
Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego jednostka wartość netto

1 2 3 4 5

1.

D-01.00.00 Prace Przygotowawcze komplet 852 000,00                       

2.

D-02.00.00 Wzmocnienie podłoża komplet 7 257 000,00                   

3.

D-02.00.00                                                       

D-04.00.00                                 

D-10.00.00

Wykonanie nawierzchni placu komplet 6 911 000,00                   

4.

D-08.00.00 Wykonanie krawężników komplet 94 000,00                         

5.

D-10.00.00 Zabudowa torowiska komplet 1 019 000,00                   

6.

D-02.00.00                          

D-04.00.00                          

D-05.00.00                          

D-10.00.00

Przebudowa drogi bitumicznej komplet 110 000,00                       

7.

D-02.00.00                                                

D-09.00.00
Prace wykończeniowe komplet 24 000,00                         

8.

E-01.00.00 Instalacje elektryczne zewnętrzne komplet 500 000,00                       

9.

E-01.00.00 Instalacje teletechniczne zewnętrzne komplet 490 000,00                       

10.

S-01.00.00.00
Prace demontażowe sieci - kanalizacja sanitarna i 

deszczowa
komplet 20 000,00                         

11.

11.1.

S-01.00.00.00 Kanalizacja deszczowa komplet 1 237 000,00                   

11.2.

S-01.00.00.00 Zbiornik retencyjny komplet 308 000,00                       

11.3.

S-01.00.00.00 Przyłącze wodociągowe komplet 6 000,00                           

12.

S-01.00.00.00 Odwodnienie wykopów komplet 33 000,00                         

13.

13.1. Z-01.00.00 Ogrodzenie komplet 1 062 000,00                   

19 923 000,00                 

Podatek VAT 23% 4 582 290,00                   

OGÓŁEM BRUTTO 24 505 290,00                 

SUMA NETTO

Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Branża drogowa 

Branża elektryczna i teletechniczna

Ogrodzenie

Branża sanitarna

Prace przygotowawcze

Wzmocnienie podłoża

Wykonanie nawierzchni placu

Wykonanie krawężników

Zabudowa torowiska

Przebudowa drogi bitumicznej

Prace wykończeniowe

Prace demontażowe sieci - kanalizacja sanitarna i deszczowa

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. Zewnętrzna kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie wykopów

Instalacje teletechniczne zewnętrzne

Ogrodzenie

Instalacje elektryczne zewnętrzne

Zbiornik retencyjny

Przyłącze wodociągowe
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