
L.P.
Nr specyfikacji 

technicznej
Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego jednostka wartość netto

1 2 3 4 5
Branża drogowa 

1. Prace przygotowawcze
D-01.00.00 Prace Przygotowawcze komplet 2 317 498,70

2. Wzmocnienie podłoża
D-02.00.00 Wzmocnienie podłoża komplet 5 300 000,00

3. Wykonanie nawierzchni placu
D-02.00.00                                                       
D-04.00.00                                 
D-10.00.00

Wykonanie nawierzchni placu komplet 6 552 009,75

4. Wykonanie krawężników
D-08.00.00 Wykonanie krawężników komplet 85 367,80

5. Zabudowa torowiska
D-10.00.00 Zabudowa torowiska komplet 1 776 990,05

6. Przebudowa drogi bitumicznej
D-02.00.00                          
D-04.00.00                          
D-05.00.00                          
D-10.00.00

Przebudowa drogi bitumicznej komplet 60 237,50

7. Prace wykończeniowe
D-02.00.00                                                
D-09.00.00

Prace wykończeniowe komplet 37 060,00

Branża elektryczna i teletechniczna
8. Instalacje elektryczne zewnętrzne

E-01.00.00 Instalacje elektryczne zewnętrzne komplet 691 350,90
9. Instalacje teletechniczne zewnętrzne

E-01.00.00 Instalacje teletechniczne zewnętrzne komplet 411 229,35
Branża sanitarna

10. Prace demontażowe sieci - kanalizacja sanitarna i deszczowa

S-01.00.00.00
Prace demontażowe sieci - kanalizacja sanitarna i 
deszczowa

komplet 23 457,23

11. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. Zewnętrzna kanalizacja deszczowa
11.1. Kanalizacja deszczowa

S-01.00.00.00 Kanalizacja deszczowa komplet 2 038 376,53
11.2. Zbiornik retencyjny

S-01.00.00.00 Zbiornik retencyjny komplet 375 071,84
11.3. Przyłącze wodociągowe

S-01.00.00.00 Przyłącze wodociągowe komplet 7 463,42
12. Odwodnienie wykopów

S-01.00.00.00 Odwodnienie wykopów komplet 179 740,50
Ogrodzenie

13. Ogrodzenie
13.1. Z-01.00.00 Ogrodzenie komplet 479 734,00

20 335 587,57

Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego 
na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie
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