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CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego to:

MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWODZKIEGO WE WELOCLAWKU — BUDOWA,
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |  NADBUDOWA  BUDYNKOW  WOJEWODZKIEGO  SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO WE WLOCLAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJACYM
DROGOWY UKtLAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA), W TYM
CZESCI BUDYNKOW W RAMACH ZADANIA ,PODNIESIENIE JAKOSCI USLUG ZDROWOTNYCH ORAZ
ZWIEKSZENIE DOSTEPU DO USLUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKOWNR 1, 2,3, 4,6 111 - GLOWNEGO
KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWODZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WLOCLAWKU” ORAZ
BUDOWA LADOWISKA LPR NA DACHU SKRZYDLA B4 | MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU
NR 13, NATERENIE DZIALEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 3/37, 2/1 OBREB WLOCLAWEK KM 124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ
49 WE WLOCLAWKU

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

1.2.1. Zakres robét objetych specyfikacja

Szczegblowa specyfikacja techniczna zawiera informacije oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych instalacji gazow medycznych, ktore zostang zrealizowane w ramach budowy skrzydta B4 i B4A
Specjalistycznego Szpitala Wojewddzkiego we Wioctawku.

1.2.2. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla obiektéw kubaturowych.

Nazwy i kody
INSTALACJA RUROCIAGOW CVP 45231112-3

Okreslenia podstawowe, definicje

e  Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
e Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

e Teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy.

e  (Czes$C obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

e Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

e Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe
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GLOWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWODZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WLOCLAWKU” ORAZ BUDOWA LADOWISKA LPR NA DACHU
SKRZYDLA B4 | MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIALEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBREB WLOCLAWEK KM
124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WLOCLAWKU
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o Wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8 ustawy
,Prawo budowlane”.

e Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
Z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

e Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywania robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

o Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czes$¢ opisowaq i rysunki

e Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét

e Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

e Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng reprezentujaca interesy Inwestora na budowie
e Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

e Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

e Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna lub firme wykonujaca roboty budowlane

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

e Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiordw cze$ciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

e Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne warunki do jego
wykonania

e Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST).

e Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkoSci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i
préb oraz odbiorow i rozliczen.

e SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegdtowq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
sporzadzona dla okre$lonych elementow robot.
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e Przedmiar rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowania.

e Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

e Ksigzka obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdt.

e Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

e Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta (lub jego upowaznionego
przedstawiciela) stwierdzajacy, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z kryteriami
okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
danego materiatu, lub wyrobu.

o Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu, lub wyrobu.

o  Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

e Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jako$¢; definiujgcy: jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuije i kontroluje poszczegéline operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

e  Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a je$li granice toleranciji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.
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e BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w stosownych
przepisach.

e |TB - Instytut Techniki Budowlanej

e Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Zamawiajacego zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKIEM
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

WYMAGANIA DOT. MATERIALOW

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG oraz ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z je;
pdzniejszymi zmianami, ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnoSci leczniczej z jej pozniejszymi zmianami,
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny
zgodno$ci wyrobdéw medycznych i Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobow medycznych ponizsze materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aprobate CE dla wyrobu
medycznego odpowiedniej klasy, deklaracie zgodno$ci wytworcy oraz potwierdzenie zlozenia wniosku zgtoszenia
wyrobu do Urzedu Rejestracji Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobdjczych:

punkty poboru gazéw medycznych i prézni,

e rury i ksztattki do gazéw medycznych i prézni,

o strefowe zespoly kontrolne wraz z sygnalizacja,

e jednostki zaopatrzenia medycznego (panele nadtézkowe, sufitowe systemy zasilajace itp.),

e kompletny system rurociggowy do gazéw medycznych i prozni,

e zawory do gazéw medycznych i prézni.

Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ wykonawca.

Niniejsza dokumentacja projektowa, wymagane obliczenia oraz rozwigzania techniczne zostaty wykonane w oparciu
0 wskazane w tresci, wybrane urzadzenia i materiaty spetniajgce okreslone parametry techniczne i jakoSciowe.
Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych urzadzen lub materiatow, wylgcznie o parametrach technicznych i
jakosciowych réwnowaznych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu. Zastosowanie urzadzen lub materiatow

zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawce rownowaznosci wyzej okreslonych parametrow oraz akceptacii
projektanta.

SKLADOWANIE MATERIALOW

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
Sposbb sktadowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatow .

Dostep do materiatow musi by¢ ograniczony tylko do oséb bezposrednio wykonujacych prace montazowe zgodne z
dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem instalacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu: obcinaki
do rur, zestawy do lutowania twardego, drabiny, mtotowiertarki, itp).

Sprzet stosowany do rob6t gazowych, w szczegoinosci stuzacy do wykonywania potaczen lutowanych, powinien byé
sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

Zastosowany sprzet musi posiadac atesty i spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP. Zastosowany sprzet uzywany
do montazu instalacji i urzadzen musi odpowiadaé normom wiasciwym do zastosowanych materiatéw i zalecanych przez
ich producenta.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z zastrzezeniem, ze bedg odpowiednio
zabezpieczone przed zniszczeniem oraz - w przypadku rur miedzianych i elementéw armatury - kontaktem z tluszczami
i smarami.

Transport musi spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi€ recznie pod nadzorem geodety.

W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy nalezy je wznowi¢ przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

Po wykonaniu fundamentéw oraz ich obcigzeniu nalezy kontrolowaé ewentualne osiadanie. W przypadku zauwazenia
osiadania wiekszego niz dopuszczalne bezzwtocznie nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za
jego posrednictwem autorskie biuro projektowe.

Podczas realizacji rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowiazujace,
w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich treci i postanowien.

W czasie realizacji robot budowlanych przestrzegaC nalezy wymagan zawartych w Zataczniku Nr 3 do Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przed przystapieniem do robét, Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sig z catoscig dokumentacji, i oceny jej czytelnosci, spojnosci oraz jej wzajemnego
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
po$rednictwem Pracownig Projektowa.

Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem sie z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania
branzowe powigzane z robotami).

Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajace z warunkéw zastanych w istniejacej substancii
budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, lub w celu unikniecia kolizji) podlegaja uzgodnieniu
przed wykonawstwem, z kierujacymi pracami wszystkich branz, na ktére moga mie¢ wptyw, a nastepnie z generalnym
projektantem.

Zmiany realizacyjne, wywotujgce koniecznos¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym nadzorem autorskim bedg
przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.

Wykonawcy i dostawcy urzadzer lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej, jako$ci i trwatosci oraz
wymaganych przez Zamawiajacego i ustalonych w kontrakcie parametréw technicznych i technologicznych
dostarczanych produktéw. Jezeli rozwigzania projektowe okre$lajg te parametry w sposob niewystarczajacy, zbyt
ogélny, niezgodny z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami Zamawiajacego lub zasadami wiedzy
technicznej, wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem
prac.
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestéw i certyfikatow na wszystkie zastosowane
materiaty budowlane:

e Posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004 nr 92 poz. 881).

¢ Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

e Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu o wyrobach budowlanych Dz.U. 1998 nr
99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace wymagang w projekcie
klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydana przez uprawnione jednostki naukowo badawcze. Wykonawca
zobowigzany jest do pozyskania ,danych techniczno-ruchowych” oraz karty zgodnosci produktu” dla wszystkich
zastosowanych urzadzen wymagajacych tego typu dokumentdw /dla celéw odbiorowych/.

Przed przystapieniem do odbioréw i rozruchdw obowigzuje wykonanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej
wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z zatgczeniem niezbednych certyfikatow i uzgodnien oraz innych
dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materiatéw, urzadzen lub technologii przez przepisy prawa budowlanego,
normy i normatywy).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sktad, ktérej wchodza;: odbidr koricowy oraz
odbiory czesciowe prac zanikajacych) potwierdzanej protokolarnie.

Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcow lub podwykonawcéw réznych branz, to
ich umocowani przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich odbiorach technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia w/w procedury takze z udziatem upowaznionych przedstawicieli dostawcow urzadzen lub technologii,
jezeli jest niezbednym warunkiem uzyskania gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawno$ci
robét budowlanych oraz montazu zabudowywanych urzadzen i instalacji przez odpowiednich inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchdw i regulacji wszystkich urzadzen i instalacji, do ich
czasowej eksploatacji we wspdtpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich
wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie za zakonczong po petnym jej uruchomieniu oraz
po uzyskaniu parametréw technicznych i technologicznych zatozonych w projekcie (pisemnym potwierdzeniu w
protokotach rozruchowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu oraz do zapewnienia niezbednego
szkolenia i instruktazu przedstawicieli przysztego uzytkownika obiektu- wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich
jego elementéw. Instrukcja powinna zawierac:

. Opis pracy instalacii,

. Wymagane ustawienie,

. Opis wymaganych parametréw,

. Opis typowych stanéw awaryjnych i sposéb postepowania w stanach awaryjnych,
. Wytyczne eksploatacyjne i przegladowe,

. Specyfikacja warunkéw niezbednych dla uzyskania petnej gwarancii.
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OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
BADANIA | POMIARY

Nalezy wykona¢ wszystkie badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 na formularzach
okre$lonych przez norme. Wymaga sie atestowanych urzadzen pomiarowych, ktorych atesty zostang przedtozone
Inwestorowi przed przystapieniem do badan.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze niektére z badan muszg zosta¢ wykonane w trakcie robét zanikajgcych.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 punkt G.3.4.7 jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania
badan, wykonywania i analiz projektow, wykonawcdw instalacji sg firmy posiadajace certyfikat z ISO 13485 odno$nie
uprawnien oraz zgodnosci z ISO 9001:2000 odnosnie zarzadzania jakoscia.

Badania, ktére nalezy wykona¢ dla instalacji gazéw medycznych i prozni:
e Znakowanie i podparcia
o  Specyfikacja projektu
e Szczelnos¢ systemu gazow sprezonych
o Wyciek z systemu gazéw sprezonych (przed strefowym zaworem odcinajacym)
o Wyciek z systemu gazéw sprezonych (za strefowym zaworem odcinajacym)
e Potgczone badania wycieku i szczelno$ci systemu gazéw sprezonych (przed zamontowaniem)
o Potaczone badania wycieku i szczelnosci systemu gazow sprezonych (po zamontowaniu)
o Badanie strefowych zaworoéw odcinajgcych pod katem zamykania, identyfikacji i przynaleznosci do stref
e Polaczenia krzyzowe
¢  Wykonanie systemu
o Awaryjne alarmy kliniczne i eksploatacyjne
e Zanieczyszczenie czastkami statymi
¢ Napetnienie gazem przeznaczenia
e Badanie tozsamo$ci gazu z uzyciem analizatora tlenu
o Badanie tozsamo$ci gazu z uzyciem roznych ci$nien

o Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora dedykowanego do okreslonego gazu

PZJ, certyfikaty i deklaracje, dziennik budowy oraz postepowanie z wadliwymi robotami i materiatami
PZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:
a) cze$¢ 0going opisujaca;

a. organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
NV
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b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
c. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e. wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robdt,
f. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
g. sposadb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) czes¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:
a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
b. rodzaje i iloéci Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
c. sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

d. sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego skierowanej do realizacji dokumentaciji projektowe;,

c) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robdt,

d) przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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e) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

f) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

g) zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow robét,
h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Rob0t, lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana pomigdzy

Wykonawcg a Zamawiajacym”.
Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedq zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

OPIS SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Rodzaje odbioréw robdt

W zalezno$ci od ustalen poszczegoinych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca a

Zamawiajacym.
Odbidr robdt zanikajacych

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloSci
tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuije sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koricowy
Zasady odbioru konncowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy w formie informaciji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru. Odbiér korcowy robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
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robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protok&t odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne
z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

g) dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia
h) instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

i) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbidr ostateczny (pogwarancyijny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMACZASOWYCH | PRAZ TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

DOKUMNETY ODNIESIENIA

Jezeli szczegblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit Zadnych kosztéw
zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.
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Ustawy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

b) Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Rozporzadzenia

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdlnych wymagan, jakim

powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg ( Dz. U.
2012.739),

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

a) Norma PN-EN ISO 7396-1:2016/A1:2019 - Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — Czes¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni,

b) Norma PN-EN ISO 7396-2:2011 - Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes¢ 2: Systemy wyrzutowe
odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne.

PRACE TOWARZYSZACE
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robot.
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