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Nazwa zadania:

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Budowa drég gminnych tj. ulic Chabrowej oraz
tokietka w miejscowosci Przywidz.

Adres: Przywidz, Gmina Przywidz, woj. Pomorskie

Zamawiajacy: Gmina Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz

Nazwa i kody zaméwienia CPV:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45122000-8 Prébne wykopy

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli, szybéw i kolei
podziemnej

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
elektroenergetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

45233000-9 ,
drég

71000000-8 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71311000-1 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie $rodowiska naturalnego

71314000-2 Ustugi energetyczne i podobne

71316000-6 Telekomunikacyjne ustugi doradcze

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
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specjalnos¢ - drogowa

Opracowanie sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2004.202.2072 z p6zniejszymi zmianami).

Kartuzy, kwiecien 2022r.
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CzESC oPISOWA

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ZAMOWIENIA

1.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadan, zwigzanych z realizacja inwestycji pn.:
»,Budowa ulicy Chabrowej oraz ulicy tokietka w miejscowosci Przywidz” polegajacych na
zaprojektowaniu i wykonaniu robét, zwigzanych z budowg drég gminnych wraz budowa kanalizacji
deszczowej, oSwietlenia ulicznego oraz usunigciem kolizji z istniejaca infrastruktura w miejscowosci
Przywidz o facznej dtugosci ok. 520mb.

Budowa drogi wraz z infrastruktura, realizowana bedzie w oparciu o decyzje o pozwolenie na
budowe zgodnie z ustawa Prawo budowlane, zgodnie z obowigzujacym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Terenu nr XXXVI/257/2014 z dnia 18.06.2014r.

Planowana inwestycja bedzie realizowana z $rodkéw Gminy Przywidz z mozliwoscia

zewnetrznego dofinansowania.

1.2. CELE PROJEKTU:

Obszar objety zadaniem inwestycyjnym stanowi wilasno$¢ Gminy Przywidz. Czes¢ dziatek
stanowig pasy drogowe - dziatki o uzytku DR, pozostale tereny lesne, pastwiska oraz taki. W
zakresie wymagalnym konieczne bedzie uzyskanie decyzji o wytaczeniu z produkcji lesnej oraz
rolnej. Planowany ukfad komunikacyjny stanowi dojazd do osiedli doméw jednorodzinnych i
bezposrednie potaczenie drogi powiatowe;j tj. ul. Przywidzkiej oraz drogi wojewddzkiej nr 221 tj. ul.
Gdanskiej. Czesciowo dziatki zlokalizowane wzdtuz planowanej drogi maja charakter inwestycyjny.
Cel gtéwny projektu realizowany bedzie poprzez nastepujace cele szczegétowe:

» wzrost atrakcyjnosci inwestycyjnej terenéw przylegajacych do przedmiotowej drogi,

* poprawa warunkow zycia mieszkancow Przywidza,

» zapewnienie lepszej komunikacji,

* poprawa bezpieczenistwa ruchu na drodze gminnej.

Planowany przebieg nowo projektowanych drég w przewazajacym zakresie pokrywa sie z
istniejaca droga, jednak odcinkowo planuje sie korekte celem dopasowania do obowiazujacego
MPZP. Droge nalezy zrealizowaé w oparciu o decyzje pozwolenie na budowe zgodnie z
obowigzujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami. Lokalizacja

przedmiotowej drogi zostata przedstawiona jest na Zataczniku Nr 1 — Koncepcja drogowa.
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1.3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zakres przedmiotu zamdwienia ,,Budowa ulicy Chabrowej oraz ulicy Lokietka w miejscowosci

Przywidz” obejmuje:

®  opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Chabrowej oraz tokietka w
miejscowosci Przywidz, tj. projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z przedmiarami,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. W ramach
projektu budowlanego nalezy opracowaé¢ projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno - budowlany, projekt techniczny, zalaczniki do projektu budowlanego

stanowigce wymagane decyzje, pozwolenia oraz informacje BIOZ.

®* wykonanie aktualnej mapy do celow projektowych, uszczegétowienie badan geologicznych

podioza gruntowego,

®  uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwolen, zgéd oraz opinii wymaganych do
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe. W zakresie zadania konieczne jest uzyskanie decyzji

pozwolenie wodno - prawne,

®  przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe oraz

uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

®  przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenie na budowe do organu architektoniczno -
budowlanego, wymaga sie uzyskania od Zamawiajacego akceptacji projektu budowlanego w

calym zakresie oraz wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

® przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych wymaga si¢ uzyskania od

Zamawiajacego akceptacji projektu wykonawczego wszystkich branz oraz STWIORB,

® wykonanie rob6t budowlanych, zwigzanych z budowa drég gminncyh, na podstawie wiw
dokumentacji projektowych i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe jw. wraz z odbiorami
czesciowymi, koncowymi, okresem gwarancji tj. usuwaniem wad i usterek oraz odbiorem
ostatecznym.
Niniejszy Program, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celow i zasad rozwigzan
projektowych, wraz z rekomendacjami Zamawiajacego co do poszczegdlnych zagadnien.
Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowigzany uszczegétowi¢ rozwiazania,
takze zaproponowac inne niz w Programie jesli w ten sposdb uzyskane moga by¢ korzysci dla
jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych obiektow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie
prac projektowych. W ramach PFU okreslono minimalne warunki brzegowe w zakresie realizacji

zadania w zakresie geometrii, konstrukcji, stosowanych materiatéw i wymagan odbiorowych.
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PROJEKTOWANIE

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w formie umozliwiajacej uzyskanie decyzji
pozwolenie na budowe zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami.

Wykonawca sporzadzi dla zakresu objetego zadaniem projekt budowlany w zakresie ujetym w
pkt. 1.3 i projekt wykonawczy we wszystkich branzach, wraz z przedmiarami robét, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych
do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia:

» wykonanie niezbednych badan geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej;

» wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celéw projektowych;

» uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntdw oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego; wykonanie inwentaryzacji istniejacych obiektow, urzadzen i sieci w zakresie
potrzebnym dla sporzadzenia projektu budowlanego i wykonawczego;

» wykonanie inwentaryzacji zieleni wysokiej,

» zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robét.

Dokumentacja projektowa winna by¢é opracowana przez projektantéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie, zgodnie z polskim prawem budowlanym i normami lub
odpowiednimi standardami miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowsza praktyka
inzynierska i najlepsza dostepna technika.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje w diugim okresie
przy najnizszych kosztach eksploatacji.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego az

do daty dokonania odbioru ostatecznego.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej
zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in.:

» Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporzadzenie lub aktualizacja: map do celow
projektowych, opracowan geotechnicznych do celéw projektowych, inwentaryzacji
budowlanych do celéw projektowych, inwentaryzacji dendrologicznych i zieleni, ekspertyz itp.

» Sporzadzenie koncepcji i przediozenie do akceptacji przez Zamawiajacego, oraz uzyskanie

takiej akceptacji. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji 2 egz.
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koncepcji w wersji papierowej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 egzemplarz w wers;ji
papierowej podlega zwrotowi do Wykonawcy. Kontynuowanie prac projektowych bez pisemnej
akceptacji Zamawiajacego nie jest dopuszczalne. W zakresie koncepcji nalezy przestawic¢ plan
sytuacyjny wskazujacy przyjety przebieg drogi oraz przyjete podstawowe parametry
geometryczne typu szerokos¢ jezdni, poboczy, chodnikow, zjazdow oraz dlugosé
poszczegolnych ulic.

» Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia wodno — prawnego w zakresie wymalanym do
prawidtowego funkcjonowania uktadu odwodnienia drogi (ustuga wodna odprowadzenie wody
deszczowej do gruntu, wylot KD do rowu, likwidacja istniejacych rowéw drogowych).

» Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa. Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia 2 egzemplarze wszystkich elementéw projektu
budowlanego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 egzemplarz podlega zwrotowi do
Wykonawcy. Opracowanie projektowe musi zawieraé wszystkie branze niezbedne do realizaciji
inwestycji objetej zamoéwieniem.

» Opracowanie projektu wykonawczego, przedstawiajacego szczegétowe rozwigzania projektowe
budowy uktadu drogowego, budowy drég objazdowych tymczasowych, usytuowanie
wszystkich urzadzen i elementéw robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowa
specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa) materiatéw i urzadzen. Przed przystapieniem do realizacji
robét Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia 2
egzemplarze wszystkich elementéw projektu wykonawczego. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy.

» Dokumentacja projektowa powinna réwniez zwiera¢ i rozwigzywaé nastepujace zagadnienia:

szczegotowy harmonogram robot — rzeczowy i finansowy, dla caltej inwestycji w
podziale na poszczegélne odcinki i branze, ze szczegdlnym uwzglednieniem
minimalizacji utrudnien w ruchu samochodowym,

— tymczasowa organizacje robot dla kazdego odcinka, z uwzglednieniem minimalizacji
utrudnien w ruchu samochodowym,

— organizacje placu budowy z uwzglednieniem terenéw czasowo zajetych na potrzeby
zaplecza budowy,

— przygotowanie projektu organizacji i budowy objazdéw tymczasowych, z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym i informacja dla mieszkancow, jesli pojawi sie koniecznosé
wykonania objazdow.

» Opracowanie przedmiaréw robét oraz szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét, oraz kosztorysow robét, wykonanych na podstawie w/w przedmiaréw.
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» Opracowanie projektow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robét, wraz z
niezbednymi opiniami i uzgodnieniami.

» Opracowanie projektu statej organizacji ruchu, wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami.

» Opracowanie planu bezpieczernistwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126),

» Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w razie jesli taka potrzeba zajdzie.

» Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycji.

» Wykonanie dokumentacji powykonawczych wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w dokumentacji projektowych, ktorych tres¢ przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane, wraz z wykonaniem geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych.
Dokumentacje powykonawcze nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do przegladu przed
rozpoczeciem odbioru koricowego.

» Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

» Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca przedtozyt do akceptacji projekt wykonawczy przed jego
skierowaniem do realizacji, m.in. w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno -

Uzytkowego i Kontraktu.

Zawartos¢é dokumentacji musi by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami i obejmowac wszelkie
niezbedne opracowania, w tym projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branzach wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Wykonawca zobowigzany bedzie takze sporzadzi¢ dokumentacje projektowa w zakresie drég
objazdowych dla ruchu drogowego wraz z zaprojektowaniem odpowiedniego oznakowania
pionowego i poziomego, jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania tras objazdowych.

Dokumentacja musi by¢é na biezaco konsultowana z Zamawiajacym, i dostarczona do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu w terminie umozliwiajacym jej sprawdzenie i uwzgledniajacym czas

na ewentualne korekty i poprawki.
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FORMA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

FORMA DRUKOWANA

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres
dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnosg).
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4. Wykonawca opracuje i dostarczy w
ramach niniejszego zaméwienia 4 egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowan
i o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci
do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzy¢. W ramach prac projektowych Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o wykonaniu projektu technicznego.

FORMA ELEKTRONICZNA

Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatow elektronicznych:

— Rysunki - format *.dwg (AutoCAD 2000) i *.pdf.

— Tekst - format *.doc i *.pdf,

— Arkusze kalkulacyjne - format *.xIs i *.pdf - arkusze kalkulacyjne musza posiada¢ aktywne

formuty,

UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dokumentéw w formatach *.docx i *.xIsx.

— Harmonogramy - format *.xls | *.pdf,

— Obrazy - format *.jpg lub * tif i *.pdf.

Uktad dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowe;j.

ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWA | MONTAZ SPRZETU, MASZYN | URZADZEN
W zakres zamdwienia zwigzanego z budowa wchodzi:

»  Uzyskanie danych o reperach na terenie budowy i w jej poblizu o ile to bedzie potrzebne.

* Wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie z
zatwierdzonymi projektami budowlanymi i uzyskanymi decyzjami, umozliwiajacymi
realizacje robot, zwigzanych z przedmiotowa inwestycja, tj. decyzja pozwolenie na budowe
oraz przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony srodowiska, uzyskanie odbioréw
czesciowych i koficowego, usuwanie usterek i wad w okresie gwarancji, uzyskanie odbioru
ostatecznego.

e Zapewnienie potrzebnej kadry do prowadzania roboét.
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»  Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej robot z kazdego etapu realizacji, ktéra nastepnie

powinna zosta¢ dotaczona do dokumentacji powykonawczej.

INNE UWAGI ZAMAWIAJACEGO

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentéw Wykonawcy, a w szczegélnosci
projektéw budowlanych i wykonawczych.

Podane w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym i jego zatacznikach ilosci nalezy
traktowac jak orientacyjne. Mozliwe jest ich przekroczenie na etapie realizacji zadania projektowego,
co nie powoduje zmiany wynagrodzenia za wykonanie zadania. Program funkcjonalno-uzytkowy
narzuca jedynie podstawowe parametry do projektowania, ktorych zmiana nie moze powodowac
pogorszenia wlasciwosci uzytkowych, wytrzymatosciowych oraz funkcjonalnych uktadu drogowego.
Wprowadzenie zmian do parametréw podstawowych wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji illub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnief nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania. Zatwierdzenie jakiegokolwiek
dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu. W zakresie opracowania projektowego nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane decyzje,
pozwolenia i uzgodnienia w tym m in. jesli zajdzie taka konieczno$¢, pozwolenie wodno - prawne,
decyzje Srodowiskowa, decyzje o wylaczeniu z produkcji rolnej, decyzje o wylaczeniu z produkcji

le$nej, pozwolenie trasowe i koncowe ENERGA.
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CENA oFERTOWA WYKONAWCY

Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng faczng za wykonanie Kontraktu i musi obejmowacg:

wykonanie projektéw, przedmiaréw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
opracowarn i raportéw wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi optatami administracyjnymi,
uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien i akceptacji oraz decyzji, koniecznych do wykonania
przedmiotu zaméwienia,

wykonanie robé6t budowlanych,

zakupienie materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbednych préb eksploatacyjnych i dokonanie odbioréw technicznych sieci infrastruktury
technicznej przez firmy branzowe,

zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych i tablicy pamiatkowej, zgodnie
z wytycznymi instytucji posredniczacej w zakresie promocji projektu w zwigzku z
realizowaniem przedmiotowej inwestycji z mozliwym dofinansowaniem,

koszty opracowania projektéw tymczasowych organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i
wykonania tego oznakowania,

wykonanie koniecznych badan instalac;ji sieci infrastruktury technicznej,

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza
w 4 egzemplarzach,

rozne optaty administracyjne,

zapfata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy,

zaplata za : zatrudnienie i zakwaterowanie sily roboczej, materialy, transport, optaty
przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i
koszty ogolne, ubezpieczenia, nadzor, odbiory techniczne, zysk i naleznosci ogdlne,

wszelkie inne koszty, konieczne do poniesienia, w celu wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca, znajac zakres projektow i celu ich wykonania uwzgledni w cenie wszystkie elementy,

ktorych wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania objetego Kontraktem.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
21. ZAMAWIAJACY:
Zamawiajacym jest:

Gmina Przywidz, reprezentowana przez Wajta Gminy Przywidz,

Petnigcego funkcje zarzadcy drog w gminie Przywidz
83-047 Przywidz, ul. Gdanska 7
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2.2. LOKALIZACJA:

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie wojewddztwa pomorskiego, w
powiecie gdanskim, w miejscowosci Przywidz. W stanie istniejacym w miejscu projektowanych ulic
znajduje sie droga gruntowa oraz lokalnie z frezu MMA.

Analizowane odcinki drég gminnych maja dtugos¢ ok. 380mb dla ul. Chabrowej oraz ok.
140mb dla ul. Lokietka. Drogi gminne zlokalizowane sa w miejscowosci Przywidz i stanowig drogi
wewnetrzne. Opracowanie projektowe zaktada przyjecie parametréw drég wewnetrznych.

Ulica Chabrowa posiada szerokos¢ jezdni ok. 3-4m. Generalnie droga posiada nawierzchnie
wykonang z nasypow niekontrolowanych, gdzie gérna warstwe stanowi kruszywo famane i
otoczakowe oraz lokalnie frez MMA. Poczatkowy odcinek ulicy Chabrowej przebiega przez tereny
niezabudowane i zaczyna sie¢ skrzyzowaniem z droga wojewodzka. Skrzyzowanie z droga
wojewodzka nie jest objete opracowaniem projektowym.

Na konicowym odcinku ulica Chabrowa przebiega przez tereny osiedli domoéw
jednorodzinnych, wystepuja liczne zjazdy na posesje. Istniejace odwodnienie drogi gminnej oparte
jest o tereny zielone oraz rowy drogowe, ktére swoje ujScie maja w rejonie drogi wojewodzkiej.
Wystepuja pojedyncze drzewa w kolizji z projektowang droga oraz na poczatkowym odcinku
zakrzaczenie oraz zadrzewienie.

W km projektowanym ul. Chabrowej 0+310 (km przyjety w oparciu o koncepcje) po stronie
lewej wystepuje skrzyzowanie typu zwyklego z ulica Lokietka.

Ulica Lokietka posiada szerokos¢ jezdni ok. 3-4m. Generalnie droga posiada nawierzchnie
wykonang z nasypow niekontrolowanych, gdzie gérna warstwe stanowi kruszywo tamane i
otoczakowe.

Poczatkowym odcinek ulicy Lokietka przebiega w wykopie, sasiadujace tereny potozone sa
wyzej niz istniejaca droga.

Teren zlokalizowany przy ulicy tokietka stanowia osiedla doméw jednorodzinnych. Na
koncu projektowanego odcinka ulicy Lokietka zlokalizowana jest przychodnia.

Istniejace odwodnienie ulicy Lokietka oparte jest o tereny zielone oraz rowy drogowe.

Ulica Lokietka posiada oSwietlenie drogowe, zas ulica Chabrowa nie.

W zakresie projektowanych ulic wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
- sieé teletechniczna,

- sie¢ elektroenergetyczna,
- o$wietlenie uliczne,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- linia elektroenergetyczna
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Teren przeznaczony pod inwestycje objety jest zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu nr XXXVI1/257/2014 z dnia 18.06.2014r.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana droga pozwolenia na budowe zgodnie z

obowiazujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

2.3. DoJAzD DO TERENU BUDOWY

Teren przewidziany pod inwestycje jest zwigzany bezposrednio z istniejacym ukladem
drogowym Gminy Przywidz. Na etapie wykonawstwa dojazd do obszaru objetego przedmiotowa
inwestycja odbywaé sie bedzie z istniejacych drog tj. ul. Gdanskiej (drogi wojewddzkiej) oraz ul.

Przywidzkiej (drogi powiatowej).

2.4. STAN PRAWNY TERENU

Teren przewidziany pod realizacje obejmuje dziatki okreSlone w pkt. 3.7. niniejszego
opracowania, ktérych wiascicielem jest Gmina Przywidz.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o pozwolenie na budowe zgodnie z
obowiazujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i pozyskanie wszelkich potrzebnych dokumentow do
ztozenia wniosku o wydanie w/w decyzji. W ramach obowiazkow Zamawiajacego jest wydanie
oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla dziatek objetych

zadaniem inwestycyjnym.

2.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym Krystiana Wéjtowicza przez
firme AQUA Jacek Kuciaba w dniu 26.04.2022 r. W ramach badan wykonano 5 odwiertéow
badawczych o gtebokosci 3,0 m p.p.t., tj. tacznie 15,0 mb. Pod wzgledem geomorfologicznym
dokumentowany teren stanowi fragment wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego.

Na rozpatrywanym terenie, wierzchnia warstwe podioza stanowia nasypy niebudowlane
zalegajace do gtebokosci okoto 2,3 m p.p.t.. Grunty antropogeniczne zbudowane sg z piaskow
$rednich, piaskow drobnych, piaskéw gliniastych, gruzu i fragmentow cegiel. Ponizej zalegajq
warstwy plejstocenskich gruntow spoistych. Grunty spoiste wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych i piaskéw gliniastych.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie saczen w warstwach gruntéow
organicznych. Otworami wykonanymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie nawiercono poziomu
zwierciadta wod gruntowych. Dane dla kazdego z otwordw zestawiono w tabeli (Tabela 1).
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Glebokosci saczen oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych stwierdza sie na dzien wykonywania
prac terenowych. Glebokosci te moga ulega¢ zmianom ze wzgledu na intensywno$¢ opadéw
atmosferycznych lub ich brak oraz pore roku.

Numer otworu Sqczenie
m p.p.t.
1
2 16-13
3
4 20-22
g 16-272
Tabelanr 1

W podiozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime réznigce sie geneza, litologia
oraz parametrami geotechnicznymi. W zwiazku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac
do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych wspartych doswiadczeniem wiasnym.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geofechniczna A

- grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane ztozone z piaskéw $rednich, piaskow drobnych,
piaskow gliniastych, gruzu i fragmentéw cegiel. Charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia
ustalono w wysokosci ID=0,30.

Warstwa geotechniczna /a

- grunty rodzime plejstocenskie, spoiste: gliny piaszczyste w stanie plastycznym. Charakterystyczng
wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1L=0,40, (co oapowiada warfosci wskaznika
konsystencyi IC = 0,60)

Warstwa geotechniczna b

- grunty rodzime plejstocenskie, spoiste: gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
Charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1L=0,20, (co oapowiada
wartosci wskaznika konsystencyi IC = 0,80)

WNIOSKI GEOTECHNICZNE
- W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie w podtozu wystepuja
proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla wykonania projektowanej inwestycji.

Grunty warstwy geotechnicznej A okreslono jako nosne po wykonaniu dogeszczenia warstwy.
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Grunty warstwy geotechnicznej la oraz lb okreslono jako nosne, nadajace sie do wykonania
posadowienia bezposredniego.

- grunty wydzielonych warstw geotechnicznych przyporzadkowano do grup klasyfikacji nosnosci
podtoza gruntowego (wg. ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,
GDDKIiA):

— 0 nasypy niebudowlane zbudowane z gruntéw (materiatéw) antropogenicznych - nie zostaty
wymienione w podstawowej klasyfikacji i wymagaja indywidualnego podejscia
projektowego;

— o warstwa geotechniczna la - poza klasyfikacja grupy nosnosci podtoza gruntowego oraz
wymaga indywidualnego podejscia projektowego. Warunki wodne okreslono jako przecietne
z uwagi na lokalnie wystepujace saczenia.

— o warstwa geotechniczna Ib - zaklasyfikowana do grupy nosnosci podioza gruntowego G4.
Warunki wodne okreslono jako dobre

- na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie saczen w warstwach gruntéw spoistych.
Otworami wykonanymi do gitebokosci 3,0 m p.p.t. nie nawiercono poziomu zwierciadta wod
gruntowych. Glebokosci saczen oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych stwierdza sie na dzien
wykonywania prac terenowych. Glebokosci te moga ulegaé zmianom ze wzgledu na intensywnos¢
opadow atmosferycznych lub ich brak oraz pore roku.

- prace ziemne nalezy prowadzic¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan hz = 1,0 m.

Szczegdtowe opracowanie geologiczne stanowi zatacznik PFU. Na etapie prac projektowych
Wykonawca dokona uszczegétowienia badan geologicznych w razie potrzeby.

2.6. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ISTNIEJACY UKLAD DROGOWY

Kopia mapy zasadniczej do celéw projektowych zostata ujeta jako podkiad na planie
zagospodarowania terenu stanowiacy Zafacznik Nr 71 do niniejszego PFU przedstawia istniejacy
uktad drogowy wraz z uzbrojeniem. W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia, na etapie prac
przedprojektowych, Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji mapy do celéw projektowych wraz

ze stosownymi klauzulami.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na terenie realizacji inwestycji wystepuja nastepujace obiekty infrastruktury technicznej:

— sie¢ wodociaggowa,
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— sieé kanalizacyjna sanitarna,
— sie¢ teletechniczna,

— sie€ energetyczna,

— oswietlenie uliczne,

— napowietrzna linia elektroenergetyczna.

2.7. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentami, na podstawie ktorych zostaty przygotowane zatozenia techniczne do wykonania
przedmiotowej inwestycji sa:
»  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru objefego w/w
przedsiewzieciem inwestycyjnym - uchwata nr XXXVI/257/2014 z dnia 18.06.2014r.,
*  Wytyczne Zamawiajacego,
* Koncepcja projekfowa wskazujgca zaloZenia fechniczne dla realizacji zadania
inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest wykonac wiasne opracowanie koncepcyjne
oraz uzgoanic je z Zamawiajacym,

»  Badania geologiczne gruntu oraz mapa do celow projektowych.

3.  OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE | BILANS TERENU

W zakresie zadania zatozono budowe ulicy Chabrowej na dtugosci ok. 380mb. Zastosowano
przekréj uliczny o szerokosci jezdni 5m. Dla tuku o promieniu R=20m zastosowano poszerzenie
jezdni do 6m. W zakresie geometrii drogi zastosowano trzy tuki kotowe o promieniach od R=20m do
R=450m.
Wzdtuz catej ulicy Chabrowej zastosowano jednostronny chodnik o szerokosci 2m.
W zakresie drogi zlokalizowano liczne zjazdy o szerokosci 3,5-5m. Zastosowano skosy 1,5:1,5 oraz
wylukowania R=4m.
Dla jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw zastosowano kostke betonowa prostokatna fazowana grubosci
8cm o réznej kolorystyce.
Ulica Chabrowa posiada skrzyzowanie z ulica Lokietka. Zastosowano skrzyzowanie typu zwykiego z
lukami wyokraglajacymi o R=6m. Skrzyzowanie zostalo wyniesione ponad jezdni¢ na 10cm.
Obramdéwka skrzyzowania posiada Swiatlo réwne 2cm. Skrzyzowanie oznakowano w formie
brukarskiej z kostki betonowej koloru biatego plukanej. Tarcza skrzyzowania w kolorystyce

czerwone;.
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W zakresie ulicy Chabrowej odcinkowo zastosowano obarierowanie N2W4 z kotwieniem koncow
barier w gruncie. Ponadto ze wzgledu na znaczne pochylenia podiuzne chodnika zastosowano
segmentowe wygrodzenie dla pieszych bez szczebelek. Kolorystyka zostanie okreslona przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zadania.
W zakresie ulicy Chabrowej wyznaczono dwa przejscia dla pieszych. Oznakowanie wykona¢ w
technologii brukarskiej z kostki koloru biatego ptukanej. W rejonie przejs¢ w odlegtosci 0,5m od
kraweznika zostaly przyjete ptytki sensyryczne w kolorze zéitym.
Odcinkowo zastosowano umocnienie skarp ptytami MEBA gr. 8cm.
Przyjeto oznakowanie pionowe wielkosci mate i mini pokryte folig Il generacji. Zastosowano strefe
B43 (30km/h).
Dla jezdni zastosowano pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej szerokosci 75cm.
Dla ulicy Chabrowej przyjeto uktad o$wietlenia ulicznego z lampami typu LED. Zastosowano réwniez
system odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej z wyprowadzeniem elementem KPED do
istniejacego rowu drogowego. Wszystkie prostopadie przejScia sieci przez jezdnie oraz zjazdy
zostaly zabezpieczone rurach ostonowych fi 110 dwudzielnych. W ramach opracowania zatozono
przebudowe sieci teletechnicznej oraz energetycznej w rejonie zjazdu na ul. Skarpowa.
Planowana ulica tokietka posiada dtugos¢ ok. 140mb. Zastosowano przekrdj uliczny o szerokosci
jezdni 5m. Dla tuku o promieniu R=35m zastosowano poszerzenie jezdni do 5,5m. W zakresie
geometrii drogi zastosowano dwa tuki kotowe o promieniach od R35m do R=160m.
Wzdtuz calej ulicy Lokietka zastosowano jednostronny chodnik o szerokosci 2m.
W zakresie drogi wprowadzono liczne zjazdy o szerokosci 3,5m. Zastosowano skosy 1,5:1,5.
Dla jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw zastosowano kostke betonowa prostokatng fazowana 8cm o
roznej kolorystyce.
Ulica Lokietka posiada skrzyzowanie z ulica Chabrowa. Zastosowano skrzyzowanie typu zwykiego z
tukami wyokraglajacymi o R=6m. Skrzyzowanie zostalo wyniesione ponad jezdnie¢ na 10cm.
Obramdowka skrzyzowania posiada Swiatlo réwne 2cm. Skrzyzowanie oznakowano w formie
brukarskiej z kostki betonowej koloru biatego plukanej. Tarcza skrzyzowania w kolorystyce
czerwonej.
Przyjeto oznakowanie pionowe wielkosci mate pokryte folig Il generaciji.
Dla jezdni zastosowano pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej szerokosci 75cm.
Dla ulicy tokietka przyjeto system odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Wszystkie
prostopadte przejscia sieci przez jezdnie oraz zjazdy zostaly zabezpieczone rurach ostonowych fi
110 dwudzielnych.

Na koncu ulicy Lokietka w rejonie przychodni zastosowano 4 szt. miejsc postojowych z

kostki betonowej o wymiarach 2,5x5m.
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Przyjete do koncepcji drogowej parametry techniczne:
Zaktada sie budowe drogi gminnej:

droga gminna — wewnetrzna ul Chabrowa

od km 0+000.00 do 0+378.04:

- Szerokos¢ jezdni 5Sm,

- Poszerzenie na tuku R=20m do wartosci 6m,

- Pobocze gruntowe 0,75m,

- Zjazdy na posesje prywatne szerokosci 3,5-5m,

- Skosy na zjazdach 1,5:1,5 oraz wytlukowania R=4m,

- Odwodnienie kanalizacji deszczowej,

- Nawierzchnia z kostki betonowe;,

- Elementy BRD w postaci wyniesionego skrzyzowania,

- Obarierowanie N2W4,

- Segmentowe wygrodzenie dla pieszych na odcinkach o znacznych pochyleniach chodnika,
- Elementy integracyjne — plytki sensoryczne.

droga gminna — wewnetrzna ul tokietka

od km 0+000.00 do 0+139.69:

- Szerokos¢ jezdni 5m,

- Poszerzenie na tuku R=35m do wartosci 5,5m,
- Pobocze gruntowe 0,75m,

- Zjazdy na posesje prywatne szerokosci 3,5m,
- Skosy na zjazdach 1,5:1,5,

- Odwodnienie kanalizacji deszczowej,

- Nawierzchnia z kostki betonowej,

- Elementy BRD w postaci wyniesionego skrzyzowania,
- Miejsca postojowe 2,5x5m.

Sieci uzbrojenia podziemnego, ktorych zaprojektowanie i budowa objeta jest niniejszym
opracowaniem, nalezy zlokalizowa¢ w taki sposdb, aby pozostawi¢ jeszcze miejsce na lokalizacje w
pozniejszym terminie innych sieci infrastruktury technicznej podziemnej dla potrzeb
zlokalizowanych w sasiedztwie terenéw inwestycyjnych.

W zakresie opracowania inwestycji znajduja sie nastepujace dziatki:

Obreb: 0014 - Przywidz Dziatki: 417, 428, 450, 416/6, 416/10
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Podstawowe przewidywane dane dotyczace planowanego przedsiewziecia

- powierzchnia jezdni z kostki betonowej ok. 2 670m?
- powierzchnia pobocza ok. 325 m?
- powierzchnia chodnika z kostki betonowe;j ok. 959 m?
- powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej ok. 460 m?

- powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej  ok. 54 m?
Przyjete ilosci stanowia wartosci szacunkowe.

3.2. OGOLNE WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE

Podstawowe obiekty i urzadzenia wymagane do zaprojektowania i wykonania w ramach
niniejszego kontraktu to:
* infrastruktura podstawowa,
+ infrastruktura pomocnicza, konieczna dla prawidtowego funkcjonowania uktadu komunikacyjnego,
* obiekty technologiczne,
* pozostate obiekty zagospodarowania terenu,

* dostosowanie obiektéw istniejacych.

Zamawiajacy wymaga, aby:
*  roboty budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jakosciowym,
» sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje zewnetrzne zapewnialy uzytkowanie
w okresie nie krétszym niz 50 lat,
e odpornosé na korozje elementow metalowych miata zapewniona trwato$¢ nie mniej niz 10
lat,

e nawierzchnia drogi miata zapewniona trwato$¢ nie mniejsza niz 20 lat,

W ramach przedmiotowej inwestycji Zamawiajacy wymaga co najmniej zaprojektowania i
wybudowania:

* budowe drég wewnetrznych o tacznej dtugosci nie mniejszej niz 520mb,

» budowe chodnika o dtugosci nie mniejszej niz 520mb,

» budowe miejsc postojowych w ilo$ci nie mniej niz 4szt.,

» budowe pobocza o dtugosci nie mniejszej niz 500mb,

* budowe zjazdow w lokalizacjach zgodnych z projektem koncepcyjnym,

» usuniecia kolizji infrastruktury technicznej,

* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

* budowe oswietlenia ulicznego typu LED dla ulicy Chabrowej od drogi wojewddzkiej do

dziatki nr 448,
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» wykonanie wyniesionego skrzyzowania ulicy Chabrowe;j i ulicy tokietka,

* wyznaczenie przejs¢ dla pieszych w technologii brukarskiej w ilosci wskazanej na etapie
realizacji projektu statej organizacji ruchu,

» wykonanie plytek z guzkami w rejonie przejs¢ dla pieszych,

» wykonanie barier dla pieszych na odcinkach chodnikéw o pochyleniu >6%.

» zastosowanie poszerzen na tukach poziomych jezdni dla R<160m,

» wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla catej ulicy Chabrowej oraz tokietka z wylotem
KPED do rowu drogowego,

» wykonanie barier energochtonnych stalowych na wysokosci dziatki nr 446,

* wykonanie zieleni drogowej, wzdtuz projektowanej drogi,

» wycinka kolidujacej zieleni.

4. SzCzEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO=UZYTKOWE

Ponizej opisano gtéwne elementy przedmiotowej inwestycji w zakresie ich wlasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych.

Opisane wymagania dla projektowanych przez Wykonawce obiektow i urzadzen nalezy
traktowac jako minimalne i nalezy je uzupetni¢ o wymagania zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi, normami i innymi przepisami w tym zakresie. Materialy, urzadzenia, instalacje, itp.
musza by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Bez wzgledu na wybrane przez Wykonawce rozwigzanie jest on zobowiazany do spetnienia
wszystkich wymagan niniejszego PFU. Wybor jakiegokolwiek rozwigzania projektowego, nie zwalnia
Wykonawcy od stosowania si¢ do wszystkich koniecznych i obowiazkowych zmian, aby zapewnic,
ze wymogi wyszczegodlnione w niniejszym PFU s3a w cato$ci spetnione.

Zamawiajacy wymaga, by rozwigzania projektowe spetnialy wymagania najlepszej dostepnej
techniki.

4.1. BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. FIOLKOWEJ ORAZ UL. JEZUICKIEJ
4.1.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania polegajacego na budowie
drég gminnych tj. ulicy Chabrowej oraz Lokietka wraz z budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia
ulicznego oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury w miejscowosci Przywidz. W zwigzku z
powyzszym, nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa, ktora bedzie zawierata m. in. projekt drogi
oraz projekty branzowe.
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Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu, polega na zaprojektowaniu budowy
infrastruktury technicznej w zakresie dziatek, bedacych wtasnoscig Gminy Przywidz.

W zwiazku z opracowywaniem dokumentacji zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ projekt
infrastruktury drogowej, tj. zaprojektowa¢ droge wraz z odwodnieniem, oSwietleniem wraz z
przebudowa kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Przewidywana dtugos¢ ulic do wybudowania to okoto
520mb.

Projektowana budowa ma spetnia¢ kryteria wiasciwe tego typu obiektom. Spetnienie tych
postulatbw maja zapewni¢ zaréwno rozwigzania w zakresie geometrii skrzyzowan, niwelety
projektowanej drogi, jej nawierzchni, sposobu wykonania robét ziemnych oraz komplet urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome). Planowana budowa drogi ma
w okresie najblizszych kilkudziesieciu lat i w zatozonym okresie trwato$ci nawierzchni drogi i
urzadzen drogowych, zapewni¢ niezmienne, bezpieczne warunki uzytkowania drogi przez
wszystkich uczestnikéow ruchu drogowego: kierujacych pojazdami, pieszych oraz rowerzystow.
Budowa drogi zapewni dostep do innych drég publicznych. Obstuga komunikacyjna nieruchomosci
potozonych przy drodze odbywac¢ sie bedzie poprzez zjazdy indywidualne oraz publiczne.
Zamierzony cel do osiagniecia przewiduje poprawienie poziomu bezpieczenstwa ruchu i komfortu
podrézowania poprzez:

» poprawe dostepnosci terenu lezacego w zakresie opracowania do drég publicznych,
e poprawe obstugi komunikacyjnej przylegtego terenu,

* budowe ciagu pieszego,

*  budowe zjazdéw do posesji,

* opracowanie nowego projektu organizacji ruchu,

*  budowe odwodnienia,

*  budowe oswietlenia.

4.1.2. OPIs WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
4.1.2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY :

- droga gminna ul. Chabrowa - przekréj uliczny, jednojezdniowy (2x1), szerokosci paséw ruchu
min. 2,5 m, poszerzenia jezdni na tukach R<160m, dlugosé min. 380mb, nawierzchnia jezdni z
kostki betonowej gr. 8cm, chodnik jednostronny z kostki betonowej szerokosci min. 2m,
skrzyzowanie wyniesione z ul. Lokietka, o$wietlenie uliczne i kanalizacja deszczowa, zjazdy z
kostki betonowej szerokosci min. 3,5m, jednostronne pobocze szerokosci min. 0,75m, co
najmniej jedno przejscie dla pieszych poza rejonem skrzyzowania, barierki dla pieszych dla
pochylenia >6% oraz w rejonie skrzyzowania, bariera stalowa N2W4 na wysokosci dziatki nr
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446, kategoria ruchu KR1, plytki z guzami w rejonie przejS¢ dla pieszych, oznakowanie
poziome z kostki betonowej w kolorze bialym, oznakowanie pionowe z Il generacja folii
odblaskowej;
- droga gminna ul. Lokietka - przekréj uliczny, jednojezdniowy (2x1), szerokosci paséw ruchu min.
2,5 m, poszerzenia jezdni na tukach R<160m, dtugosé min. 140mb, nawierzchnia jezdni z kostki
betonowej gr. 8cm, chodnik jednostronny z kostki betonowej szeroko$ci min. 2m, skrzyzowanie
wyniesione z ul. Chabrowa, kanalizacja deszczowa, zjazdy z kostki betonowej szerokosci min. 3,5m,
jednostronne pobocze szerokosci min. 0,75m, minimum 4 szt. miejsc postojowych o min. wymiarach
2,5x5m, kategoria ruchu KR1, oznakowanie poziome z kostki betonowej w kolorze biatym,
oznakowanie pionowe z Il generacjg folii odblaskowej;
- zastosowanie zmiennej kolorystyki kostki dla jezdni, wyniesionego skrzyzowania, zjazdow,
przejscia dla pieszych oraz chodnikéw (zgodnie z projektem koncepcyjnym).

Bez zgody Zamawiajacego nie dopuszcza si¢ zmian w zakresie okreslonych powyzej

parametrow minimalnych uktadu drogowego.

4.1.2.2. ODWODNIENIE:

Obecne na przedmiotowym terenie przebiega droga gruntowa. Istniejace odwodnienie polega
na przekierowaniu wody opadowej spadkami poprzecznymi i podtuznymi na tereny zielone oraz do
istniejacych rowéw drogowych.

W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowac i wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej dla
ulicy Chabrowej oraz tokietka. Nalezy zastosowaé kratki deszczowe w poziomie jezdni oraz wylot
KPED do istniejacego rowu drogowego.

PODSTAWOWE PARAMETRY KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
— kolektor kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki z rur PVC wytrzymatos$ci min. SN8,
— studnie kanalizacji deszczowej na kolektorze DN1000-1200 zelbetowe, pokrywy zeliwne
D400,

— studnie wpustowe DN500 zelbetowe z kratka z zeliwa szarego ryglowane D400.

Bez zgody Zamawiajacego nie dopuszcza sie zmian w zakresie okreslonych powyzej

parametréw minimalnych ukfadu KD.

4.1.2.3. KaNAt TECHNOLOGICZNY:

W zakresie zadania inwestycyjnego nie planuje si¢ lokalizowania kanatu technologicznego.
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4.1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW DO BUDOWY DROG — WYMAGANIA PODSTAWOWE:

a) Konstrukcja jezdni obcigzenie ruchem KR1.

kostka betonowa 10/20 gr. 8cm fazowana,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. min. 15cm o wskazniku uziarnienia
C50/10 zgodne z WT-4:2010,

podbudowa pomocnicza z betonu C3/4 gr. 20cm (dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu
wzmocnienia pod warunkiem uzyskania wymagalnych wskaznikéw nosnosci VSS),

min. E2>140MPa oraz E2/E1<2.2 na poziomie podbudowy zasadniczej z KLSM,

nie dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw z recyklingu typu gruz betonowy,

obramowanie z kraweznika betonowego szerokosci min. 15cm w oporze C12/15 lub opornika

szerokosci min. 12cm w oporze C12/15.

b) Konstrukcja chodnika.

kostka betonowa 10/20 gr. 8cm fazowana,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. min. 15cm o wskazniku uziarnienia
C50/30 zgodne z WT-4:2010,

podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm (dopuszcza sie
zastosowanie innego typu wzmocnienia pod warunkiem uzyskania wymagalnych
wskaznikdéw nosnosci Evd),

min. Evd>40MPa,

obramowanie z obrzeza betonowego szerokosci min. 8cm w oporze C12/15.

c¢) Konstrukcja miejsc postojowych i zjazdéw.

kostka betonowa 10/20 gr. 8cm fazowana,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. min. 15cm o wskazniku uziarnienia
C50/30 zgodne z WT-4:2010,

podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm (dopuszcza sie
zastosowanie innego typu wzmocnienia pod warunkiem uzyskania wymagalnych
wskaznikéw nosnosci Evd),

min. Evd>60MPa,

obramowanie z opornika betonowego szerokosci min. 12cm w oporze C12/15.

d) Konstrukcja poboczy gruntowych.

mieszanka optymalna grubosci 15cm,

min. Evd>40MPa.

Bez zgody Zamawiajacego nie dopuszcza si¢ zmian w zakresie okreslonych powyzej

parametréw minimalnych uktadu drogowego.
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41.3. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE
W trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ obstuge terenéw przylegtych. Wzdtuz nowo
budowanej drogi nalezy wykona¢ regulacje istniejacych studni oraz zasuw kanalizacji sanitarnej,

sieci wodociggowej oraz wykonaé nowe koperty z betonu C12/15.

41.4. ROzZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Przy projektowaniu profilu podtuznego nowo budowanej drogi, nalezy przyjaé jako podstawowe
kryterium, takie jego prowadzenie, aby zminimalizowa¢ zakres rob6t ziemnych. W miare mozliwosci
nalezy prowadzi¢ niwelete w nawigzaniu do istniejacych rzednych terenu, punktéw stalych oraz
istniejacych zjazdow. W zakresie ulicy Lokietka zaktada sie wyniesienie niwelety drogi wzgledem
stanu istniejagcego. W rejonie skrzyzowania z droga wojewddzka nalezy zastosowa¢ wyptaszczenie

niwelety.

4.2. KoLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W trakcie prac projektowych do obowigzkéw projektanta nalezy wykonanie rozpoznania w
zakresie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, w tym wykonanie inwentaryzacji istniejacych obiektow,
urzadzen i sieci w zakresie potrzebnym do wykonania Projektu budowlanego i wielobranzowego
wykonawczego. Projektant musi mie¢ na uwadze poprzeczne przejScia uzbrojenia podziemnego
(kanalizacji, sieci wodociagowej, teletechnicznej i elektrycznej oraz innych).

Szczegotowy zakres przebudowy sieci istniejacej infrastruktury technicznej i zabezpieczenia
tych sieci bedzie wynikat z warunkéw i informacji technicznych uzyskanych przez projektanta od
wlascicieli i zarzadzajacych poszczegélnymi sieciami uzbrojenia. Wszystkie projekty dotyczace
odcinkéw projektowanych ulic, powinny by¢ uzgadniane na etapie projektowania z gestorami
uzbrojenia podziemnego.

Ponadto nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze w obszarze inwestycji nie znajduja sie
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty musza by¢ uzgadniane na
etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

Na etapie rozwigzania koncepcyjnego przewiduje sie kolizje z siecig elektroenergetyczna oraz
teletechniczna na ul. Chabrowej. Jednak faktyczny stan wynika¢ bedzie z rozwigzania sytuacyjnego i

wysokosciowego przez projektantow.

421. SIEC WODOCIAGOWA
W obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie sie¢ wodociagowa, ktéra przebiega

wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi, czeSciowo w zakresie nawierzchni jezdni.
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Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano wstepnych warunkow
technicznych usuniecia kolizji z siecia wodociaggowa.

Szczegotowy zakres przebudowy tej sieci bedzie wynikat z warunkéw i informacji technicznych
uzyskanych przez projektanta od wiasciciela oraz od rozwigzan projektowych - na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;.

Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze w obszarze inwestycji nie znajduja sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty musza by¢
uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

Zakiada sie brak koniecznosci przebudowy sieci pod warunkiem zastosowania nawierzchni

typu rozbieralnego oraz utrzymaniu minimalnych przekry¢ sieci.

4.2.2.  SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano wstepnych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji z siecia sanitarna.

Szczegotowy zakres przebudowy tej sieci bedzie wynikat z warunkéw i informacji technicznych
uzyskanych przez projektanta od wiasciciela oraz od rozwigzan projektowych - na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;.

Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze w obszarze inwestycji nie znajduja sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty musza by¢
uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

Zaklada sie brak koniecznosci przebudowy sieci pod warunkiem zastosowania nawierzchni

typu rozbieralnego oraz utrzymaniu minimalnych przekry¢ sieci.

4.2.3.  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej
gminna.
Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze w obszarze inwestycji nie znajdujq sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty musza byé

uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

424.  SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
W obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna.
Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano wstepnych warunkow

technicznych usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczna.
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Szczegotowy zakres przebudowy tej sieci bedzie wynikat z warunkéw i informacji technicznych
uzyskanych przez projektanta od wiasciciela oraz od rozwigzan projektowych - na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej.

Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze w obszarze inwestycji nie znajduja sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty musza byé
uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

Na etapie rozwigzania koncepcyjnego przewiduje sie kolizje z siecia elektroenergetyczna na ul.
Chabrowej. Jednak faktyczny stan wynikaé¢ bedzie z rozwigzania sytuacyjnego i wysokosciowego
przez projektantow.

4.2.5.  SIEC GAZOWA

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie znajduje sie sie¢ gazowa.
Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze w obszarze inwestycji nie znajduja sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty musza by¢

uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

4.2.6.  SIEC TELETECHNICZNA

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie sie¢ teletechniczna.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano wstepnych warunkow
technicznych usuniecia kolizji z siecig teletechniczna.

Szczegotowy zakres przebudowy tej sieci bedzie wynikat z warunkéw i informacji technicznych
uzyskanych przez projektanta od wiasciciela oraz od rozwiazan projektowych - na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;.

Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze w obszarze inwestycji nie znajduja sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty musza by¢
uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

Na etapie rozwigzania koncepcyjnego przewiduje si¢ kolizje z siecig teletechniczng na ul.
Chabrowej. Jednak faktyczny stan wynikaé¢ bedzie z rozwigzania sytuacyjnego i wysokosciowego

przez projektantow.

4.2.7.  SIEC CIEPLOWNICZA

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie znajduje sie sie¢ kanalizacji cieptownicze;j.
Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze w obszarze inwestycji nie znajduja sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty musza byé

uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.
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4.3. ZIELEN

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca musi sporzadzi¢ doktadna inwentaryzacje
zieleni na obszarze, na ktérym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie sporzadzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni Wykonawca dokona
usunigcia zakwalifikowanych drzew i krzewéw. Drzewa i krzewy przewidziane do wycinki musza by¢
wskazane z projekcie budowlanym (branza zielen), ztozonym wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
pozwolenie na budowe. Nalezy uzyskac¢ decyzje na wycinke drzewostanu.

Dla wszystkich drzew i krzewoéw bedacych w bezposrednim rejonie prac i placu budowy
nalezy zapewni¢ szczeg6ing ochrone z uwzglednieniem stosownych zabiegéw pielegnacyjnych. W
lokalizacjach, gdzie krzewy lub gatezie znajduja sie zbyt blisko jezdni, ciggéw pieszych nalezy
przewidzie¢ wykonanie stosownych zabiegdw pielegnacyjnych i cie¢ korygujacych.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zaprojektuje i wykona zielen m.in. w formie
trawnikow wykonywanych przez obsianie. Zaktada si¢ wykonanie humusowania 5cm z obsiewem w

w zakresie wszystkich projektowanych skarp i istniejacych terendw zielonych.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA TERENU

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda wykonane
wedlug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, niniejszych wymagan i pozostalych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i
zmian, ktdre zostana dotaczone zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie dokumentacji zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rohét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami PFU, projektem organizacji roboét oraz poleceniami
Inzyniera/Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wszystkie prace, ktére beda polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujacymi musza uzyskaé¢ zgode zarzadcy sieci. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat
na pismie do zarzadcy sieci. Pisma te powinny by¢ przedtozone, co najmniej 7 dni roboczych przed
planowanym terminem robét. Do robdot mozna bedzie przystapi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej

zgody zarzadcy sieci i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.

28236



Program funkcjonaino - uZytkowy dla ,,Budowa ul. Chabrowej oraz L okietka w miejscowosci Przywidz”

Wykonawca na podstawie sporzadzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni, dokona usunigcia
zakwalifikowanych drzew i krzewdw.

Teren budowy (poza obiektami liniowymi) powinien by¢ ogrodzony w sposéb estetyczny i
zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikbw na jezdniach i chodnikach bezposrednio
sasiadujacych z terenem budowy i prowadzonymi robotami. Stan techniczny ogrodzenia w trakcie
prowadzenia robdot powinien by¢ systematycznie kontrolowany. Wszelkiego typu reklamy i
ogtoszenia nalezy bezwzglednie usuwad.

Dopuszczane moga by¢ tylko reklamy uzgodnione z wiasciwymi jednostkami Zamawiajacego.
Drzewa znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét nalezy odpowiedni
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec os6b trzecich i musi ubezpieczyé
budowe od szkéd, zdarzen i OC w dniu podpisania umowy.

Materiaty z rozbiorki stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i nalezy je zagospodarowac lub
przewiez¢ uporzadkowane zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbiorki
musza by¢ wywiezione poza obreb budowy i zutylizowane na koszt Wykonawcy.

Zagospodarowanie materiatow z rozbiorki powinno si¢ odbywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o odpadach (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zm.).

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na wiasny koszt i sam wyszukuje lokalizacje, ponosi
koszty zwiazane z organizacja pracy, uszkodzeniami i naprawami infrastruktury komunalnej,
wskazanymi na mapach i planszach.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
postronnych a jednoczesnie do zapewnienia dojs¢ i dojazdow mieszkaricom posesji w strefie i
rejonie oddziatywania budowy. Lokalizacja zaplecza budowy powinna byé ustalona z
Zamawiajacym.

Uzgodnienia dotyczace podiaczenia i korzystania z energii elektrycznej, wody oraz
odprowadzenia sciekow Wykonawca dokonuje we wtasnym zakresie.

Realizacja rob6t musi zapewnia¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zabezpieczenie zieleni
oraz jej petne odtworzenie po zakonczeniu prac. Po zakonczeniu robét nalezy przywrdci¢
oznakowanie drogowe i organizacje ruchu do stanu pierwotnego badz projektowanego. Tereny
zielone nalezy rekultywowaé i odbudowa¢ w razie zniszczen. Wszelkie materialy i odpady nalezy

usuna¢. Uporzadkowac teren po placu budowy.
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6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI
Zamawiajacy wymaga, aby:

» roboty budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jakosciowym,

» nawierzchnia jezdni, zjazdéw, miejsc postojowych oraz chodnikéw mialy zapewniony okres

eksploatacji nie krétszy niz 20 lat dla ruchu KR1.

Uktad drogowy musi by¢ zaprojektowany w sposéb zapewniajacy wymagany poziom
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projekt konstrukcji uktadu drogowego musi zapewni¢ ptynny ruch pojazdéw, bezpieczenstwo i
komfort uzytkownikow.

Korpus drogi musi posiada¢ trwata konstrukcje, byé dobrze odwodniony, zapewniaé
niezawodno$¢ w eksploatacji. Przy projektowaniu ukladu drogowego nalezy dazy¢ do
zminimalizowania ilosci tukéw a tuki powinny by¢ poprzedzone krzywymi przejSciowymi lub
prostymi przejsciowymi.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zostaé
zatwierdzona przez Zamawiajacego i Inzyniera.

Wymagane jest stosowanie kolorystyki kostki betonowej zgodne 2z rozwigzaniem
koncepcyjnym. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé z kostki betonowej prostokatnej koloru
biatego ptukanej, wyniesienie skrzyzowania oraz przejscie dla pieszych z kostki prostokatnej koloru

czerwonego. Powyzsze wnika z wymagan Zamawiajacego w zakresie BRD.

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO UZYTYCH MATERIALOW

Wykonawca zastosuje przy realizacji rob6t materialy o jakosci i w standardzie wykonczenia nie
gorszym niz okreslone w niniejszym PFU i zalacznikach.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji rob6t powinny byé nowe i o najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do petnionej roli, wymagajace minimum konserwacji. Wszystkie dobrane
materialy i wykonczenia powinny zapewniaé dtugotrwatg przydatnosé w warunkach klimatycznych w
miejscu  wbudowania. Zastosowanie zaproponowanych materialtdbw warunkowane jest

zatwierdzeniem materiatowym Inzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do realizacji
rob6t, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczace

proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw oraz
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przedstawi¢ odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych wraz z prébkami do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii (czeSci) materialtdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg okreslone

wymagania w czasie postepu robét.

7.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowiazany dostarczy¢
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do

wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera/Zamawiajacego.

7.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacegol/lnzyniera w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materialbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy/lnzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

Zamawiajacy/Inzynier bedzie mial zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatléw w czasie przeprowadzania inspekcji,

Zamawiajacy/Inzynier bedzie miat wolny wstep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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7.4. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢é wymogi okreslone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r, o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 ze zm.), oraz w aktach wykonawczych, a takze
obowiazujacych normach i specyfikacjach technicznych.

OGOLNE WYMAGANIA DLA MATERIALOW
Wszystkie zastosowane produkty przemystowe i materialy musza posiadaé odpowiednie
dokumenty jakosciowe i uzytkowania, wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego:
— certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, Aprobata Techniczng lub

wiasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoS¢ i
wlasciwosé i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach. W tym przypadku Wykonawca powiadomi Inzyniera/Zamawiajacego o swoim zamiarze i
uzyska zatwierdzenie tego materiatu przed jego uzyciem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody

Inzyniera/Zamawiajacego.
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8. MATERIALY ZRODLOWE NIEZBEDNE DO WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

8.1. WSTEPNA KONCEPCJA DROGOWA
Zatacznik Nr 1 do PFU

8.2. WYKAZ NIERUCHOMOSCI OBJETYCH INWESTYCJA
Zatacznik Nr 2 do PFU

8.3. BADANIA GEOTECHNICZNE
Zatacznik Nr 3 do PFU

8.4 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Zatacznik Nr 4 do PFU

Wszystkie porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne oraz realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu zostang dokonane przez Wykonawce w trakcie prac projektowych ze
wzgledu na koniecznosé posiadania szczegétowych parametréow.

Obowiazek uzyskania szczegoétowych warunkéw przytaczenia i przebudowy kolizji spoczywa

na Wykonawcy na etapie sporzadzania projektu budowlanego.
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CZzESC INFORMACYJNA

1. PRzEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r Prawo budowlane. (Dz. U. z roku 2006, Nr 156, poz. 1118 z
poézn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U z roku 2006, Nr 89, poz. 625 z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627
z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826),—- Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497),

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z
roku 2003, Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z roku 2007, Nr 19, poz. 115 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz. U. z 2003r. nr 58, poz. 515 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 1998r. Nr 126, poz. 839, Dz. U. Nr 74 poz. 836 z roku 1999).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakéw i sygnatéow drogowych z 31 lipca 2002 roku (Dz. U. z roku 2002, Nr 170,
poz. 1393 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z dnia 23 wrzesnia
2003 r. (Dz. U. z roku 2003, Nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z 2 marca 1999
r. (Dz. U. z roku 1999, Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
30 maja 2000 r. (Dz. U. z roku 2000, Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z roku 2003, Nr 120, poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym z 18 maja 2004 r. (Dz. U. z roku 2004, Nr 130, poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. z roku
2004, Nr 202, poz. 2072 z pdézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z
dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22)

Normy polskie (obowiazuja najnowsze wersje) ze szczegélnym odniesieniem do:
PN-K-92009:1998 ,,Komunikacja miejska — Skrajnia budowli - Wymagania”,

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1
kV

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie z 21 lutego 1995 r. (Dz. U. z roku 1995, Nr 25, poz. 133).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z roku 2004, Nr 92, poz.
881).

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z roku 2001, Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.).
Ustawa prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z roku 2001, Nr 62, poz. 627

z pézn. zm.).
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— Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (Dz. U. z roku 1989, Nr 30, poz.
163 z p6zn. zm.).

- Ustawa prawo zaméwien publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z roku 2006, Nr 164, poz.
1163 ze zm.)

— Ustawa o lasach z dnia 28.09.1991r. (Dz. U. z 1991r. Nr 101 poz. 444 z p6zn. zm.)

— Ustawa prawo wodne z dnia 20.07.2017r. (Dz. U. Z 2017 poz. 1566)

2. ZALACZNIKI:

Zalacznik Nr 1 - Wstepna koncepcja drogowa.
Zafgcznik Nr 2 - Wykaz nieruchomosci objetych inwestycja.
Zalgcznik Nr 3 — Dokumentacja geotechniczna.
Zalgcznik Nr 4 — Mapa do celow projektowych.
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