

Nr postępowania przetargowego INZP.271.16.2020



Zestawienie otwartych w dniu 11.09.2020 r. ofert w postępowaniu przetargowym na: **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach**


Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena netto za wykonanie całości zamówienia	Cena brutto za wykonanie całości zamówienia	Skrócenie terminu wykonania zamówienia	przedłużenie okresu gwarancji i rekojmii na wykonane roboty budowlane
1.	AMP – Firma Elektryczna Paweł Łoszek ul. Uroczyńsko 2 41-605 Świętochłowice	<p>Część I – 23 400,00 zł</p> <p>Część III – 255 370,00 zł</p> <p>Część IV – 121 700,00 zł</p> <p>Część VI – 81 057,00 zł</p> <p>Część VII – 243 700,00 zł</p>	<p>Część I – 28 782,00 zł</p> <p>Część III – 314 105,00 zł</p> <p>Część IV – 149 691,00 zł</p> <p>Część VI – 99 700,11 zł</p> <p>Część VII – 299 751,00 zł</p>	<p>Część I – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część III – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część IV – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część VI – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część VII – 7 dni kalendarzowych</p>	<p>Część I – 12 miesięcy</p> <p>Część III – 12 miesięcy</p> <p>Część IV – 12 miesięcy</p> <p>Część VI – 12 miesięcy</p> <p>Część VII – 12 miesięcy</p>
2.	Grupa AMI Sp. z o.o. Sp. k. ul. 1-go Maja 246A 41-710 Ruda Śląska	<p>Część III – 600 000,00 zł</p> <p>Część V – 240 000,00 zł</p> <p>Część VII – 520 000,00 zł</p>	<p>Część III – 738 000,00 zł</p> <p>Część V – 295 200,00 zł</p> <p>Część VII – 639 600,00 zł</p>	<p>Część III – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część V – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część VII – 7 dni kalendarzowych</p>	<p>Część III – 12 miesięcy</p> <p>Część V – 12 miesięcy</p> <p>Część VII – 12 miesięcy</p>
3.	Konsorcjum: EFL Polaris sp. z o.o. ul. Żeromskiego 12 A 05-250 Słupno D-well Sp. z o.o. ul. Korsarska 20 03-687 Warszawa	<p>Część I – 34 146,34 zł</p> <p>Część II – 105 878,05 zł</p> <p>Część III – 271 544,72 zł</p> <p>Część IV – 131.898,31 zł</p> <p>Część V – 113 821,14 zł</p> <p>Część VI – 105 691,06 zł</p> <p>Część VII – 253 658,54 zł</p>	<p>Część I – 42 000,00 zł</p> <p>Część II – 129 000,00 zł</p> <p>Część III – 334 000,00 zł</p> <p>Część IV – 161 000,00 zł</p> <p>Część V – 140 000,00 zł</p> <p>Część VI – 130 000,00 zł</p> <p>Część VII – 312 000,00 zł</p>	<p>Część I – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część II – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część III – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część IV – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część V – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część VI – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część VII – 7 dni kalendarzowych</p>	<p>Część I – 12 miesięcy</p> <p>Część II – 12 miesięcy</p> <p>Część III – 12 miesięcy</p> <p>Część IV – 12 miesięcy</p> <p>Część V – 12 miesięcy</p> <p>Część VI – 12 miesięcy</p> <p>Część VII – 12 miesięcy</p>
4.	LC SP. Z O.O ul. Przemysłowa 29 33-100 Tarnów	<p>Część III – 260 000,00 zł</p> <p>Część IV – 125 000,00 zł</p> <p>Część V – 112 000,00 zł</p> <p>Część VI – 81 800,00 zł</p> <p>Część VII – 240 000,00 zł</p>	<p>Część III – 319 800,00 zł</p> <p>Część IV – 153 750,00 zł</p> <p>Część V – 137 760,00 zł</p> <p>Część VI – 100 614,00 zł</p> <p>Część VII – 295 200,00 zł</p>	<p>Część III – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część IV – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część V – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część VI – 7 dni kalendarzowych</p> <p>Część VII – 7 dni kalendarzowych</p>	<p>Część III – 12 miesięcy</p> <p>Część IV – 12 miesięcy</p> <p>Część V – 12 miesięcy</p> <p>Część VI – 12 miesięcy</p> <p>Część VII – 12 miesięcy</p>

5.	ERGOLIGHT Sp. z o.o. ul. J.K. ORDONA 7B lok. 104 01-237 Warszawa	Część IV – 126 972,00 zł Część V – 104 574,00 zł	Część IV – 164 899,00 zł Część V – 135 810,00 zł	Część IV - 7 dni kalendarzowych Część V - 7 dni kalendarzowych	Część IV - 12 miesięcy Część V - 12 miesięcy
6.	Optima Centrum Sp. z o.o. Sp. K. ul. Piotrkowska 257A lok.58 90-456 Łódź	Część I – 42 000,00 zł Część II – 125 000,00 zł Część III – 310 000,00 zł Część IV – 150 000,00 zł Część V – 132 000,00 zł Część VI – 128 000,00 zł Część VII – 290 000,00 zł	Część I – 51 660,00 zł Część II – 153 750,00 zł Część III – 381 300,00 zł Część IV – 184 500,00 zł Część V – 162 360,00 zł Część VI – 157 440,00 zł Część VII – 356 700,00 zł	Część I – 7 dni kalendarzowych Część II – 7 dni kalendarzowych Część III – 7 dni kalendarzowych Część IV – 7 dni kalendarzowych Część V – 7 dni kalendarzowych Część VI – 7 dni kalendarzowych Część VII – 7 dni kalendarzowych	Część I – 12 miesięcy Część II – 12 miesięcy Część III – 12 miesięcy Część IV – 12 miesięcy Część V – 12 miesięcy Część VI – 12 miesięcy Część VII – 12 miesięcy
7.	LUMIX LED Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wiertnicza 117 02-952 Warszawa	Część I – 29 372,00 zł Część II – 101 112,00 zł Część III – 268 225,00 zł Część IV – 123 988,00 zł Część V – 108 038,00 zł Część VI – 78 261,00 zł Część VII – 226 238,00 zł	Część I – 36 127,56 zł Część II – 124 367,76 zł Część III – 329 916,75 zł Część IV – 152 502,24 zł Część V – 132 886,74 zł Część VI – 96 261,03 zł Część VII – 278 272,74 zł	Część I – 7 dni kalendarzowych Część II – 7 dni kalendarzowych Część III – 7 dni kalendarzowych Część IV – 7 dni kalendarzowych Część V – 7 dni kalendarzowych Część VI – 7 dni kalendarzowych Część VII – 7 dni kalendarzowych	Część I – 12 miesięcy Część II – 12 miesięcy Część III – 12 miesięcy Część IV – 12 miesięcy Część V – 12 miesięcy Część VI – 12 miesięcy Część VII – 12 miesięcy

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości : 1.203.318,00 zł brutto, w tym:

- część I zamówienia – 29.858,00 zł brutto;
- część II zamówienia – 117.023,00 zł brutto;
- część III zamówienia – 335.778,00 zł brutto;
- część IV zamówienia – 162.828,00 zł brutto;
- część V zamówienia – 141.266,00 zł brutto;
- część VI zamówienia – 103.087,00 zł brutto;
- część VII zamówienia – 313.478,00 zł brutto;

.....



Podpis osoby sporządzającej protokół