Zatgcznik Nr 12 do SWZ
IGKM.271.19.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zadania: Budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich
w Poddebicach oraz petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotnikdw
Polskich w Poddebicach”, przy ul. Polnej 36.

2. Opis szczegotowy przedmiotu zamoéwienia

Czesé | zamébwienia:
Wykonanie robét budowlano-montazowych dotyczacych budowy kompleksu przy
Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotnikéw Polskich w Poddebicach w ramach zadania
pn. ,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr1 im. Lotnikéw
Polskich w Poddebicach” przy ul. Polnej 36.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy zrealizowac:

a) boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni ze sztucznej trawy i wym. 32x63m,

b) bieznie okrezng wokot boiska do pitki noznej — 3-torowa, na min. 200mb,

c) bieznie prostg na 60 mb, wpisang w odcinek prosty biezni okreznej,

d) skocznie do skoku w dal zakonczong piaskownicg, wpisang w odcinek prosty biezni okreznej,
e) boisko wielofunkcyjne o wym. 24x44m z nawierzchnig poliuretanowa,

f) dwa korty tenisowe o wym. 18x36m z nawierzchnig akrylowa,

g) oswietlenie wokot boisk w technologii LED,

h) montaz pitkochwytéw o wys. 5m przy liniach bramki do pitki noznej — 2x30mb,

i) montaz pitkochwytéw o wys. 5m wokét boiska wielofunkcyjnego i kortéw tenisowych,

j) wymiane czesci ogrodzenia terenu na ogrodzenie panelowe o wys. 5m,

k) odwodnienie liniowe boisk i biezni,

[) plac zabaw dla dzieci klas 1-3,

) zamontowac obiekty matej architektury (tawki/kosze/siedziska dla publicznosci),

m) zamontowaé sitownie plenerowa,

n) utwardzenia z betonowych ptyt azurowych,

0) nasadzenia 3 szt. drzew - gtdg 0 minimalnym obwodzie mierzonym na wysokosci 100cm - 10
cm.

3. Wymagania Zamawiajgceqo w_zakresie zatrudnienia pracownikéw przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia - dotyczy czesci | zamdwienia..

3.1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamdwienia
obejmujgcego wykonanie robot budowlanych sg zobowigzani do zatrudnienia pracownikéw
na podstawie umowy o prace, ktérych wykonywanie pracy zostato ustalone w sposob zgodny
z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040
ze zm.). Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy pracownikéw
wykonujgcych roboty rozbiérkowe, ziemne, instalacyjne porzgdkowe w tym réwniez operatorami
sprzetu.

3.2 Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
lub umowy o podwykonawstwo zobowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz o0so6b,
o ktérych mowa w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, czynnosci jakie bedg wykonywali oraz rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu. W przypadku zmian osob zatrudnionych przy realizacji
zamowienia Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest przedstawiC Zamawiajgcemu
uaktualniony wykaz. Dopuszcza sie, aby przedsiebiorcy bedgcy osobami fizycznymi osobiscie
wykonywali czynnosci zwigzane z przedmiotem niniejszego zaméwienia.

3.3 W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy lub upowazniony przez niego pracownik
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych na miejscu wykonywania robét wobec
Wykonawcy i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1. Zamawiajgcy lub upowazniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczegolnosci
do:

a) kontroli zgodnosci przedstawionego przez Wykonawce lub podwykonawce wykazu oséb
ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robot,

b) zadania przedtozenia w wyznaczonym terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce Ilub podwykonawce kopii umowy/uméw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnoéci (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkodw, jezeli zostat sporzgdzony).

3.4 W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, umowa przewiduje mozliwos¢ zgdania przez zamawiajgcego w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2)oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3.5 Za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania czynnosci przez osoby wskazane
w ust.1, ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace lub w przypadku wykonywania
tych czynnosci na innej podstawie niz umowa o prace w wysokosci 1000,00zt za kazde
stwierdzenie takiego przypadku.

3.6 Za nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentu o ktérym mowa w ust.3 lit. b, a takze
aktualnego wykazu o ktérym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni w wysokoéci 1000,00 z
za kazdorazowe nieprzedtozenie dokumentu lub/i wykazu.

4. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow rownowaznych.
Zamawiajgcy informuje jednoczesnie, ze wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy

materiatéw i producentdw majg wytgcznie charakter przyktadowy. Zostaly one bowiem
przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogéw techniczno-uzytkowych
przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw | urzadzen

réwnowaznych po uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Dla wszystkich materiatbw Wykonawca ma obowigzek posiada¢ komplet dokumentow
zezwalajgcych na ich stosowanie w budownictwie (wyniki badan, atestéw, certyfikatéw, deklaracji
zgodno$ci i innych dokumentow uzupetniajgcych).

5. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy:
Czesci | zamoéwienia:

1. Budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich
w Poddebicach w ramach zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu przy Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w Poddebicach”, przy ul. Polnej 36:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej;

2) zorganizowanie budowy i kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowg
oraz ze ztozong ofertg,

3) prowadzenie dokumentacji budowy;

4) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektow;

5) prowadzenie biezgcej obstugi geodezyjnej i (geotechnicznej jesli wystgpi taka koniecznosé)
przy czym Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru mogg zgdaé inwentaryzacji geodezyjnej na
kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy;

6) podejmowanie niezbednych dziatann uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

7) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;




8) realizacja zalecen wpisywanych do dziennika budowy i $cista wspodtpraca z Inspektorem
Nadzoru, Projektantem, Zamawiajgcym, potencjalnymi podwykonawcami oraz innymi
uczestnikami niniejszego procesu budowlanego;

9) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajgcych
zakryciu badz zanikajgcych;

10) utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy, oraz drég publicznych i chodnikéw
przylegajgcych do terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w tym zakresie
przed Policjg i innymi stuzbami publicznymi.

11) urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie przytaczenh wodociggowych, kanalizacyjnych
i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenie kosztéw ich budowy, eksploatacji jak
réwniez ponoszenie optat za pobdr tych medidw;

12) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych
robot;

13) ponoszenie ewentualnych kosztéw wytgczen i wigczeh energii elektrycznej;

14) zapewnienie ochrony terenu budowy;

15)udziat w naradach koordynacyjnych dotyczgcych realizacji zadania;

16) wyposazenie pracownikow Wykonawcy w jednolite ubrania robocze oznakowane logo
Wykonawcy;

17) przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robot;

18) przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do rozliczenia zadania z jednostkami
finansujgcymi, a w szczegolnosci sporzadzenie kosztorysu powykonawczego w odniesieniu
do ceny oferty;

19) przekazanie atestow i certyfikatdw na materialy wbudowane oraz pozostatych dokumentéw
wymaganych prawem budowlanym;

20)uporzadkowanie catego terenu robo6t i pozostawienie w stanie nadajgcym sie do uzytkowania
bez koniecznosci wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiajgcego;

21) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu odbioru korncowego ;

22) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich instrukcji obstugi urzadzen, oraz
kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotgczony opis najwazniejszych czynnosci
i przegladéw eksploatacyjnych, adreséw i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez
producentéw tych urzagdzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej oraz innych koniecznych
dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji
i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierac
wszystkie niezbedne informacje dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego
w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzgdzenia oraz zapewnié
bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie materialty bedg stanowi¢ element dokumentacji
powykonawczej;

23) sporzadzenie klasyfikacji rodzajowej srodkow trwatych powstatych w wyniku realizacji
niniejszej mowy.

2.Zamawiajgcy i inspektor nadzoru mogg zgtaszaé zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy
usuniecia z terenu budowy kazdej firmy lub osoby, ktéra w ocenie Zamawiajgcego nie posiada
wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktérej obecno$¢ na terenie
budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za niepozgdang, uprawnienie to dotyczy réwniez
prawa do zgdania zmiany kierownika budowy, co Wykonawca jest obowigzany uczyni¢
niezwtocznie po otrzymaniu takiego zgdania od Zamawiajgcego.

3.Zamawiajgcy zastrzega iz, materiaty z rozbiérki nadajgce sie¢ do ponownego wykorzystania
stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego, ktéry zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub
sktadowania materiatow powstatych z rozbidrki. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z terenu budowy, na piSmie w
terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozu. Wywoz nastgpi po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy. Elementy nadajgce sie do
ponownego wykorzystania winny by¢ zabezpieczone i przewiezione na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od terenu budowy. Elementy nienadajace sie do
ponownego wykorzystania, odpady, gruz Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt
wywiez¢ i zutylizowa¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tji. Dz. U. 2018 r., poz. 992 z péz. zmn).



Ponadto Wykonawca w_ramach realizacji przedmiotu zaméwienia _na budowe kompleksu
przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w Poddebicach w ramach zadania
pn. ,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich
w Poddebicach”, przy ul. Polnej 36 zobowigzany jest do:

1) rozpoczecia robét budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy;

2) wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

3) zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,

4) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do robét budowlanych wymaganego
przepisami ustawy - Prawo Budowlane,

5) prowadzenia Dziennika budowy i udostepnianie go uprawnionym osobom celem dokonywania
wpisow, zalecen i potwierdzen,

6)wykonania wszelkich niezbednych oznakowah i zabezpieczeh zwigzanych z ewentualng
czasowg organizacjg ruchu prowadzonych przez siebie robot oraz z ich biezgcg konserwacja,

7) prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz., posiadajgce aktualne badania lekarskie,
wyposazone W niezbedne narzedzia, odziez ochronng i sprzet. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikow i pracownikow podwykonawcow,

8) przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uméw zawartych z podwykonawcami robot,

9) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
a w szczegolnosci pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy oraz
wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy,

10) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym wykonanie
drég i komunikacji pieszej ogrodzen i wszystkich czynnosci niezbednych do wiasciwego
wykonania prac. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty
oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowosS¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
przedmiotu zaméwienia,

11) wykonania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt na okres realizacji zamowienia i na jego
potrzeby wykona zasilania terenu budowy w wode i energie elektryczng (pobdér wody i energii dla
potrzeb budowy i zaplecza budowy nalezy opomiarowaé) oraz zapewnienia kontaktu
telefonicznego z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robdét, oraz biezgce ponoszenie
kosztéw za zuzyte media,

12) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy w tym
bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci,

13) zabezpieczania robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania sity
wyzszej,

14) usuwania we wtasnym zakresie i na wkasny koszt zbednych i niewykorzystanych materiatow
poza teren budowy, oraz zagospodarowania na wiasny koszt wytworzonych odpadéw
z przestrzeganiem przepiséw formalno-prawnych wynikajgcych z ustawy o odpadach.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska
i dokonania stosownych optat,

15) zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie oraz poprzez wpis do Dziennika budowy o kazdym
przypadku wstrzymania robét, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania,

16) kompletowania i statego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioréw. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek brakéw w dokumentach budowy Wykonawca zobowigzuje sie do ich
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami zawartej umowy,

17) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienie statych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledéw
bezpieczenstwa,

18) przekazania Zamawiajgcemu kompletnej i wtasciwie sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej zawierajgcej:

a)oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z projektem i doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

b)dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy
ewentualnymi zmianami;



c) dziennika budowy.

Czesci Il zamdwienia:
Petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlano - montazowymi dotyczacymi budowy kompleksu przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Lotnikéw Polskich w Poddebicach w ramach zadania
pn.”Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotnikéw
Polskich w Poddebicach”, przy ul. Polnej 36.

1. W ramach petnienia funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlano - montazowymi dotyczgcymi budowy kompleksu przy Szkole Podstawowe;j
Nr 1 im. Lotnikéw Polskich ~ w Poddebicach ~w  ramach zadania
pn.” Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich
w Poddebicach”, przy ul. Polnej 36 w szczegdlnosci nalezy sprawowanie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(fi. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6z. zmn.) nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez
wykonawce robot budowlanych w tym:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg robo6t, zgtoszeniem robét, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot budowlano-montazowych;

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlano-montazowych i stosowania przy
wykonywaniu tych robot wyrobéw zgodnie z art.10 oraz powiadamianie wykonawcy tych robét
o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

4) organizowanie w razie potrzeby w porozumieniu z Zamawiajgcym i obowigzkowe uczestnictwo
w cyklicznych naradach koordynacyjnych na terenie budowy oraz sporzgdzanie protokotdw
z tych narad i przekazywanie ich Zamawiajgcemu w terminie 3 dni, jak réwniez przygotowywanie
notatek w celu umozliwienia podjecia decyzji o kazdym zagadnieniu ktére bedzie miato wpltyw
na postep robot;

5) sprawdzanie i odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w odbiorach
technicznych;

6) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

7) przygotowywanie do odbioru czesciowych robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez wykonawce robot budowlano -montazowych dokumentéw wymaganych
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robdt;

8) poswiadczenie  terminu zakonczenia robot budowlano - montazowych;
9) dostarczanie Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, certyfikatow, aprobat technicznych itp.
przygotowanych przez wykonawce rob6t budowlano - montazowych po zakonczeniu robét oraz
sprawdzanie ich autentycznosci;

10) powiadamianie Zamawiajgcego o ewentualnych roszczeniach wykonawcy robét budowlano-
montazowych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
na terenie budowy, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych
powstatych w trakcie realizacji robot;

11) pomoc Zamawiajgcemu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczen osoéb trzecich
powstatych przy realizacji inwestycji;

12) zgdanie od kierownika budowy dokonania poprawek, bgdZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robo6t, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych, w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosc
z dokumentacjg i zgtoszeniem robot;

13) przygotowywanie wszelkich niezbednych dokumentow - sprawdzanie kosztorysu
powykonawczego;

14) nadzorowanie i potwierdzanie = wykonywanych przez wykonawce robot budowlano-
montazowych pod wzgledem technicznym i jakosciowym,

15) sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu podpisanego protokotu odbioru robdt wraz ze
sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac;

16) sprawdzanie gotowosci do odbioru i pomoc Zamawiajgcemu w organizacji odbioru
koncowego robo6t budowlano-montazowych;

17) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do
Zamawiajgcego;



18) egzekwowanie od wykonawcy robot budowlano-montazowych inwentaryzacji
powykonawczej robot;

19) prowadzenie dokumentacji budowy oraz przygotowywanie komunikatéw dotyczgcych
postepdw robot i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego;

20) weryfikowanie kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robét
budowlano-montazowych;

21) kontrolowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonawcg robo6t budowlano-montazowych
w zakresie bhp;

22) udziat na kazde wezwanie Zamawiajgcego w kontrolach realizacji robot;

23) poswiadczanie usunigcia przez wykonawce robét budowlano-montazowych wad;

24) zlecanie wykonawcy robdét budowlano-montazowych wykonania dodatkowych badan
materiatdéw lub robot budzgcych watpliwosé co do ich jakosci;

25) wspieranie i $wiadczenie pomocy Zamawiajgcemu w ewentualnych negocjacjach
dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporow z wykonawca robét budowlanych;

26) wykonywanie wszystkich innych polecenh i zarzadzen Zamawiajgcego, niewymienionych
powyzej, a bedgcych jednoczesnie niezbednymi dla prawidtowej realizacji i rozliczenia zadania
inwestycyjnego oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego.

2.Wykonawca bedzie kontrolowat budowe .................. razy w tygodniu, a w razie potrzeby
na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przy czym:

a)przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy;

b)pobyty powinny odbywa¢ sie nie rzadziej niz ............. razy w tygodniu , kazdy musi byc
potwierdzony wpisem do dziennika budowy;

c)czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego oraz dotyczacy czynnosci ktorych
mowa w ust.1, powinien nastgpi¢ nie pdzniej niz w nastepnym dniu roboczym, po zgtoszeniu
chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.

3.Po zakohczeniu realizacji inwestycji, Wykonawca bedzie zobowigzany do uczestnictwa
w przegladzie gwarancyjnym zrealizowanego zadania i nadzorowania wad usuwanych przez
wykonawce robdt budowlano-montazowych w okresie gwarancji, jezeli wystgpi taka potrzeba.
4.Zabrania sie Wykonawcy wydawania polecen wykonawcy robét budowlano-montazowych
w zakresie wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nieobjetych umowg. Koniecznosé
wykonania ewentualnych robot dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robot
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie rob6t budowlano-montazowych winna
zostac stwierdzona w protokole koniecznosci robot dodatkowych (przygotowanym przez nadzér
inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

5.Wielobrazowy nadzér inwestorski obejmuje nadzér w zakresie robdot branzy budowlanej,
instalacyjnej i elektrycznej.

Ponadto Wykonawca w_ramach realizacji przedmiotu zaméwienia petnienia funkcji
wielobranzoweqo inspektora nadzoru _inwestorskiego nad robotami budowlano -
montazowymi _dotyczacymi _budowy kompleksu przy Szkole Podstawowe] Nr 1 im.
Lotnikéw Polskich w Poddebicach w ramach zadania pn.” Zagospodarowanie terenu przy
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w Poddebicach”, przy ul. Polnej 36
zobowigzany jest do:

1)odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wszelkie nieprawidtowosci
i wady w wykonaniu przedmiotu zamowienia na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2)Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje sie do sprawowania czynnosci nadzoru
w czasie trwania okreslonego okresu rekojmi, w tym w szczegdlnosci:

a)uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych inwestycji zgodnie z zapisami  umowy
z wykonawcg robot budowlanych. Z kazdego przegladu winien by¢ sporzgadzony protokot
zawierajgcy wszystkie informacje dotyczace ewentualnych usterek wraz z opinig i ustalonym
terminem ich usuniecia;

b)nadzorowania realizacji rob6t zwigzanych z usuwaniem wad, usterek zaistniatych w okresie
gwarancji rekojmi i poswiadczenie ich usuwania.

Spis dokumentacji technicznej :
Branza budowlana

1)projekt budowlany - 11 plikow pdf;
2)Pliki dwg -2;



3)STW i ORB- 2 pliki;

4)Projekt wykonawczy — 16 plikéw

Branza elektryczna

1)Projekt wykonawczy — 2 pliki

2)Pliki dwg -3;

3)STW i ORB- 2 pliki;

Branza sanitarna

1)Projekt wykonawczy — 8 plikow;

2)Pliki dwg — 3;

3)STW i ORB- 2 pliki;

Zalaczniki

1 folder 3 pliki;

1 plik pdf. - zaswiadczenie Starosty Poddebickiego
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;

1 plik pdf. - decyzja Starosty Poddebickiego z dn. 29.11.2021 r. w sprawie usuniecia
3szt drzew — lipa drobnolistna

1 plik PDF - przedmiar robot

Burmistrz Poddebic
(-) Piotr Seczkowski



