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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa zadania: Budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich  
w Poddębicach oraz pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego 
w ramach  zadania pn.  „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników 
Polskich w Poddębicach”, przy ul. Polnej 36.  

 

2. Opis  szczegółowy przedmiotu zamówienia  

 
Część I zamówienia: 

Wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących budowy kompleksu przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach  zadania 
pn.  „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników 
Polskich w Poddębicach” przy ul. Polnej 36. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia należy zrealizować: 
a) boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy i wym. 32x63m, 
b) bieżnię okrężną wokół boiska do piłki nożnej – 3-torowa, na min. 200mb, 
c) bieżnię prostą na 60 mb, wpisaną w odcinek prosty bieżni okrężnej, 
d) skocznię do skoku w dal zakończoną piaskownicą, wpisaną w odcinek prosty bieżni okrężnej, 
e) boisko wielofunkcyjne o wym. 24x44m z nawierzchnią poliuretanową, 
f) dwa korty tenisowe o wym. 18x36m z nawierzchnią akrylową, 
g) oświetlenie wokół boisk w technologii LED, 
h) montaż piłkochwytów o wys. 5m przy liniach bramki do piłki nożnej – 2x30mb, 
i) montaż piłkochwytów o wys. 5m wokół boiska wielofunkcyjnego i kortów tenisowych, 
j) wymianę części ogrodzenia terenu na ogrodzenie panelowe o wys. 5m, 
k) odwodnienie liniowe boisk i bieżni, 
l) plac zabaw dla dzieci klas 1-3, 
ł) zamontować obiekty małej architektury (ławki/kosze/siedziska dla publiczności), 
m) zamontować  siłownię plenerową,  
n) utwardzenia z betonowych płyt ażurowych, 
o) nasadzenia 3 szt. drzew - głóg o  minimalnym obwodzie mierzonym na wysokości 100cm - 10 
cm. 
 
3. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji 
przedmiotu zamówienia - dotyczy części I zamówienia.. 
 
3.1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia 
obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników  
na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny  
z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 
ze zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników 
wykonujących roboty  rozbiórkowe,  ziemne, instalacyjne porządkowe w tym również operatorami 
sprzętu.  
3.2 Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 
lub umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób,  
o których mowa w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji 
zamówienia Wykonawca lub podwykonawca  obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście 
wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia. 
3.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik 
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec 
Wykonawcy i podwykonawcy  odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane  
w ust. 1. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności 
do: 
a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykazu osób  
ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót, 
b) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
3.4 W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 
o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2)oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
3.5 Za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane  
w ust.1, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania 
tych czynności  na innej podstawie niż umowa o pracę  w wysokości 1000,00zł za każde 
stwierdzenie takiego przypadku. 
3.6 Za nieprzedłożenie  przez Wykonawcę dokumentu o którym mowa  w ust.3 lit. b, a także 
aktualnego wykazu o którym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni w wysokości 1000,00 zł 
za każdorazowe  nieprzedłożenie  dokumentu lub/i wykazu.  
 
4. Zastosowanie rozwiązań równoważnych.  
Zamawiający   dopuszcza   możliwość   zastosowania   materiałów   równoważnych.   
Zamawiający informuje   jednocześnie,   że   wskazane   w   dokumentacji   przetargowej   nazwy   
materiałów   i producentów mają wyłącznie charakter przykładowy. Zostały one bowiem 
przywołane jedynie w celu   sprecyzowania   parametrów   i   wymogów   techniczno-użytkowych   
przedmiotu   zamówienia. Zamawiający   dopuszcza   zastosowanie   materiałów   i   urządzeń   
równoważnych   po   uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Dla   wszystkich   materiałów   Wykonawca   ma   obowiązek   posiadać   komplet   dokumentów 
zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyniki badań, atestów, certyfikatów, deklaracji 
zgodności i innych dokumentów uzupełniających). 
 
5. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 
Części I zamówienia: 
1. Budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich  
w Poddębicach w ramach  zadania pn.  „Zagospodarowanie terenu przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”, przy ul. Polnej 36: 
1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz 
ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi 
punktami osnowy geodezyjnej; 
2) zorganizowanie budowy i kierowanie  budową  w sposób zgodny z  dokumentacją projektową 
oraz ze złożoną ofertą, 
3) prowadzenie dokumentacji budowy;  
4) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektów;  
5) prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej i (geotechnicznej jeśli wystąpi taka konieczność) 
przy czym Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mogą żądać inwentaryzacji geodezyjnej na 
każdym etapie realizacji przedmiotu umowy; 
6) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom  
nieupoważnionym; 
7) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 
oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 



8) realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i  ścisła współpraca z Inspektorem 
Nadzoru,  Projektantem, Zamawiającym, potencjalnymi podwykonawcami oraz innymi 
uczestnikami niniejszego procesu budowlanego;  
9) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 
zakryciu bądź zanikających; 
10) utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy, oraz dróg publicznych i chodników 
przylegających do terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie 
przed Policją i innymi służbami publicznymi.   
11) urządzenie terenu budowy  w tym  wykonanie przyłączeń  wodociągowych, kanalizacyjnych  
i energetycznych dla potrzeb budowy oraz  ponoszenie kosztów ich budowy,  eksploatacji jak 
również  ponoszenie opłat  za pobór tych mediów;    
12) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych 
robót; 
13) ponoszenie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;   
14) zapewnienie ochrony terenu budowy; 
15)udział w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji zadania; 
16) wyposażenie pracowników  Wykonawcy w jednolite ubrania robocze oznakowane  logo 
Wykonawcy;     
17) przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót; 
18) przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania z jednostkami 
finansującymi, a w szczególności sporządzenie kosztorysu powykonawczego w odniesieniu 
do ceny oferty;     
19) przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów    
wymaganych prawem budowlanym;  
20)uporządkowanie całego terenu robót i pozostawienie w stanie nadającym się do użytkowania 
bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego; 
21) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu 
najpóźniej  w dniu odbioru końcowego ;   
22) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu wszystkich instrukcji obsługi urządzeń,  oraz 
kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony opis najważniejszych czynności   
i przeglądów eksploatacyjnych, adresów i kontaktów  autoryzowanych i wskazanych  przez 
producentów tych urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej oraz innych koniecznych 
działań użytkownika  niezbędnych do bezpiecznego i bezawaryjnego  eksploatowania  instalacji  
i urządzeń. Opis ten winien być podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierać 
wszystkie niezbędne informacje działaniach niezbędnych  do wykonania przez Zamawiającego 
 w celu spełnienia warunków  udzielonej gwarancji przez producenta urządzenia  oraz zapewnić 
bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie materiały będą stanowić element dokumentacji 
powykonawczej; 
23) sporządzenie klasyfikacji rodzajowej środków trwałych powstałych w wyniku realizacji 
niniejszej mowy. 
2.Zamawiający i inspektor nadzoru  mogą zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy 
usunięcia z terenu budowy każdej firmy lub osoby, która w ocenie Zamawiającego nie posiada 
wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie 
budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną, uprawnienie to dotyczy również 
prawa do żądania zmiany kierownika budowy, co Wykonawca jest obowiązany uczynić 
niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania od Zamawiającego.             
3.Zamawiający zastrzega iż, materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania 
stanowią własność Zamawiającego, który zastrzega  sobie prawo rozdysponowania, lub 
składowania materiałów powstałych  z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z terenu budowy, na piśmie w 
terminie 7 dni roboczych  przed planowanym terminem wywozu. Wywóz nastąpi po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Elementy nadające się do 
ponownego wykorzystania winny być zabezpieczone i przewiezione na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego w odległości do 10 km od terenu budowy. Elementy nienadające się do 
ponownego wykorzystania, odpady, gruz Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt 
wywieźć  i zutylizować zgodnie z przepisami  ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(tj. Dz. U. 2018 r., poz. 992 z póź. zmn).                                                                                                                                             
 



Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia  na budowę kompleksu 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach  zadania 
pn.  „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich  
w Poddębicach”, przy ul. Polnej 36 zobowiązany jest do: 
 
1) rozpoczęcia robót budowlanych  w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy; 
2) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym  
oraz terminowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy,  
3) zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,  
4) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do robót budowlanych wymaganego 
przepisami ustawy - Prawo Budowlane,  
5) prowadzenia Dziennika budowy  i udostępnianie go uprawnionym osobom celem dokonywania 
wpisów, zaleceń i potwierdzeń,  
6)wykonania wszelkich niezbędnych oznakowań i  zabezpieczeń związanych z ewentualną 
czasową organizacją ruchu prowadzonych przez siebie robót oraz z ich bieżącą konserwacją,  
7) prowadzenia robót przez osoby uprawnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poż., posiadające aktualne badania lekarskie, 
wyposażone w niezbędne narzędzia, odzież ochronną i sprzęt. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników podwykonawców,  
8) przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia umów zawartych z podwykonawcami robót,  
9) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym,                                       
a w szczególności pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz 
wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu 
umowy,  
10) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym wykonanie 
dróg i komunikacji pieszej ogrodzeń i wszystkich czynności niezbędnych do właściwego 
wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty 
oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 
przedmiotu zamówienia,  
11) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt na okres realizacji zamówienia i na jego 
potrzeby wykona zasilania terenu budowy w wodę i energię elektryczną (pobór wody i energii dla 
potrzeb budowy i zaplecza budowy należy opomiarować) oraz zapewnienia kontaktu 
telefonicznego z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robót, oraz bieżące ponoszenie 
kosztów za zużyte media,  
12) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy w tym  
bezpiecznego dojścia i dojazdu do wszystkich nieruchomości,  
13) zabezpieczania robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania siły 
wyższej, 
14) usuwania we własnym zakresie  i na własny koszt zbędnych i niewykorzystanych materiałów 
poza teren budowy, oraz zagospodarowania na własny koszt wytworzonych odpadów  
z przestrzeganiem przepisów formalno-prawnych wynikających z ustawy o odpadach. 
Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska  
i dokonania stosownych opłat, 
15) zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika budowy o każdym 
przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, 
16) kompletowania i stałego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji zgodnie  
z przepisami Prawa budowlanego, bieżącego przekazywania Zamawiającemu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbiorów. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek braków w dokumentach budowy Wykonawca zobowiązuje się do ich 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami zawartej umowy,  
17) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienie stałych warunków 
widoczności  w dzień i w nocy  tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów 
bezpieczeństwa, 
18) przekazania Zamawiającemu kompletnej i właściwie sporządzonej dokumentacji 
powykonawczej   w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej:  
a)oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac z projektem i doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy; 
b)dokumentację powykonawczą  z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy 
ewentualnymi zmianami; 



c) dziennika budowy. 
 

Części II zamówienia: 

Pełnienie funkcji wielobranżowego  inspektora nadzoru  inwestorskiego nad 
robotami  budowlano - montażowymi  dotyczącymi budowy kompleksu przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach  zadania 
pn.”Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników 
Polskich w Poddębicach”, przy ul. Polnej 36. 
 
1. W ramach pełnienia funkcji wielobranżowego  inspektora nadzoru  inwestorskiego nad 
robotami  budowlano - montażowymi  dotyczącymi budowy kompleksu przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach  zadania  
pn.” Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich  
w Poddębicach”, przy ul. Polnej 36 w szczególności należy sprawowanie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z póź. zmn.)  nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez 
wykonawcę robót budowlanych w tym: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z dokumentacją robót, zgłoszeniem robót,  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 
2) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlano-montażowych; 
3) sprawdzanie jakości  wykonywanych robót budowlano-montażowych  i stosowania  przy 
wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art.10 oraz powiadamianie wykonawcy  tych robót  
o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 
4) organizowanie w razie potrzeby w porozumieniu z Zamawiającym i obowiązkowe uczestnictwo                        
w cyklicznych naradach koordynacyjnych  na terenie budowy oraz sporządzanie protokołów  
z  tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 3 dni, jak również przygotowywanie 
notatek  w celu umożliwienia podjęcia decyzji o każdym zagadnieniu które będzie miało wpływ 
na postęp robót; 
5) sprawdzanie  i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach 
technicznych;  
6) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
7) przygotowywanie do odbioru częściowych robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez wykonawcę robót  budowlano -montażowych dokumentów wymaganych 
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach  robót; 
8) poświadczenie terminu zakończenia robót budowlano - montażowych; 
9) dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów,  certyfikatów, aprobat technicznych itp. 
przygotowanych przez wykonawcę robót  budowlano - montażowych po zakończeniu robót oraz 
sprawdzanie ich autentyczności; 
10) powiadamianie Zamawiającego o ewentualnych roszczeniach wykonawcy robót  budowlano-
montażowych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym 
na terenie budowy, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych 
powstałych w trakcie realizacji robót; 
11) pomoc Zamawiającemu w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczeń osób trzecich 
powstałych przy realizacji inwestycji; 
12) żądanie od kierownika budowy  dokonania poprawek, bądź  ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania  dalszych robót budowlanych, w przypadku, gdy ich 
kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność  
z dokumentacją i zgłoszeniem robót; 
13) przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów - sprawdzanie kosztorysu 
powykonawczego;  
14) nadzorowanie i potwierdzanie  wykonywanych przez wykonawcę robót budowlano-
montażowych pod względem technicznym i jakościowym, 
15) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanego protokołu odbioru robót wraz ze 
sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac; 
16) sprawdzanie gotowości do odbioru i pomoc Zamawiającemu w  organizacji odbioru 
końcowego robót budowlano-montażowych; 
17) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do 
Zamawiającego;  



18) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlano-montażowych  inwentaryzacji 
powykonawczej robót; 
19) prowadzenie dokumentacji budowy oraz przygotowywanie komunikatów dotyczących 
postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej 
Zamawiającego; 
20) weryfikowanie kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę  robót 
budowlano-montażowych; 
21) kontrolowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonawcą robót  budowlano-montażowych 
w zakresie bhp; 
22) udział na każde wezwanie Zamawiającego w kontrolach realizacji robót; 
23) poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlano-montażowych wad; 
24) zlecanie wykonawcy robót  budowlano-montażowych wykonania dodatkowych badań 
materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 
25) wspieranie i świadczenie pomocy  Zamawiającemu w ewentualnych negocjacjach  
dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlanych; 
26) wykonywanie  wszystkich innych poleceń i zarządzeń  Zamawiającego, niewymienionych 
powyżej, a będących jednocześnie  niezbędnymi dla prawidłowej realizacji  i rozliczenia zadania 
inwestycyjnego  oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 
2.Wykonawca będzie kontrolował budowę .................. razy w tygodniu, a w razie potrzeby 
na każde żądanie Zamawiającego, przy czym: 
a)przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego  na terenie budowy; 
b)pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż .............  razy w tygodniu , każdy musi być 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy; 
c)czas reakcji Wykonawcy  na wezwanie Zamawiającego oraz dotyczący czynności których 
mowa w ust.1, powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym, po zgłoszeniu 
chyba, że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.  
3.Po zakończeniu realizacji inwestycji, Wykonawca będzie zobowiązany do uczestnictwa   
w przeglądzie gwarancyjnym zrealizowanego zadania i nadzorowania wad usuwanych przez 
wykonawcę  robót budowlano-montażowych   w okresie gwarancji, jeżeli wystąpi taka potrzeba. 
4.Zabrania się Wykonawcy  wydawania   poleceń wykonawcy robót budowlano-montażowych 
w zakresie wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nieobjętych umową. Konieczność 
wykonania ewentualnych robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót 
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych winna 
zostać stwierdzona w protokole konieczności robót dodatkowych (przygotowanym przez nadzór 
inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiającego.     
5.Wielobrażowy nadzór inwestorski obejmuje  nadzór  w zakresie  robót branży  budowlanej, 
instalacyjnej i elektrycznej. 
 
Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia pełnienia funkcji 
wielobranżowego  inspektora nadzoru  inwestorskiego nad robotami  budowlano - 
montażowymi  dotyczącymi budowy kompleksu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
Lotników  Polskich w Poddębicach w ramach  zadania pn.” Zagospodarowanie terenu przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”, przy ul. Polnej 36 
zobowiązany jest do: 
1)odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wszelkie nieprawidłowości  
i wady w wykonaniu przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
2)Wykonawca w ramach wynagrodzenia  zobowiązuje się do sprawowania czynności nadzoru   
w czasie trwania określonego okresu rękojmi, w tym w szczególności: 
a)uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych inwestycji zgodnie z zapisami  umowy  
z wykonawcą robót budowlanych. Z każdego przeglądu winien być sporządzony protokół 
zawierający wszystkie informacje  dotyczące ewentualnych usterek wraz z opinią i ustalonym 
terminem ich usunięcia; 
b)nadzorowania realizacji robót związanych z usuwaniem wad, usterek zaistniałych w okresie 
gwarancji rękojmi i poświadczenie ich usuwania. 

  
Spis dokumentacji technicznej : 
Branża budowlana  
1)projekt  budowlany - 11 plików pdf; 
2)Pliki dwg -2; 



3)STW i ORB- 2 pliki; 
4)Projekt wykonawczy – 16 plików 
Branża elektryczna 
1)Projekt wykonawczy – 2 pliki 
2)Pliki dwg -3; 
3)STW i ORB- 2 pliki; 
Branża sanitarna 
1)Projekt wykonawczy – 8 plików; 
2)Pliki dwg – 3; 
3)STW i ORB- 2 pliki; 
Załączniki  
1 folder 3 pliki; 
1 plik pdf. - zaświadczenie Starosty Poddębickiego  
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu; 
1 plik pdf.  - decyzja  Starosty Poddębickiego z dn. 29.11.2021 r. w sprawie usunięcia 
 3szt drzew – lipa drobnolistna 
1 plik PDF - przedmiar robót  
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