Zatgcznik Nr 5.2 do SWZ
Projekt umowy
IGKM.271.19.2021

Umowa Nr.......... 4.7031.1IGKM.20.....
W dniu .....ccevvvvvinnee, 20.... r. w Poddebicach, pomiedzy Gming Poddebice, ul. tédzka 17/21,
99-200 Poddebice, posiadajaca NIP  828-13-55-100, w imieniu ktorej dziata:
Pan Piotr Seczkowski - Burmistrz Poddebic

przy kontrasygnacie Pani llony Stasiak - Skarbnika Poddebic
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”

posiadajgcym nr NIP ... s REGON .o ;
zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg",
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
podstawowego bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6z. zmn.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§1.
1.Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji wielobranzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - montazowymi dotyczgcymi
budowy kompleksu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w Poddebicach
w ramach zadania pn.” Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikow
Polskich w Poddebicach”, przy ul. Polnej 36.
2.Roboty budowlano - montazowe o ktérych mowa w ust.1 obejmujg wykonanie:
a)boiska do gry w pitke nozng o nawierzchni ze sztucznej trawy i wym. 32x63m,
b)biezni okrezng wokot boiska do pitki noznej — 3-torowa, na min. 200mb,
c)biezni prostg na 60 mb, wpisang w odcinek prosty biezni okreznej,
d)skoczni do skoku w dal zakoriczong piaskownicg, wpisang w odcinek prosty biezni okreznej,
e)boiska wielofunkcyjnego o wym. 24x44m z nawierzchnig poliuretanowa,
f)Jdwdch kortéw tenisowych o wym. 18x36m z nawierzchnig akrylowa,
g)oswietlenia wokot boisk w technologii LED,
h) montazu pitkochwytéw o wys. 5m przy liniach bramki do pitki noznej — 2x30mb,
i) montazu pitkochwytow o wys. 5m wokot boiska wielofunkcyjnego i kortéw tenisowych,
J)wymiany czesci ogrodzenia terenu na ogrodzenie panelowe o wys. 5m,
k) odwodnienia liniowego boisk i biezni,
[) montazu placu zabaw dla dzieci klas 1-3,
) montazu obiektow matej architektury (tawki’kosze/siedziska dla publicznosci),
m) montazu sitowni plenerowe;,
n) utwardzen z betonowych ptyt azurowych,
o)nasadzenia 3 szt. drzew - gtdg o minimalnym obwodzie mierzonym na wysokosci 100cm -
10 cm.
3.Wielobrazowy nadzér inwestorski o ktérym mowa w ust.1 obejmuje nadzér w zakresie
robot branzy budowlanej, instalacyjnej i elektryczne,;.
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4.Szczegotowy opis nadzorowanego zadania okreslajg: SWZ, dokumentacja projektowa.
5.Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia, zakresem robot
I nie wnosi zastrzezen.

§2.
1.Strony ustalajg, iz niniejsza umowa zostaje zawarta na okres realizacji robd6t budowlanych

okreslonych w ust.2.

2.Planowny termin zakonczenia prac wykonawcy roboét budowlanych ustala sie na 8
miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.

3.W przypadku wydtuzenia sie okresu realizacji rob6t przez wykonawce robo6t budowlanych,
termin

o ktérym mowa w ust. 2 ulega przedtuzeniu do czasu wykonania robot budowlanych przez
wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.Strony ustalajg, iz sposobem komunikacji przy realizacji niniejszej umowy ze strony

Wykonawcy jest adres e-mail...................... oraz nr tel........... , ze strony Zamawiajgcego jest
adres e-mail:p.plewinski@poddebice.pl i tel. 574 328 888.
§3.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) SWz;

2)Dokumentacja przetargowa,;

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

3)Harmonogram rzeczowo - finansowy przedtozony przez Wykonawce
robot budowlano — montazowych.

§4.

1.Wykonawca po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng , w tym w szczegolnosci ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia Zze posiada niezbedng wiedze fachowa,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania
umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac ustuge na warunkach okreslonych w umowie.
2.Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej i ze bedzie
ono kontynuowane i optacane, od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia jej zakonczenia,
a na kazde zgdania Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ przedmiotowg umowe
ubezpieczenia .

§5.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac ustuge, petni¢ obowigzki wynikajgce z umowy, oferty
oraz przepisow obowigzujgcego prawa, a W szczegolnosci prawa budowlanego z nalezytg
starannoscia.

§6.

1.Wykonawca oswiadcza, iz do wykonywania niniejszej umowy ustanawia nastepujgce osoby:
1) , ktory posiada uprawnienia do nadzorowania nad robotami
budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniCzen Nr............oeevvveciiiiiiieeeeeee e ieiiiiienns ;
2) e , ktory posiada uprawnienia do nadzorowania nad robotaml
W SPECJAINOSCI SANIAINE] ... .t

3) ktory p03|ada uprawnienia do nadzorowania nad robotaml

w specjalnosci elektrycznej .. .
2.Zmiana osoby o ktérej mowa w ustl w trakC|e reallzacu przedmiotu umowy wymaga
uzasadnienia na pisSmie przez Wykonawce i akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
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zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia takiej zmiany wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg spetniaé warunki postawione w tym
zakresie w SWZ.

3.Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osobowa o ktérej mowa w ust.l
wymaga potwierdzenia na piSmie i nie ma wymaga sporzgdzania aneksu do niniejszej
umowy.

§7.
1.Do obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy sprawowanie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdéz. zmn.) nad robotami budowlanymi
wykonywanymi przez wykonawce robét budowlano-montazowych w tym:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizaciji
z dokumentacjg robot, zgtoszeniem robdt, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej;
2) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robo6t budowlano-montazowych;
3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robo6t budowlano-montazowych i stosowania przy
wykonywaniu tych robét wyrobow zgodnie z art.10 oraz powiadamianie wykonawcy tych robot
o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robo6t poprawkowych;
4) organizowanie w razie potrzeby w porozumieniu z Zamawiajgcym i obowigzkowe
uczestnictwo w cyklicznych naradach koordynacyjnych na terenie budowy oraz sporzgdzanie
protokotow z tych narad i przekazywanie ich Zamawiajgcemu w terminie 3 dni, jak rowniez
przygotowywanie notatek w celu umozliwienia podjecia decyzji o kazdym zagadnieniu ktére
bedzie miato wptyw na postep robot;
5) sprawdzanie i odbiér robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w odbiorach technicznych;
6) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw;
7) przygotowywanie do odbioru czesciowych robo6t, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez wykonawce rob6t budowlano -montazowych dokumentow wymaganych
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robot;
8) poswiadczenie terminu zakonczenia rob6t budowlano - montazowych;
9) dostarczanie Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, certyfikatéw, aprobat technicznych itp.
przygotowanych przez wykonawce rob6t budowlano - montazowych po zakonczeniu roboét
oraz sprawdzanie ich autentycznosci;
10) powiadamianie Zamawiajgcego o ewentualnych roszczeniach wykonawcy robdét
budowlano-montazowych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego,
a stanem faktycznym na terenie budowy, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw
technicznych powstatych w trakcie realizacji robét;
11)pomoc Zamawiajgcemu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczen oséb
trzecich powstatych przy realizacji inwestycji;
12)zgdanie od kierownika budowy dokonania poprawek, badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych, w przypadku,
gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg i zgtoszeniem robdt;
13)przygotowywanie wszelkich niezbednych dokumentéw - sprawdzanie kosztorysu
powykonawczego;
14)nadzorowanie i potwierdzanie  wykonywanych przez wykonawce robdét budowlano-
montazowych pod wzgledem technicznym i jako$ciowym,
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15)sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu podpisanego protokotu odbioru rob6t wraz
ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac;

16)sprawdzanie gotowosci do odbioru i pomoc Zamawiajgcemu w organizacji odbioru
koncowego robot budowlano-montazowych;

17)sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do
Zamawiajgcego;
18)egzekwowanie od wykonawcy robot budowlano-montazowych inwentaryzacji

powykonawczej robot;

19)prowadzenie dokumentacji budowy oraz przygotowywanie komunikatow dotyczgcych
postepdw robdt i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej
Zamawiajgcego;

20)weryfikowanie kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce
robot budowlano-montazowych;

21)kontrolowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonawcg robét budowlano-montazowych
w zakresie bhp;

22)udziat na kazde wezwanie Zamawiajgcego w kontrolach realizacji robét;

23)poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlano-montazowych wad;
24)zlecanie wykonawcy robot budowlano-montazowych wykonania dodatkowych badan
materiatéw lub robot budzgcych watpliwos¢ co do ich jakosci;

25)wspieranie i Swiadczenie pomocy Zamawiajgcemu w ewentualnych negocjacjach
dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i sporow z wykonawcg robét budowlanych;
26)wykonywanie wszystkich innych polecen i zarzadzen Zamawiajgcego, niewymienionych

powyzej, a bedgcych jednoczesnie niezbednymi dla prawidtowej realizacji i rozliczenia
zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego.
2.Wykonawca bedzie kontrolowat budowe .................. razy w tygodniu, a w razie potrzeby

na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przy czym:

a)przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy;

b)pobyty powinny odbywac¢ sie nie rzadziej niz ............. razy w tygodniu , kazdy musi by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy;

c)czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego oraz dotyczacy czynnosci ktérych
mowa w ust.1, powinien nastgpi¢ nie pozniej niz w nastepnym dniu roboczym, po zgtoszeniu
chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.

3.Po zakonczeniu realizacji inwestycji, Wykonawca bedzie zobowigzany do uczestnictwa
w przeglgdzie gwarancyjnym zrealizowanego zadania i nadzorowania wad usuwanych przez
wykonawce rob6t budowlano-montazowych w okresie gwarancji, jezeli wystgpi taka
potrzeba.

4.Zabrania sie¢ Wykonawcy wydawania polecen wykonawcy robot budowlano-montazowych
w zakresie wykonywania jakichkolwiek rob6t dodatkowych, nieobjetych umowg. Koniecznosé
wykonania ewentualnych robét dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robot
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie rob6t budowlano-montazowych winna
zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznosci robot dodatkowych (przygotowanym przez
nadzér inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8.
Podwykonawstwo
(Zapis w przypadku nieangazowania podwykonawcow)
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami witasnymi caty zakres rzeczowy
albo
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§8.

Podwykonawstwo

(Zapis w przypadku angazowania podwykonawcow)

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wilasnymi oraz przy udziale
podwykonawcow.

2.Zakres rzeczowy, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujgc  podwykonawcow:
zakres

3. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajgcego do przedtozenia w/w umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
w umowie z podwykonawcg wszystkich warunkéw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy w  zakresie  objetym  wykonywaniem ustug przez  podwykonawce.
4.7a przestrzeganie postanowien niniejszej umowy w zakresie realizacji jej przez
podwykonawcow odpowiada Wykonawca.

5.Wykonawca jest zobowigzany do terminowej regulacji zobowigzan wobec podwykonawcow
zgodnie z zawartg umowag, Zamawiajgcy ma prawo do powstrzymania sie z ptatnoscig
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci, przy czym czesé
zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.
6. Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcow, iz naleznosci zwigzane z realizacjg zamowienia (bgdz jego czesci), zostaty
podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz terminowo.
7.W przypadku wykonywania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca
przed wyptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§9.
1.Za petnienie czynnos$ci objetych niniejsza umowg Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe W WYSOKOSCI .......cccceeeneees zt netto oraz ..........ccoueee. zt brutto (stownie: cztery

tysigce dziewieCset dwadzieScia ziotych).Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT wag.
obowigzujgcych stawek.

2 .Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 obejmuje catkowity koszt realizacji przedmiotu umowy,
w tym koszty dojazddw, zakwaterowania , koszty uzycia materiatdw i narzedzi Wykonawcy |,
naleznosci publiczno - prawne w tym podatkowe.

3.Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy ztozony w terminie do 7 miesiecy od dnia przekazania
terenu budowy przekaze w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia wptyniecia wniosku
Wykonawcy zaliczke na wskazany rachunek bankowy. Wysokos¢ zaliczki wynosi¢ bedzie 5%
wynagrodzenia o ktéorym mowa w ust.1. Przekazana zaliczka pomniejsza wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w ust.1. Podstawg wyptaty =zaliczki jest faktura zaliczkowa.
W przypadku odstgpienia od umowy kwota zaliczki bedzie rozliczona na poczet
przystugujgcego wynagrodzenia Wykonawcy.

4.W przypadku braku realizacji umowy w terminie 20 dni od dnia przekazania terenu budowy,
zaliczka nie zostanie wyptacona do czasu rozpoczecia realizacji robét. W przypadku , gdy
przekazana kwota zaliczki jest wyzsza niz roboty wykonane przez Wykonawce, a nastgpi
rozwigzanie umowy (odstgpienie) Wykonawca zwrdci zaliczke wraz z odsetkami ustawowymi
jak dla transakcji handlowych liczonych od dnia wyptywu w terminie 14 dni od dnia
whniesienia.

5.Pozostata czes¢ wynagrodzenia nastgpi po zakonczeniu realizacji inwestycji po dokonanym
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru odbiorze wykonanych robét budowlano -
montazowych, i podpisaniu protokotu odbioru koncowego. Podstawg wypfaty jest faktura
koncowa.
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6.Ptatnosci za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy bedg dokonywane przez
Zamawiajgcego przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce w fakturze w terminie
nie dtuzszym niz 35 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Wykonawca
oswiadcza, iz rachunek wskazany w fakturze zostat wskazany w zgtoszeniu indentyfikacyjnym
lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Wykonawce do naczelnika wtasciwego urzedu
skarbowego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”, o ktérej mowa w art. 96 b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

7.Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy stuzgcy do rozliczenia przedmiotu umowy
spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci ( split payment), tzn. ze do w/w
rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT. Faktura bedzie zawieraé specjalne
oznaczenie w postaci zapisu: "mechanizm podzielonej ptatnosci”, a takze spetniaé¢ bedzie inne
warunki okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach w tym zakresie.

8.Zamawiajacy informuje, iz pfatnosci za wszystkie faktury zrealizuje z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

9.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz rachunek wskazany przez Wykonawce
w fakturze nie znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT” Ilub rachunek wskazany
przez Wykonawce nie spetnia wymogow okreslonych w ust.6  niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem zapfaty za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy
do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie umieszczony
na przedmiotowej liscie oraz bedzie spetniat warunki okreslone w ust.6. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie prawa do Zzgdania odsetek za opdznienie w ptatnosci za okres
od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w ust. 6 do 7-dnia od daty
powiadomienia Zamawiajgcego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi , ktéorych mowa
w zdaniu poprzednim.

10.Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego

w przypadku, jezeli odwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust.6 i 7 okazg sie niezgodne
z prawdg. Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie obcigzenia
natozone z tego tytutu na Zamawiajgcego przez organy administracji skarbowej oraz
zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajgcego, wynikajgcg w szczegolnosci, ale
nie wytgcznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidtowosci
odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujgcych
realizacje przedmiotu umowy, jak rowniez braku mozliwosci zaliczenia przez Zamawiajgcego
wydatkow poniesionych na realizacje niniejszej umowy w koszty uzyskania przychodu.
11.Faktury nalezy wystawi¢ na: Nabywca: Gmina Poddebice, ul. todzka 17/21,
99-200 Poddebice, NIP 828 -13-55-100; Odbiorca: Urzgd Miejski w Poddebicach, ul. tédzka
17/21, 99-200 Poddebice.

§10.
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z Wykonawcg oraz przekazywania
niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, bez dodatkowego zgdania wszelkich
dokumentoéw, materiatdéw, informac;ji , ktére sg niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy.
2. Zamawiajgcy niniejszym upowaznia Wykonawce do dostepu do wszelkich informacii,
dokumentow
i innych materiatéw, ktore bedg niezbedne przy realizacji niniejszej umowy.
3.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania tajemnicy wynikajgcej z przepiséw dotyczgcych
ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych.
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§11.
1.Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ustawy - Prawo zamowien publicznych zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany warunkédw umowy na etapie jej realizacji w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy gdy:
a) wystgpig przestoje i zwloki z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
b) wystgpi dziatanie sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majgce bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonywania prac objetych niniejszg umowg. Za okolicznosci ,sity wyzszej”
uznaje sie miedzy innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojne,
operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez
organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe badz
przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce poza kontrolg stron, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byly do przewidzenia nie mozna byto
im zapobiec. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez strone powotujgca
sie na nig.
Wstrzymanie rob6t z powoddw okreslonych powyzej winno by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robét budowlanych
ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe dla danej pory roku i miesigca), zta
organizacja robo6t badz strajk pracownikow Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow,
nie bedg uznawane za okolicznosci sity wyzszej i tym samym nie bedg stanowity podstawy
uzasadniajgcej zmiany umowy;
c) wystgpi koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o ktérej mowa
w §1 ust. 4 umowy, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te bedg
korzystnymi dla Zamawiajgcego, zarazem utatwig lub przyspieszg wykonanie przedmiotu
umowy;
d) pozyskanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, innymi podmiotami lub osobami,
ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy
zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci- tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety
dla danej czynnosci.
2)Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku gdy zostanie stwierdzona koniecznosc¢
zaniechania wykonania robét budowlanych, powodujgca zmniejszenie wartosci przedmiotu
umowy;
2.Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia.
3. W przypadku zmiany umowy kazda ze stron zwraca sie do drugiej strony z wnioskiem
0 zmiane umowy na pismie, na adres mailowy wskazujgc okolicznosci powodujgce potrzebe
zmiany umowy, przedktadajgc dowody uzasadniajgce wprowadzenie zmian umowy oraz
w przypadku zmiany terminu o jaki termin umowa ma by¢ wydtuzona. W innych przypadkach
propozycje zmiany wraz ze wskazaniem konkretnego paragrafu umowy. Druga strona
w terminie 10 dni zobowigzuje sie do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie.

§12.

1.Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia chyba, ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie.

2.W przypadku wyrazenia zgody na cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.
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§13.
1.Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi
za wszelkie nieprawidtiowosci i  wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2.0kres gwarancji i FEKOJMI WYNOSI .....uuuuuuiieeeeeeieieiiieeiiieissss e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaaes
3.Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 umowy zobowigzuje sie do
sprawowania czynnosci nadzoru w czasie trwania okreslonego okresu rekojmi, w tym
w szczegolnosci:
l)uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych inwestycji zgodnie z zapisami umowy
wykonawcg robot budowlanych. Z kazdego przeglagdu winien byC sporzgdzony protokoét
zawierajgcy wszystkie informacje dotyczgce ewentualnych usterek wraz z opinig i ustalonym
terminem ich usuniecia;
2)nadzorowania realizacji robét zwigzanych z usuwaniem wad, usterek zaistniatych w okresie
gwarancji rekojmi i poswiadczenie ich usuwania.

§14.
1.Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania z tytutu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy s3 kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:
1)Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 30% wartosci umowy okreslonej w §9 ust.1;
b)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 30% wartosci umowy okreslonej w §9 ust.1;
2) za uchybienie w wykonywaniu natozonych obowigzkéw, niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, a w szczegodlnosci:
a)nieobecnosci na budowie o ktérej mowa w §7 ust.2 w wysokosci 1000,00 zt za kazdg
nieobecnosc;
b)niewykonywanie obowigzkéw o ktérych mowa w §7 w wysokosci 1000,00 zt za kazdy

stwierdzony przypadek;
c)uchybienie terminowi o ktérym mowa w §7 ust. 2 lit. ¢c) w wysokosci 1000,00 zt za kazde
uchybienie;

3)Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy w wysokosci 30% wartosci umowy okreslonej w §9 ust.1 z wylgczeniem
okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 456 ust.l pkt.l i ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych;
2.Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy
kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

3.Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ewentualnych kar
umownych

z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia z niniejszej umowy bez wzywania do zapfaty.

4. L gcznie kary umowne nie mogg przekroczyé 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§15.

1.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku okreslonym w art. 456 ustawy-Prawo
zamodwien publicznych.
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2.0Odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie jest skuteczne jesli
zostato przestane na adres mailowy odpowiedni dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.
3.W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2)Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych,
3)w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4)rozliczeniu podlegajg tylko roboty wykonane.

4.Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe z zachowaniem 2 tygodniowego okresu
wypowiedzenia

w przypadku braku wyboru wykonawcy robdét budowlano - montazowych zadania
pn.” Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikow Polskich
w Poddebicach”, przy ul. Polnej 36 i w takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy.

§16.
1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
2.Strony oswiadczajg, ze adresy podane na wstepie umowy sg ich adresami do doreczen.
Pisma wtasciwie adresowane, a nie podjete w terminie uwaza sie za skutecznie doreczone.

§17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Pzp i inne przepisy szczegdlne wiasciwe
do przedmiotu umowy.

§18.
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;.

§19.
Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 3 egz.
dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: y
Wykonawca:
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