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CP

Ogonki 01-04-3-12-142   -p   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 116 CP-W

Ogonki 01-04-3-12-156   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,39 116 CP-W

Ogonki 01-04-3-12-156   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,39 116 CP-W

Ogonki 01-04-3-12-156   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,61 116 CP-W

Ogonki 01-04-3-12-156   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,31 116 CP-W

Ogonki 01-04-3-12-227   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,76 116 CP-W

Ogonki 01-04-3-12-227   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,76 116 CP-W

Ogonki 01-04-3-12-236A  -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,55 116 CP-W

Ogonki 01-04-3-12-236A  -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,90 116 CP-W

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,76 116 CP-W

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,19 116 CP-W

CW

Ogonki 01-04-3-12-142   -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,39 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-142   -p   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,53 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-156   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,39 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-156   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,78 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-158   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,75 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-158   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,75 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-161   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,26 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-161   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,02 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-170   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-170   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,68 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-187   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,96 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-187   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,45 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-187   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,10 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-187   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,41 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-187   -g   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,43 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-187   -g   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,70 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-230   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,25 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-230   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,94 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-236A  -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,51 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-236A  -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,31 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-236A  -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,06 112 CW-W

Ogonki 01-04-3-12-236A  -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,79 112 CW-W

MA-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-138   -l   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 3 HA  0,61  47 PORZ-GRAB

Ogonki 01-04-3-12-138   -l   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,61  19 WPOD-N

Ogonki 01-04-3-12-159   -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 3 HA  2,51  47 PORZ-GRAB

Ogonki 01-04-3-12-159   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,51  19 WPOD-N

Ogonki 01-04-3-12-167   -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 3 HA  2,51  47 PORZ-GRAB

Ogonki 01-04-3-12-167   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,51  19 WPOD-N

Ogonki 01-04-3-12-228   -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 3 HA  0,99  47 PORZ-GRAB

Ogonki 01-04-3-12-228   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,99  19 WPOD-N

Ogonki 01-04-3-12-236A  -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 3 HA  0,44  47 PORZ-GRAB

Ogonki 01-04-3-12-236A  -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,44  19 WPOD-N

Ogonki 01-04-3-12-237   -l   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 3 HA  0,45  47 PORZ-GRAB

Ogonki 01-04-3-12-237   -l   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,45  19 WPOD-N

ODN-LUK

Ogonki 01-04-3-12-139   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-139   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,00  97 SAD-BRYŁ

Ogonki 01-04-3-12-139   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

Ogonki 01-04-3-12-139   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Ogonki 01-04-3-12-138   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-138   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,21 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-138   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  2,66  97 SAD-BRYŁ

Ogonki 01-04-3-12-138   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,50  95 SADZ WIEL

Ogonki 01-04-3-12-138   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,21  51 WYK-TAL40

Ogonki 01-04-3-12-138   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,66 103 DOW-SADZ
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Ogonki 01-04-3-12-138   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-139   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,89 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-139   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,89 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-139   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,89  95 SADZ WIEL

Ogonki 01-04-3-12-139   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,89  51 WYK-TAL40

Ogonki 01-04-3-12-139   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,89 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,66 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,66 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,66  95 SADZ WIEL

Ogonki 01-04-3-12-148   -m   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,03  53 WYK-PL12

Ogonki 01-04-3-12-148   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,66 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,30  95 SADZ WIEL

Ogonki 01-04-3-12-148   -n   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,01  53 WYK-PL12

Ogonki 01-04-3-12-148   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-229   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,42 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-229   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,42 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-229   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,42  95 SADZ WIEL

Ogonki 01-04-3-12-229   -c   -01 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,40  53 WYK-PL12

Ogonki 01-04-3-12-229   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,42 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,64 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,04 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,04  95 SADZ WIEL

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  12,00  67 WYK-PASCZ

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,64 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Ogonki 01-04-3-12-148   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,33  95 SADZ WIEL

Ogonki 01-04-3-12-148   -o   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,46  68 WYK-PA5CZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -p   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,71 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,31 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -p   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,71  94 SADZ 1R

Ogonki 01-04-3-12-148   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60  95 SADZ WIEL

Ogonki 01-04-3-12-148   -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,20  68 WYK-PA5CZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -p   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,71 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,24 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,24 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,24  95 SADZ WIEL

Ogonki 01-04-3-12-148   -r   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,46  68 WYK-PA5CZ

Ogonki 01-04-3-12-148   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,24 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,19 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,71 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,90 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,19  94 SADZ 1R

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,71  95 SADZ WIEL

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,19 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,71 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,05 103 DOW-SADZ
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Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,77 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,46 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,05  94 SADZ 1R

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,41  95 SADZ WIEL

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,05 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,77 103 DOW-SADZ

PIEL

Ogonki 01-04-3-12-138   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,71 109 KOSZ UC

Ogonki 01-04-3-12-139   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,20 109 KOSZ UC

Ogonki 01-04-3-12-139   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Ogonki 01-04-3-12-148   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

Ogonki 01-04-3-12-148   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,49 107 KOSZ UA

Ogonki 01-04-3-12-148   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,37 107 KOSZ UA

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,67 108 KOSZ UB

Ogonki 01-04-3-12-150   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 108 KOSZ UB

Ogonki 01-04-3-12-152   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,97 107 KOSZ UA

Ogonki 01-04-3-12-161   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,81 107 KOSZ UA

Ogonki 01-04-3-12-171   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,07 108 KOSZ UB

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,23 107 KOSZ UA

Ogonki 01-04-3-12-180   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,27 107 KOSZ UA

Ogonki 01-04-3-12-183   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,55 107 KOSZ UA

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,81 109 KOSZ UC

POPR

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,49 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,49 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,49  96 SADZ POP

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,49  51 WYK-TAL40

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,49 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-152   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,38 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-152   -i   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,38  98 POP-BRYŁ

Ogonki 01-04-3-12-152   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,38  51 WYK-TAL40

Ogonki 01-04-3-12-152   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,38 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-183   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-183   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-183   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,38  96 SADZ POP

Ogonki 01-04-3-12-183   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,38  51 WYK-TAL40

Ogonki 01-04-3-12-183   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-228   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,28 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-228   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,28 103 DOW-SADZ

Ogonki 01-04-3-12-228   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,28  96 SADZ POP

Ogonki 01-04-3-12-228   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 103 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN

Ogonki 01-04-3-12-137   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 388 GODZ RH23

Ogonki 01-04-3-12-137   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-137   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-137   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,00 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-137   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  4,00 147 PRZYB-1ŻU
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Ogonki 01-04-3-12-137   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  108,00 143 WYK-SLUPL

Ogonki 01-04-3-12-139   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 388 GODZ RH23

Ogonki 01-04-3-12-139   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-139   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-139   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,20 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-139   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  4,20 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-139   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  110,00 144 WYK-SLUPI

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 388 GODZ RH23

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,30 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,30 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  63,00 144 WYK-SLUPI

Ogonki 01-04-3-12-152   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Ogonki 01-04-3-12-152   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-152   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-152   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,20 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-152   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,20 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-152   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  60,00 144 WYK-SLUPI

Ogonki 01-04-3-12-161   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 388 GODZ RH23

Ogonki 01-04-3-12-161   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-161   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-161   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,20 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-161   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,20 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-161   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  88,00 143 WYK-SLUPL

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 388 GODZ RH23

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,80 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-163   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  75,00 143 WYK-SLUPL

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,70 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,70 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Ogonki 01-04-3-12-180   -o   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 388 GODZ RH23

Ogonki 01-04-3-12-180   -o   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-180   -o   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-180   -o   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 139 GRODZ-SN

Ogonki 01-04-3-12-180   -o   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-180   -o   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  80,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZS

Ogonki 01-04-3-12-139   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-142   -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-150   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-152   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-153   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-153   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-156   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-158   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-160   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-160   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-160   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-160   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-161   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ
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Ogonki 01-04-3-12-161   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-161   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-161   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Ogonki 01-04-3-12-161   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Ogonki 01-04-3-12-170   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-170   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-170   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-170   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-171   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-173   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-180   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-180   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-180   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-183   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-183   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-187   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-187   -g   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-227   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-227   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-228   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-229   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-230   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-230   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-236A  -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ogonki 01-04-3-12-237   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  11,00 159 KONTR-RYJ

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 131 PUŁ-RYJ

O-SMIECI
Ogonki 01-04-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Ogonki 01-04-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  180,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Ogonki 01-04-3-12-236A  -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Ogonki 01-04-3-12-236A  -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,50 120 ZAB-MCHRN

Ogonki 01-04-3-12-236A  -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Ogonki 01-04-3-12-236A  -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,90 120 ZAB-MCHRN

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,90 120 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Ogonki 01-04-3-12-236A  -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  2,00 124 ZAB-OSŁZD

Ogonki 01-04-3-12-236A  -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,70 124 ZAB-OSŁZD

Ogonki 01-04-3-12-236A  -h   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  3,00 124 ZAB-OSŁZD

Ogonki 01-04-3-12-236A  -h   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 4 TSZT  2,00 124 ZAB-OSŁZD

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 3 HA  0,17 124 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Ogonki 01-04-3-12-148   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-148   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-148   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-148   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-148   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-148   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-149   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,41 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-150   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-150   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,51 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-180   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-180   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

5/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2023/12

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL
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Ogonki 01-04-3-12-236A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-236A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,16 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-236A  -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Ogonki 01-04-3-12-236A  -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,28 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Ogonki 01-04-3-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Ogonki 01-04-3-12-161   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,00 119 ZAB-UPAK

Ogonki 01-04-3-12-236A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,50 119 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  22,00 159 KONTR-RYJ

Ogonki 01-04-3-12-173   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK

Ogonki 01-04-3-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Ogonki 01-04-3-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  7,00 128 KOR-P

Ogonki 01-04-3-12-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

OCHRP

P-INFO Ogonki 01-04-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-139   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-139   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,35 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-140   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-140   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,13 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-146   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,46 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-146   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,45 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-146   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,80 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-153   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,78 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-153   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-154   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,65 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-154   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-154   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-163   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,07 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-163   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,40 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-163   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-167   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,40 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-167   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,88 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-168   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-168   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,30 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-174   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,76 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-179   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-187   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-187   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,65 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-188   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,98 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-225   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,96 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-233   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-234   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-234   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-236A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,09 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-236   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,68 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-236   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-237   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,78 163 PPOŻ-PORZ

Ogonki 01-04-3-12-237   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,57 163 PPOŻ-PORZ

UT-WODA Ogonki 01-04-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

POZ

IB
Ogonki 01-04-3-12-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

IIIA

Ogonki 01-04-3-12-138   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-236A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D
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Ogonki 01-04-3-12-236A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-236A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-236A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-237   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-237   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

IIIAU

Ogonki 01-04-3-12-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  343,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  343,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-167   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  587,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-167   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  587,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

PM Ogonki 01-04-3-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  60,00   4 PODWOZ-DK

PR
Ogonki 01-04-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

PTP
Ogonki 01-04-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  903,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  903,00   2 CWD-D

PTW
Ogonki 01-04-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

TPN
Ogonki 01-04-3-12-137   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-137   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

TPP

Ogonki 01-04-3-12-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D
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Ogonki 01-04-3-12-157   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-157   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-169   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-169   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-169   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-169   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-169   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-169   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-170   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-170   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-171   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-171   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

TWP

Ogonki 01-04-3-12-138   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-139   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-139   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-139   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-139   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-139   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-139   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  288,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-142   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  288,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ogonki 01-04-3-12-149   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2023/12

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP Ogonki 01-04-3-12-149   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

9/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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