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Pakiet: 2023/03Pakiet: 2023/03

Dział Grupa
czynn.
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HOD

CP

Diabla Góra 01-04-2-03-103   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,04 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-103   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-110   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,71 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-110   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,93 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-133   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  5,38 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-133   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,34 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-133   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,53 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-140   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,80 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-140   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,56 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-153   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,22 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-153   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,01 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-158   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,40 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-167   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,82 116 CP-W

Diabla Góra 01-04-2-03-167   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,20 116 CP-W

CW

Diabla Góra 01-04-2-03-133   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,23 112 CW-W

Diabla Góra 01-04-2-03-133   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,10 112 CW-W

Diabla Góra 01-04-2-03-172   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,54 112 CW-W

Diabla Góra 01-04-2-03-175   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,49 112 CW-W

Diabla Góra 01-04-2-03-175   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,42 112 CW-W

MA-PORZ

Diabla Góra 01-04-2-03-101   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  21,00 149 PORZ-STOS

Diabla Góra 01-04-2-03-101   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,51  19 WPOD-N

Diabla Góra 01-04-2-03-105   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,77  47 PORZ-GRAB

Diabla Góra 01-04-2-03-105   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,77  19 WPOD-N

Diabla Góra 01-04-2-03-109   -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  2,51  47 PORZ-GRAB

Diabla Góra 01-04-2-03-109   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,51  19 WPOD-N

Diabla Góra 01-04-2-03-118   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  26,00 149 PORZ-STOS

Diabla Góra 01-04-2-03-118   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,73  19 WPOD-N

Diabla Góra 01-04-2-03-119   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  2,10  47 PORZ-GRAB

Diabla Góra 01-04-2-03-119   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,10  19 WPOD-N

Diabla Góra 01-04-2-03-127   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  29,00 149 PORZ-STOS

Diabla Góra 01-04-2-03-127   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,43  19 WPOD-N

Diabla Góra 01-04-2-03-134   -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,32  47 PORZ-GRAB

Diabla Góra 01-04-2-03-134   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,32  19 WPOD-N

Diabla Góra 01-04-2-03-136   -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,87  47 PORZ-GRAB

Diabla Góra 01-04-2-03-136   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,87  19 WPOD-N

Diabla Góra 01-04-2-03-141   -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  3,50  47 PORZ-GRAB

Diabla Góra 01-04-2-03-141   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,50  19 WPOD-N

Diabla Góra 01-04-2-03-144   -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,06  47 PORZ-GRAB

Diabla Góra 01-04-2-03-144   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,06  19 WPOD-N

Diabla Góra 01-04-2-03-144   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,81  47 PORZ-GRAB

Diabla Góra 01-04-2-03-144   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,81  19 WPOD-N

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  90,00 149 PORZ-STOS

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,25  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Diabla Góra 01-04-2-03-104   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,97 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-104   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,97 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-104   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Diabla Góra 01-04-2-03-104   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,97  95 SADZ WIEL

Diabla Góra 01-04-2-03-104   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  12,97  51 WYK-TAL40

Diabla Góra 01-04-2-03-104   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,97 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-138   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,22 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-138   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,67 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-138   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,89 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-138   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Diabla Góra 01-04-2-03-138   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,89  95 SADZ WIEL

Diabla Góra 01-04-2-03-138   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  8,89  51 WYK-TAL40
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Diabla Góra 01-04-2-03-138   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,22 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-138   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,67 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-172   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,11 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-172   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-172   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,31 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-172   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Diabla Góra 01-04-2-03-172   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,31  95 SADZ WIEL

Diabla Góra 01-04-2-03-172   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  10,31  51 WYK-TAL40

Diabla Góra 01-04-2-03-172   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,11 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-172   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,73 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,73 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,73  95 SADZ WIEL

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  12,73  51 WYK-TAL40

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,73 103 DOW-SADZ

PIEL

Diabla Góra 01-04-2-03-104   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,14 107 KOSZ UA

Diabla Góra 01-04-2-03-110   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,85 108 KOSZ UB

Diabla Góra 01-04-2-03-118   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Diabla Góra 01-04-2-03-122   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Diabla Góra 01-04-2-03-128   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

Diabla Góra 01-04-2-03-130   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,52 107 KOSZ UA

Diabla Góra 01-04-2-03-130   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,56 108 KOSZ UB

Diabla Góra 01-04-2-03-130   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,02 108 KOSZ UB

Diabla Góra 01-04-2-03-130   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,34 108 KOSZ UB

Diabla Góra 01-04-2-03-130   -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,98 107 KOSZ UA

Diabla Góra 01-04-2-03-134   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Diabla Góra 01-04-2-03-138   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Diabla Góra 01-04-2-03-172   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,32 107 KOSZ UA

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,92 107 KOSZ UA

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,10 107 KOSZ UA

POPR-NAT

Diabla Góra 01-04-2-03-140   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-140   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Diabla Góra 01-04-2-03-140   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,15  96 SADZ POP

Diabla Góra 01-04-2-03-140   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,73  68 WYK-PA5CZ

Diabla Góra 01-04-2-03-140   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-BOBRY

Diabla Góra 01-04-2-03-155   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

Diabla Góra 01-04-2-03-155   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  40,00 384 GODZ RH8

Diabla Góra 01-04-2-03-171   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Diabla Góra 01-04-2-03-171   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  20,00 384 GODZ RH8

O-GRODZR

Diabla Góra 01-04-2-03-151   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Diabla Góra 01-04-2-03-151   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  14,39 145 GRODZ-DEM

Diabla Góra 01-04-2-03-151   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Diabla Góra 01-04-2-03-151   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,30 145 GRODZ-DEM

Diabla Góra 01-04-2-03-151   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Diabla Góra 01-04-2-03-151   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS Diabla Góra 01-04-2-03-102   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-GRODZS

Diabla Góra 01-04-2-03-118   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-118   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-119   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-123   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-123   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-123   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-123   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-135   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-135   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-153   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-153   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-155   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-155   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-155   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-166   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-166   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-167   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-170   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-170   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-171   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-98    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-98    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146 K GRODZEŃ

Diabla Góra 01-04-2-03-99    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Diabla Góra 01-04-2-03-101   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-101   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,79 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-103   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-103   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-104   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-104   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,14 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-109   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-109   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,67 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-110   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-110   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,07 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-120   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-120   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,71 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-129   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-129   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,21 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-129   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-129   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-129   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-129   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,36 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-130   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-130   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,17 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-130   -y   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-130   -y   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,48 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-135   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-135   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,99 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-136   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-136   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-136   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-136   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,43 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-137   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-137   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,99 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-142   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL
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Diabla Góra 01-04-2-03-142   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,41 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-153   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-153   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,86 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-158   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-158   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,94 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-159   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-159   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,74 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-173   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-173   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,39 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,92 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,10 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  80,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Diabla Góra 01-04-2-03-103   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,95 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-103   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,75 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-110   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  2,33 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-122   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,13 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-123   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,38 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-128   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,30 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-129   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,53 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-130   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,95 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-130   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,78 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-130   -y   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-134   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,63 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-138   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,50 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-158   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,03 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-172   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,00 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-173   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,03 119 ZAB-UPAK

Diabla Góra 01-04-2-03-98    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,50 119 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRK Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 128 KOR-P

Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 128 KOR-P

POZ

CP-P

Diabla Góra 01-04-2-03-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-152   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-152   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IB
Diabla Góra 01-04-2-03-144   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-144   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

IIIA

Diabla Góra 01-04-2-03-105   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-144   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

IIIAU

Diabla Góra 01-04-2-03-101   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-101   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  560,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  560,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  246,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  246,00   2 CWD-D

IIIB

Diabla Góra 01-04-2-03-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  544,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  544,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   2 CWD-D
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IIIB Diabla Góra 01-04-2-03-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   2 CWD-D

IVD

Diabla Góra 01-04-2-03-118   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-118   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-127   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

PM Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  60,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

PR
Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  311,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  311,00   2 CWD-D

PTP
Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  870,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  870,00   2 CWD-D

PTW
Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00   2 CWD-D

TPP

Diabla Góra 01-04-2-03-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-104   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-123   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-123   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-126   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-126   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-126   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-126   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-160   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-160   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

TWP

Diabla Góra 01-04-2-03-103   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-126   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-126   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Diabla Góra 01-04-2-03-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D
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Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Diabla Góra 01-04-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8
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Legenda:
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