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Kosztorys inwestorskiZesp. Szk. Zaw. nr 1.3 instalacje .kst

PRZEDMIAR

Lp. |

Podst

Opis i wyliczenia

m.

\ Poszcz

\ Razem

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 344,78 k
1 w Zdu nskiej Woli

W , 14,1kW i 5,17 KW na dachu budynku Zespotu Szk 6t Zawodowych nr

1 Licznik nr 13790383 17 kW
1/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.40 m
d.1/0705-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1/0714-02 dach bez mocowania
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1/0715-02 dach z mocowaniem
67 m 67.000
RAZEM 67.000
4/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-1002 |betonu
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli fotowoltanicznych w budynkach, budowlach lub na estaka- m
d.1/0715-01 dach z mocowaniem oraz w rurach peschel
170 m 170.000
RAZEM 170.000
6/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-03
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNNR 5 Rury ochronne pessel m
d.1/0113-01
170 m 170.000
RAZEM 170.000
8/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Falownik 15 kW szt.
d.1/0406-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|kalk.indywid. |Sredni koszt wyprodukowania konstrukcji pod 1 panel - R + M + kosztu mon- |szt
dl tazu - osobna pozycja R
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
11|KNNR 5 Moduty fotowoltaniczne 470 W szt.
d.1/0406-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
12/KNNR 5 Montaz rozdzielni DC kompletnej ( z wylgcznikami , zabezpieczeniami i obu- |szt.
d.1/0406-02 dowa) Do R mnoznik 4 wynikajacy z prefabrykacji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Doposazenie rozdzielnicy AC kompletnej ( zabezpieczenia, wytaczniki) kpl.
d.1/0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 kalk. indywid |Rozruch instalacji , przeprowadzenie préb, dostrajanie - elementéw, obstuga z |szt
d.1 PGE
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
15/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1/1303-02 stepny pomiar)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1/1303-04 stepny pomiar)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22638 dla Jan Tyburczy
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PRZEDMIAR
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1/1304-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 5 Przewody kabelkowe ogniowe HDGs3x2,5mm2 n.t. na betonie m
d.1/0206-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
22|KNNR 5 Montaz przelgcznika faz PF431 dla potrzeb wyt. pozarowego szt.
d.1/0406-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 6A dla potrzeb szt.
d.1/0407-01 wyt. pozarowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 5 Montaz p.poz. strings szt.
d.1/0406-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1/0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.1/0206-01 tonie
45 m 45.000
RAZEM 45.000
27|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1/1105-07
57 m 57.000
RAZEM 57.000
28|kalk. indywid. | koszty rob6t dodatkowych pomiar
d.1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2 Licznik 35kWnr 90462055
29|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.40 m
d.2|0705-01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
30|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2|0714-03 dach bez mocowania
65 m 65.000
RAZEM 65.000
31/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2|0715-02 dach z mocowaniem
242 m 242.000
RAZEM 242.000
32|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-1002 |betonu
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNNR 5 Uktadanie kabli fotowoltanicznych w budynkach, budowlach lub na estaka- m
d.2|0715-01 dach z mocowaniem oraz w rurach peschel
530 m 530.000
RAZEM 530.000
34/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2|1302-03
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 5 Rury ochronne pessel m
d.2|0113-01
530 m 530.000
RAZEM 530.000
36/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-02




Kosztorys inwestorskiZesp. Szk. Zaw. nr 1.3 instalacje .kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|kalk. indywi- |Montaz kostrukcji wsporczej pod falowniki , rozdzielnie DC szt.
d.2|dualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/KNNR 5 Falownik 36 kW szt.
d.2|0406-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|kalk.indywid. [Sredni koszt wyprodukowania konstrukcji pod 1 panel - R + M + kosztu mon- |szt
d.2 tazu - osobna pozycja R
74 szt 74.000
RAZEM 74.000
41/KNNR 5 Moduty fotowoltaniczne 470 W szt.
d.2|0406-04
74 szt. 74.000
RAZEM 74.000
42|KNNR 5 Doposazenie rozdzielnicy AC kompletnej ( zabezpieczenia, wytaczniki) kpl.
d.2|0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|kalk. indywid |Rozruch instalacji , przeprowadzenie préb, dostrajanie - elementéw, obstuga z |szt
d.2 PGE
74 szt 74.000
RAZEM 74.000
44|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2|1303-02 stepny pomiar)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
46|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2/1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2|1303-04 stepny pomiar)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2|1304-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNNR 5 Przewody kabelkowe ogniowe HDGs3x2,5mm2 n.t. na betonie m
d.2|0206-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
51/KNNR 5 Montaz przetacznika faz PF431 dla potrzeb wyt. pozarowego szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 6A dla potrzeb szt.
d.2|0407-01 wyt. pozarowego
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Montaz p.poz. strings szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.2|0206-01 tonie
90 m 90.000
RAZEM 90.000
55|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2|1105-07
177 m 177.000
RAZEM 177.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56|kalk. indywid.|koszty robét dodatkowych pomiar
d.2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3 Licznik 40KW nr 42100351
57|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.40 m
d.3/0705-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
58/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.3/0714-02 dach bez mocowania
10 m 10.000
RAZEM 10.000
59|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.3|0715-02 dach z mocowaniem
40 m 40.000
RAZEM 40.000
60|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3|1209-1002 |betonu
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
61|KNNR 5 Uktadanie kabli fotowoltanicznych w budynkach, budowlach lub na estaka- m
d.3/0715-01 dach z mocowaniem oraz w rurach peschel
90 m 90.000
RAZEM 90.000
62|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3/1302-03
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
63/KNNR 5 Rury ochronne pessel m
d.3/0113-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
64|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3/1302-03
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|1304-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
67/KNNR 5 Falownik 5 kW szt.
d.3|0406-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| kalk.indywid. |Sredni koszt wyprodukowania konstrukcji pod 1 panel - R + M + kosztu mon- |szt
d.3 tazu - osobna pozycja R
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
69|KNNR 5 Moduty fotowoltaniczne 470 W szt.
d.3|0406-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
70|KNNR 5 Montaz rozdzielni DC kompletnej ( z wytgcznikami , zabezpieczeniami i obu- |szt.
d.3]|0406-02 dowg) Do R mnoznik 4 wynikajacy z prefabrykacji
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNNR 5 Doposazenie rozdzielnicy AC kompletnej ( zabezpieczenia, wytaczniki) kpl.
d.3/0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|kalk. indywid |Rozruch instalacji , przeprowadzenie préb, dostrajanie - elementéw, obstuga z |szt
d.3 PGE
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
73|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
74|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3|1304-06
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNNR 5 Przewody kabelkowe ogniowe HDGs3x2,5mm2 n.t. na betonie m
d.3/0206-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
76|/ KNNR 5 Montaz przetgcznika faz PF431 dla potrzeb wyt. pozarowego szt.
d.3/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 6A dla potrzeb szt.
d.3|0407-01 wyt. pozarowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNNR 5 Montaz p.poz. strings szt.
d.3/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3/0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.3/0206-01 tonie
45 m 45.000
RAZEM 45.000
81/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3/1105-07
30 m 30.000
RAZEM 30.000
82 |kalk. indywid. |koszty rob6t dodatkowych pomiar
d.3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22638 dla Jan Tyburczy




Kosztorys inwestorskiZesp. Szk. Zaw. nr 1.3 instalacje .kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 344,78 k W , 14,1kW i 5,17 KW na dachu budynku Zespotu Szk 6t Zawodowych nr
1 w Zdu nskiej Woli

1 Licznik nr 13790383 17 kW
1/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.40 m
d.1/0705-01 obmiar =10 m
-R--
1* robocizna' r-g 1.2800
0.128r-g/m
- M --
2* rury przewodowe pcv40 m 10.4000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-S -

4* srodek transportowy" m-g 0.1400
0.014m-g/m

5* zuraw samochodowy" m-g 0.0700
0.007m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

2|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budyn- | m
d.1/0714-02 kach, budowlach lub na estakadach bez moco-
wania

obmiar =10 m

-R--

1* robocizna" r-g 1.1800
0.118r-g/m
- M --

2% kabel YKY5x6 m 10.4000
1.04m/m

3* wazelina techniczna kg 0.0700
0.007kg/m

4* opaski kablowe typu OKki szt. 0.5000
0.05szt./m

5* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0670
0.0067m-g/m
7* przyczepa do przewozenia kabli" m-g 0.0440
0.0044m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g 0.0440
0.0044m-g/m
9* zuraw samochodowy m-g 0.0440
0.0044m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

3/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budyn- | m
d.1/0715-02 kach, budowlach lub na estakadach z moco-
waniem

obmiar =67 m

-R--

1* robocizna" r-g 10.3850
0.155r-g/m
- M --

2* przewéd LG16mm?2 m 69.6800
1.04m/m

3* wazelina techniczna kg 0.4690
0.007kg/m

4* opaski kablowe typu OKki szt. 3.3500
0.05szt./m

5* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

- S --
6* srodek transportowy m-g 0.4489
0.0067m-g/m

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22638 dla Jan Tyburczy
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.2948
0.0044m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g 0.2948
0.0044m-g/m
o* zuraw samochodowy m-g 0.2948
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
4/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugoscido | otw.
d.1/1209-1002 |20 cm w scianach lub stropach z betonu
obmiar =5 otw.
-R--
1* robocizna" r-g 3.1850
0.637r-g/otw.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
5/KNNR 5 Uktadanie kabli fotowoltanicznych w budyn- m
d.1/0715-01 kach, budowlach lub na estakadach z moco-
waniem oraz w rurach peschel
obmiar =170 m
-R--
1* robocizna" r-g 20.0600
0.118r-g/m
- M --
2* kabel fotowoltaniczny TopCable 1x6mm2 m 176.8000
1.04m/m
3* wazelina techniczna' kg 0.8500
0.005kg/m
4* opaski kablowe typu Oki' szt. 8.5000
0.05szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
6* Srodek transportowy' m-g 1.1390
0.0067m-g/m
7* przyczepa do przewozenia kabli" m-g 0.7480
0.0044m-g/m
8* ciggnik kotowy' m-g 0.7480
0.0044m-g/m
9* zuraw samochodowy' m-g 0.7480
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
6/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-03 obmiar =2 odc.
-R--
1* robocizna" r-g 2.0000
1r-g/odc.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
7|KNNR 5 Rury ochronne pessel m
d.1/0113-01 obmiar =170 m
-R--
1* robocizna' r-g 74.8000
0.44r-g/m
- M --
2* rura pessel m 176.8000
1.04m/m
3* uchwyty do rur z PCW szt. 119.0000
0.7szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
8/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.1/1304-01 wszy pomiar)
obmiar =1 szt.
- R -
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna" r-g 1.0000
1r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
9|KNNR 5 Falownik 15 kW szt.
d.1/0406-06 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna" r-g 3.8900
3.89r-g/szt.
- M --
2* Inwerter 15 kW szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
10|kalk.indywid. |Sredni koszt wyprodukowania konstrukcji pod | szt
d.l 1 panel - R+ M + kosztu montazu - osobna
pozycja R
obmiar =30 szt
- R -
1* robocizna" r-g 30.0000
1r-g/szt
- M --
2* koszt wytworzenia i montazu konstrukcji pod szt 30.0000
panele
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
11|KNNR 5 Moduty fotowoltaniczne 470 W szt.
d.1/0406-04 obmiar =30 szt.
-R -
1* robocizna" r-g 30.0000
1r-g/szt.
- M --
2* modut fotowoltaniczny 470W szt. 30.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
12|KNNR 5 Montaz rozdzielni DC kompletnej ( z wytaczni- | szt.
d.1]/0406-02 kami , zabezpieczeniami i obudowg) Do R
mnoznik 4 wynikajacy z prefabrykacji
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna" r-g 3.0000
0.75*4=3r-g/szt.
- M --
2* rozdzielnia DC kompletna ( obudowa , wytacz- | szt. 1.0000
niki , zabezpieczenia)
1szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
13|/KNNR 5 Doposazenie rozdzielnicy AC kompletnej ( za- | kpl.
d.1/0401-01 bezpieczenia, wytaczniki)
obmiar =1 kpl.
-R -
1* robocizna" r-g 4.0600
4.06r-g/kpl.
- M --
2* Doposazenie rozdzielni AC ( , kpl. 1.0000
zabezpieczenie, wytacznik)
1kpl./kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
14|kalk. indywid |Rozruch instalacji , przeprowadzenie préb, do- | szt
d.l strajanie - elementéw, obstuga z PGE
obmiar =30 szt
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- R -
1* robocizna" r-g 60.0000
2r-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
15/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1/1303-01 nej - obwdéd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar =1 pomiar
-R -
1* robocizna' r-g 0.6300
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
16|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1/1303-02 nej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) | miar
obmiar = 2 pomiar
- R -
1* robocizna' r-g 0.8400
0.42r-g/pomiar
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
17|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1/1303-03 nej - obwdéd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar =1 pomiar
-R--
1* robocizna' r-g 0.8300
0.83r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
18/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1/1303-04 nej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) | miar
obmiar =1 pomiar
- R -
1* robocizna' r-g 0.5800
0.58r-g/pomiar
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
19|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1/1304-05 wania (pierwszy pomiar)
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna" r-g 0.5000
0.5r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
20|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1/1304-06 wania (kazdy nastepny pomiar)
obmiar =2 szt.
~-R--
1* robocizna" r-g 0.5600
0.28r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
21/KNNR 5 Przewody kabelkowe ogniowe HDGs3x2, m
d.1/0206-01 5mm2 n.t. na betonie
obmiar =50 m
-R--
1* robocizna' r-g 20.1000
0.402r-g/m
- M --
2* przewody kabelkowe ogniowe HDGs3x2,5mm2| m 52.0000
1.04m/m
3* kotki rozporowe plastykowe szt. 135.0000
2.7szt./m
4* uchwyty szt. 135.0000
2.7szt./m
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jedn.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
22|KNNR 5 Montaz przetacznika faz PF431 dla potrzeb szt.
d.1/0406-01 wyt. pozarowego
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 0.6300
0.63r-g/szt.
- M --
2* aparaty szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
23|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w roz- szt.
d.1/0407-01 dzielnicach S 301 6A dla potrzeb wyt. pozaro-
wego
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 0.1800
0.18r-g/szt.
- M --
2* wytgczniki nadpragdowe S301 6A szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
24|/KNNR 5 Montaz p.poz. strings szt.
d.1/0406-01 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 0.6300
0.63r-g/szt.
- M --
2* p.poz.strings szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
25/KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w roz- szt.
d.1/0407-01 dzielnicach
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna' r-g 0.1800
0.18r-g/szt.
- M --
2* S301 6A szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
26|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1/0206-01 do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonie
obmiar =45 m
-R -
1* robocizna' r-g 18.0900
0.402r-g/m
- M --
2* przewody kabelkowe YDY3x1,5mm2 m 46.8000
1.04m/m
3* kotki rozporowe plastykowe szt. 121.5000
2.7szt./m
4* uchwyty szt. 121.5000
2.7szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-11 -
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jedn.
27/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane | m
d.1/1105-07 do gotowych otworéw
obmiar =57 m
-R--
1* robocizna' r-g 9.0060
0.158r-g/m
- M --
2* korytka baks m 57.0000
Im/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

28|kalk. indywid. |koszty robét dodatkowych po-
dl obmiar =1 pomiar miar
- M --
1* koszt rob6t dodatkowych ( nie objetych projek-| szt 1.0000

tem ani kosztorysem)"
1szt/pomiar

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

PODSUMOWANIE
Licznik nr 13790383 17 kW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12 -
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2 Licznik 35kWnr 90462055
29/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.40 m
d.2|0705-01 obmiar =65 m
- R -
1* robocizna' r-g 8.3200
0.128r-g/m
- M --
2% rury przewodowe pcv40 m 67.6000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy" m-g 0.9100
0.014m-g/m
5* zuraw samochodowy" m-g 0.4550
0.007m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
30/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budyn- | m
d.2|0714-03 kach, budowlach lub na estakadach bez moco-
wania
obmiar =65 m
- R -
1* robocizna" r-g 27.8200
0.118+0.155+0.155=0.428r-g/m
- M --
2% kabel YKY5x25 m 67.6000
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.4550
0.007kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt. 3.2500
0.05szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.4355
0.0067m-g/m
* przyczepa do przewozenia kabli" m-g 0.2860
0.0044m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g 0.2860
0.0044m-g/m
o* zuraw samochodowy m-g 0.2860
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
31/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budyn- | m
d.2|0715-02 kach, budowlach lub na estakadach z moco-
waniem
obmiar =242 m
- R -
1* robocizna" r-g 37.5100
0.155r-g/m
- M --
2% przewéd LG16mm2 m 251.6800
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 1.6940
0.007kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt. 12.1000
0.05szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 1.6214
0.0067m-g/m
* przyczepa do przewozenia kabli m-g 1.0648
0.0044m-g/m
-13-
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
8* ciggnik kotowy m-g 1.0648
0.0044m-g/m
o* zuraw samochodowy m-g 1.0648
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
32|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugoscido | otw.
d.2|1209-1002 |20 cm w sScianach lub stropach z betonu
obmiar =5 otw.
-R--
1* robocizna" r-g 3.1850
0.637r-g/otw.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
33|KNNR 5 Uktadanie kabli fotowoltanicznych w budyn- m
d.2|0715-01 kach, budowlach lub na estakadach z moco-
waniem oraz w rurach peschel
obmiar =530 m
-R--
1* robocizna" r-g 62.5400
0.118r-g/m
- M --
2* kabel fotowoltaniczny TopCable 1x6mm2 m 551.2000
1.04m/m
3* wazelina techniczna' kg 2.6500
0.005kg/m
4* opaski kablowe typu Oki' szt. 26.5000
0.05szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
6* Srodek transportowy' m-g 3.5510
0.0067m-g/m
7* przyczepa do przewozenia kabli" m-g 2.3320
0.0044m-g/m
8* ciggnik kotowy' m-g 2.3320
0.0044m-g/m
9* zuraw samochodowy' m-g 2.3320
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
34/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2|1302-03 obmiar =2 odc.
-R--
1* robocizna" r-g 2.0000
1r-g/odc.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
35/KNNR 5 Rury ochronne pessel m
d.2|0113-01 obmiar =530 m
-R--
1* robocizna' r-g 233.2000
0.44r-g/m
- M --
2* rura pessel m 551.2000
1.04m/m
3* uchwyty do rur z PCW szt. 371.0000
0.7szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
36/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.2|1304-01 wszy pomiar)
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna" r-g 1.0000
1r-g/szt.
-14 -
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Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
37/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kaz- | szt.
d.2|1304-02 dy nastepny pomiar)
obmiar =3 szt.
-R -
1* robocizna' r-g 1.6800
0.56r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
38|kalk. indywi- |Montaz kostrukcji wsporczej pod falowniki , szt.
d.2|dualna rozdzielnie DC
obmiar =2 szt.
- M --
1* koszty montazu konstrukchi pod panele i fa- szt 2.0000
lownik
1szt/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
39|/KNNR 5 Falownik 36 kW szt.
d.2|0406-06 obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna" r-g 3.8900
3.89r-g/szt.
- M --
2* Inwerter 36 kW szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
40/kalk.indywid. |Sredni koszt wyprodukowania konstrukciji pod | szt
d.2 1 panel - R+ M + kosztu montazu - osobna
pozycja R
obmiar =74 szt
-R -
1* robocizna" r-g 74.0000
1r-g/szt
- M --
2* koszt wytworzenia i montazu konstrukcji pod szt 74.0000
panele
1szt/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
41|KNNR 5 Moduty fotowoltaniczne 470 W szt.
d.2|0406-04 obmiar =74 szt.
~-R--
1* robocizna" r-g 74.0000
1r-g/szt.
M --
2* modut fotowoltaniczny 470W szt. 74.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
42|KNNR 5 Doposazenie rozdzielnicy AC kompletnej ( za- | kpl.
d.2|0401-01 bezpieczenia, wytaczniki)
obmiar =1 kpl.
-R -
1* robocizna" r-g 4.0600
4.06r-g/kpl.
- M --
2* Doposazenie rozdzielni AC ( , kpl. 1.0000
zabezpieczenie, wytacznik)'
1kpl./kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-15-
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43|kalk. indywid |Rozruch instalacji , przeprowadzenie prob, do- | szt
d.2 strajanie - elementéw, obstuga z PGE
obmiar =74 szt
-R -
1* robocizna" r-g 148.0000
2r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
44/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2|1303-01 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar =1 pomiar
- R -
1* robocizna' r-g 0.6300
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
45/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2|1303-02 nej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) | miar
obmiar =2 pomiar
-R -
1* robocizna' r-g 0.8400
0.42r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
46 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2|1303-03 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar =1 pomiar
~-R--
1* robocizna' r-g 0.8300
0.83r-g/pomiar
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
47|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2|1303-04 nej - obwdéd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) | miar
obmiar =1 pomiar
-R -
1* robocizna' r-g 0.5800
0.58r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
48/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2/1304-05 wania (pierwszy pomiar)
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna" r-g 0.5000
0.5r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
49/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2|1304-06 wania (kazdy nastepny pomiar)
obmiar =2 szt.
-R -
1* robocizna" r-g 0.5600
0.28r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
50/KNNR 5 Przewody kabelkowe ogniowe HDGs3x2, m
d.2|0206-01 5mm2 n.t. na betonie
obmiar =50 m
~-R--
1* robocizna' r-g 20.1000
0.402r-g/m
M -
2* przewody kabelkowe ogniowe HDGs3x2,5mm2| m 52.0000
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3* kotki rozporowe plastykowe szt. 135.0000
2.7szt./m
4* uchwyty szt. 135.0000
2.7szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
51/KNNR 5 Montaz przetacznika faz PF431 dla potrzeb szt.
d.2|/0406-01 wyt. pozarowego
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna' r-g 0.6300
0.63r-g/szt.
- M --
2* aparaty szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
52|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w roz- szt.
d.2/0407-01 dzielnicach S 301 6A dla potrzeb wyt. pozaro-
wego
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna' r-g 0.1800
0.18r-g/szt.
- M --
2* wytgczniki nadpragdowe S301 6A szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
53|/KNNR 5 Montaz p.poz. strings szt.
d.2|0406-01 obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna' r-g 0.6300
0.63r-g/szt.
- M --
2* p.poz.strings szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
54/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.2|0206-01 do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonie
obmiar =90 m
~-R--
1* robocizna' r-g 36.1800
0.402r-g/m
M --
2% przewody kabelkowe YDY3x1,5mm2 m 93.6000
1.04m/m
3* kotki rozporowe plastykowe szt. 243.0000
2.7szt./m
4* uchwyty szt. 243.0000
2.7szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
55/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane | m
d.2{1105-07 do gotowych otworéw
obmiar =177 m
-R -
1* robocizna' r-g 27.9660
0.158r-g/m
- M -
-17 -
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2* korytka baks m 177.0000
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

56 kalk. indywid. |koszty rob6t dodatkowych po-
d.2 obmiar =1 pomiar miar
- M --
1* koszt rob6t dodatkowych ( nie objetych projek-| szt 1.0000

tem ani kosztorysem)
1szt/pomiar

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

PODSUMOWANIE

Licznik 35kWnr 90462055
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Kosztorys inwestorskiZesp. Szk. Zaw. nr 1.3 instalacje .kst

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22638 dla Jan Tyburczy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 Licznik 40KW nr 42100351
57/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.40 m
d.3/0705-01 obmiar =10 m
- R -
1* robocizna' r-g 1.2800
0.128r-g/m
- M --
2% rury przewodowe pcv40 m 10.4000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy" m-g 0.1400
0.014m-g/m
5* zuraw samochodowy" m-g 0.0700
0.007m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
58/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budyn- | m
d.3|0714-02 kach, budowlach lub na estakadach bez moco-
wania
obmiar =10 m
- R -
1* robocizna" r-g 1.1800
0.118r-g/m
- M --
2% kabel YKY5x4 m 10.4000
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.0700
0.007kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt. 0.5000
0.05szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0670
0.0067m-g/m
* przyczepa do przewozenia kabli" m-g 0.0440
0.0044m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g 0.0440
0.0044m-g/m
o* zuraw samochodowy m-g 0.0440
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
59|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budyn- | m
d.3|0715-02 kach, budowlach lub na estakadach z moco-
waniem
obmiar =40 m
- R -
1* robocizna" r-g 6.2000
0.155r-g/m
- M --
2% przewéd LG16mm2 m 41.6000
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.2800
0.007kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt. 2.0000
0.05szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.2680
0.0067m-g/m
* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.1760
0.0044m-g/m
-19 -
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
8* ciggnik kotowy m-g 0.1760
0.0044m-g/m
o* zuraw samochodowy m-g 0.1760
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
60/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugoscido | otw.
d.3/1209-1002 |20 cm w scianach lub stropach z betonu
obmiar =5 otw.
-R--
1* robocizna" r-g 3.1850
0.637r-g/otw.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
61/KNNR 5 Uktadanie kabli fotowoltanicznych w budyn- m
d.3|0715-01 kach, budowlach lub na estakadach z moco-
waniem oraz w rurach peschel
obmiar =90 m
-R--
1* robocizna" r-g 10.6200
0.118r-g/m
- M --
2* kabel fotowoltaniczny TopCable 1x6mm2 m 93.6000
1.04m/m
3* wazelina techniczna' kg 0.4500
0.005kg/m
4* opaski kablowe typu Oki' szt. 4.5000
0.05szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
6* Srodek transportowy' m-g 0.6030
0.0067m-g/m
7* przyczepa do przewozenia kabli" m-g 0.3960
0.0044m-g/m
8* ciggnik kotowy' m-g 0.3960
0.0044m-g/m
9* zuraw samochodowy' m-g 0.3960
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
62|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3|1302-03 obmiar =2 odc.
-R--
1* robocizna" r-g 2.0000
1r-g/odc.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
63/KNNR 5 Rury ochronne pessel m
d.3/0113-01 obmiar =90 m
-R--
1* robocizna' r-g 39.6000
0.44r-g/m
- M --
2* rura pessel m 93.6000
1.04m/m
3* uchwyty do rur z PCW szt. 63.0000
0.7szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
64|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3/1302-03 obmiar =2 odc.
-R--
1* robocizna" r-g 2.0000
1r-g/odc.
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
65/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.3/1304-01 wszy pomiar)
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna" r-g 1.0000
1r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
66|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kaz- | szt.
d.3/1304-02 dy nastepny pomiar)
obmiar = 3 szt.
- R -
1* robocizna' r-g 1.6800
0.56r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
67|KNNR 5 Falownik 5 kW szt.
d.3]/0406-06 obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna" r-g 3.8900
3.89r-g/szt.
- M --
2* Inwerter 5 kW szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
68|kalk.indywid. |Sredni koszt wyprodukowania konstrukcji pod | szt
d.3 1 panel-R+ M + kosztu montazu - osobna
pozycja R
obmiar =11 szt
- R -
1* robocizna" r-g 11.0000
1r-g/szt
- M --
2* koszt wytworzenia i montazu konstrukcji pod szt 11.0000
panele
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
69|KNNR 5 Moduty fotowoltaniczne 470 W szt.
d.3|0406-04 obmiar =11 szt.
-R -
1* robocizna" r-g 11.0000
1r-g/szt.
- M --
2* modut fotowoltaniczny 470W szt. 11.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
70/KNNR 5 Montaz rozdzielni DC kompletnej ( z wytaczni- | szt.
d.3]/0406-02 kami , zabezpieczeniami i obudowg) Do R
mnoznik 4 wynikajacy z prefabrykacji
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna" r-g 3.0000
0.75*4=3r-g/szt.
- M --
2* rozdzielnia DC kompletna ( obudowa , wytacz- | szt. 1.0000
niki , zabezpieczenia)'
1szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
71/KNNR 5 Doposazenie rozdzielnicy AC kompletnej ( za- | kpl.
d.3/0401-01 bezpieczenia, wytaczniki)
obmiar =1 kpl.
-R -
1* robocizna" r-g 4.0600
4.06r-g/kpl.
- M --
2* Doposazenie rozdzielni AC ( , kpl. 1.0000
zabezpieczenie, wytacznik)"
1kpl./kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
72|kalk. indywid |Rozruch instalacji , przeprowadzenie préb, do- | szt
d.3 strajanie - elementéw, obstuga z PGE
obmiar =30 szt
-R--
1* robocizna" r-g 60.0000
2r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
73|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.3/1303-01 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar =1 pomiar
~-R--
1* robocizna' r-g 0.6300
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
74/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.3/1304-06 wania (kazdy nastepny pomiar)
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna" r-g 0.5600
0.28r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
75/KNNR 5 Przewody kabelkowe ogniowe HDGs3x2, m
d.3/0206-01 5mm2 n.t. na betonie
obmiar =50 m
- R -
1* robocizna' r-g 20.1000
0.402r-g/m
- M --
2* przewody kabelkowe ogniowe HDGs3x2,5mm2| m 52.0000
1.04m/m
3* kotki rozporowe plastykowe szt. 135.0000
2.7szt./m
4* uchwyty szt. 135.0000
2.7szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
76/KNNR 5 Montaz przetacznika faz PF431 dla potrzeb szt.
d.3/0406-01 wyt. pozarowego
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna' r-g 0.6300
0.63r-g/szt.
- M --
2* aparaty szt. 1.0000
1szt./szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
77/KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w roz- szt.
d.3/0407-01 dzielnicach S 301 6A dla potrzeb wyt. pozaro-
wego
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna' r-g 0.1800
0.18r-g/szt.
- M --
Al wytaczniki nadpragdowe S301 6A szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
78/KNNR 5 Montaz p.poz. strings szt.
d.3/0406-01 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna' r-g 0.6300
0.63r-g/szt.
- M --
2% p.poz.strings szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
79/KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w roz- szt.
d.3/0407-01 dzielnicach
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 0.1800
0.18r-g/szt.
- M --
2% S301 6A szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
80|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.3/0206-01 do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonie
obmiar =45 m
~-R--
1* robocizna' r-g 18.0900
0.402r-g/m
- M --
2* przewody kabelkowe YDY3x1,5mm2 m 46.8000
1.04m/m
3* kotki rozporowe plastykowe szt. 121.5000
2.7szt./m
4* uchwyty szt. 121.5000
2.7szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
81/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane | m
d.3/1105-07 do gotowych otworéw
obmiar =30 m
-R -
1* robocizna' r-g 4.7400
0.158r-g/m
- M --
2* korytka baks m 30.0000
Im/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
82|kalk. indywid. |koszty robét dodatkowych po-
d.3 obmiar =1 pomiar miar
-23-
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Lp. | Podstawa Opis

Naktady Koszt

jedn.

M -

tem ani kosztorysem)'
1szt/pomiar

1* koszt rob6t dodatkowych ( nie objetych projek-| szt

1.0000

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

Stownie:

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Licznik 40KW nr 42100351

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22638 dla Jan Tyburczy

RAZEM
zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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