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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

A. Przedmiot zamówienia 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sprawowaniem 

nadzoru autorskiego, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagane),  

- pozwolenia wodnoprawnego (jeśli wymagane),   

- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

dla projektowanej przebudowy układu ulic Polna – Przemysłowa – Spółdzielcza wraz ze 

skrzyżowaniem ulic Spółdzielcza – Pucka – Kazimierska w Redzie – zgodnie z załączoną koncepcją 

drogową wg Wariantu 1. 

B. Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu 

Podstawową funkcję w układzie pełni ulica Pucka, która leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 

i komunikuje ruch lokalny oraz tranzytowy z drogą krajową nr 6. Stanowi ona główną oś 

komunikacyjną, do której dochodzą ulice Spółdzielcza i Kazimierska. Wloty obu ulic są odsunięte od 

siebie o ok. 80m, dodatkowo skrzyżowanie Pucka – Kazimierska umiejscowione jest w ciągu łuku 

poziomego ulicy Puckiej. 

Ulica Pucka posiada jezdnię bitumiczną, obustronne chodniki i wyposażona jest w oświetlenie 

uliczne. 

Ulica Kazimierska posiada jezdnię bitumiczną, obustronne chodniki i wyposażona jest w oświetlenie 

uliczne. 

Ulica Spółdzielcza posiada jezdnię z prefabrykowanych elementów betonowych (trylinka, płyty 

drogowe) i wyposażona jest w oświetlenie uliczne. Brak wyróżnionych chodników. 

Skrzyżowanie Pucka – Kazimierska jest skrzyżowaniem skanalizowanym. Posiada wyspę 

umożliwiającą wyznaczenie lewoskrętu i stanowiącą jednocześnie azyl, w ciągu przejścia dla 

pieszych. 

Skrzyżowanie Pucka – Spółdzielcza zrealizowane jest jako typu zwykłego. 

Ulice Spółdzielcza, Przemysłowa, Polna, Usługowa usytuowane są w obszarze przemysłowym, 

w którym MPZP zakłada tworzenie terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem realizacji 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

Ulica Przemysłowa posiada jezdnię gruntową, bez wyróżnionych chodników i bez oświetlenia 

ulicznego. 

C. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania 

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna przewidywać: przebudowę układu ulic Polna 

– Przemysłowa – Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem ulic Spółdzielcza – Pucka – Kazimierska 

w Redzie wraz z niezbędną infrastrukturą, a także rozbiórkę i przebudowę istniejącej 

infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną przebudową. 

2. Rozwiązania projektowe przebudowy układu ulic należy dostosować w maksymalnym 

możliwym stopniu do granic ewidencyjnych działek gruntu, jednakże, jeżeli wymagają tego 

względy bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszcza się poza nimi w ramach zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej 

3. Obsługa terenów przyległych 
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Sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego należy zaprojektować 

zgodnie z przepisami. Każda z działek, która będzie położona w bezpośrednim sąsiedztwie 

przebudowywanego układu dróg musi zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem 

obecnej i docelowej obsługi komunikacyjnej. Analizą winny zostać objęte: układ ewidencyjny 

działek, ustanowione służebności gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziałowe 

(w szczególności decyzje wydane na podstawie obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego). Analiza winna uwzględniać wyniki przeprowadzonej 

komisyjnej inwentaryzacji istniejących zjazdów. Analiza winna zostać wykonana na kopii mapy 

zasadniczej z nakładką ewidencyjną obejmującej cały obszar (powierzchnię) działek 

ewidencyjnych, na których przewiduje się realizację przebudowy układu dróg oraz działek 

przyległych do projektowanego pasa drogowego. Analiza winna zawierać jednoznaczne 

wskazania Wykonawcy odnośnie obsługi komunikacyjnej działek przyległych do 

przebudowywanego układu dróg z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów 

4. Kolizje z infrastrukturą 

Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane do warunków 

terenowych istniejącego zagospodarowania terenu. Rozwiązania projektowe powinny 

minimalizować ingerencję w istniejące zagospodarowanie tj. w obiekty małej architektury, 

ogrodzenia itp. W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna 

przewidywać usunięcie kolizji projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury i obiektami 

budowlanymi, a także innymi elementami zagospodarowania terenu. Zakres kolizji z wszelkimi 

elementami zagospodarowania terenu należy ustalić z Zamawiającym przed wystąpieniem 

o warunki ich przebudowy lub rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji. Podczas sporządzania 

rozwiązań projektowych przebudowy układu ulic i rozwiązań projektowych ewentualnej 

przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących należy kierować się zasadą optymalizacji 

kosztów i minimalizacji zakresu. Dla sporządzonych rozwiązań projektowych Wykonawca 

zobowiązany jest określić szacunkowe koszty przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących 

z projektowaną drogą. W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej 

i obiektami budowlanymi winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe 

i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń. W przypadku obcych sieci Wykonawca 

ma obowiązek wystąpić do Gestorów sieci o dokładną inwentaryzację. 

5. Odwodnienie 

Rozwiązania projektowe odwodnienia przebudowywanego układu ulic należy przyjąć jako 

powierzchniowe z ewentualnym podczyszczeniem ścieków deszczowych, ewentualnie 

kanalizację deszczową w uzasadnionych przypadkach i kierując się poniższymi zasadami: 

− optymalizacją kosztów budowy projektowanych urządzeń, 

− należy dobierać urządzenia o niskich kosztach eksploatacji, 

− zabrania się stosowania studni z tworzyw sztucznych w obrębie jezdni, 

− należy dążyć do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do potrzeb 

odwodnienia dróg gminnych, ograniczając korzystanie z obcych urządzeń podczas zrzutu 

wód do odbiorników. 

Sposób odwodnienia drogi należy ustalić z Zamawiającym przed wystąpieniem o warunki zrzutu 

wód do odbiorników bądź przed innymi wystąpieniami do podmiotów zewnętrznych. 

Odwodnienie drogi należy zaprojektować w oparciu o plany warstwicowe dróg i skrzyżowań. 

Wszelkie urządzenia wodne muszą zostać umieszczone na projekcie zagospodarowania terenu 

z podaniem ich parametrów i rzędnych wysokościowych np.: rzędna wysokościowa początku 

i końca przepustu. 
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6. Zieleń 

Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje 

z projektowaną przebudową układu ulic oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. Należy unikać 

projektowania wąskich pasów zieleni trudnych do utrzymania. Należy chronić obiekty 

o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną. Lokalizacje tych obiektów należy 

wskazać w opracowaniach projektowych. Na projekcie zagospodarowania terenu należy 

zaznaczyć drzewa do wycinki oraz krzaki do karczowania. Na projekcie zagospodarowania 

terenu należy wskazać miejsca nasadzeń. W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać 

oddzielny tom zawierający projekt istniejącej i projektowanej zieleni. 

7. Rozwiązania związane z utrzymaniem stałej organizacji ruchu 

Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie narażonych na 

uderzenia pojazdów w tym narażone na kolizje z pojazdami o nienormatywnych gabarytach 

wyposażyć w gniazda uniwersalne. Typ – rodzaj przyjętych rozwiązań oraz ich lokalizację 

uzgodnić z ZDW. Gniazdo powinno posiadać komorę mocującą oraz śruby dokręcające słupek 

w gnieździe. 

8. Oświetlenie 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę i przebudowę oświetlenia 

przebudowywanego układu ulic w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres i parametry 

oświetlenia należy ustalić z Zamawiającym. Wykonawca uzyska warunki techniczne na 

budowę/przebudowę oświetlenia. 

9. Zjazdy 

W trakcie opracowywania dokumentacji istniejące zjazdy winny zostać zainwentaryzowane 

i uwzględnione w dokumentacji projektowej. W przypadku istniejącego zjazdu projektant ma 

obowiązek zaprojektować przebudowę lub rozbudowę zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz 

doprowadzenia do zgodności z przepisami z podziałem na zjazdy indywidualne i publiczne. 

10. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje 

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu 

technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz inwentaryzacje 

stanu istniejącego. Wyniki powyższych działań i opracowań Wykonawca przedstawi 

w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

bieżącego weryfikowania sporządzonych opracowań pod kątem ich aktualności. Ewentualne 

zmiany stanu istniejącego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji 

projektowej. 

11. Pola widoczności 

W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowiązek przedstawić do 

uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi polami widoczności na 

skrzyżowaniach, wraz z danymi, w oparciu o które zostały wyznaczone. 

Analizę należy wykonać w oparciu o: 

- Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne, w którym określone są parametry i odległości potrzebne do sprawdzenia 

widoczności podczas zbliżania się do skrzyżowania oraz przy ruszaniu z miejsca 

zatrzymania; 

- O część II „Zagadnienia techniczne” komentarza do warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w którym znajdują się szablony 

pól widoczności dla kierujących samochodami osobowymi i ciężarowymi. Szablony 
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należy wkreślić na mapę do celów projektowych wzbogaconą o poziomą istniejącą 

organizację ruchu oraz na rozwiązania projektowane także z naniesioną projektowaną 

organizacją ruchu; 

- o profil widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania wynikający z przyjętej prędkości 

miarodajnej dla drogi wojewódzkiej oraz ukształtowania terenu. 

12. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejącego 

12.1. Inwentaryzacja urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w pasie drogowym oraz bezpośrednim jego 

otoczeniu, inwentaryzację urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych. 

Inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej wraz z dokumentacją fotograficzną 

i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc występowania zinwentaryzowanych 

obiektów. W ramach inwentaryzacji należy dokonać oceny wizualnej wraz z dokumentacją 

fotograficzną takich elementów jak słupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy studzienek 

kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, hydrantów, włazów, studni kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nośności. Wykonawca ma obowiązek 

pisemnie poinformować Zamawiającego o konieczności zgłoszenia gestorom sieci 

wymiany uszkodzonych elementów. Inwentaryzację sieci należy dokonać w oparciu o art. 

38.2 Ustawy o drogach publicznych. Wykonawca dokumentacji ma obowiązek wystąpić 

o warunki przebudowy istniejących sieci do gestorów tych sieci. Na pisemny wniosek 

Zamawiającego Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dokonania przeglądu 

(kamerowania) kanalizacji w obrębie inwestycji. 

12.2. Inwentaryzacja istniejących zjazdów i dojść do działek 

Wykonawca z udziałem przedstawicieli Zamawiającego zobowiązany jest wykonać 

komisyjną inwentaryzację istniejących zjazdów i dojść do działek zlokalizowanych 

w rejonie przebudowywanego układu ulic. Inwentaryzację należy przedstawić na 

formularzu, do którego należy załączyć dokumentacje fotograficzną oraz załącznik 

mapowy w skali zapewniającej czytelność, na którym należy zaznaczyć lokalizację zjazdów 

i dojść. Zdjęcia powinny zostać wykonane z przeciwległego pobocza drogi, w osi zjazdu, 

obejmując cały zjazd i bramę jeśli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy. Należy 

oznaczyć czy istniejący zjazd jest indywidualny czy publiczny. Szerokość zjazdu powinna 

być mierzona na granicy działek, w przypadku bram – w ich świetle. W ramach 

inwentaryzacji zjazdów należy dokonać pomiaru wysokościowego w osi zjazdu. Rzędna 

istniejąca w osi zjazdu musi zostać umieszczona na mapie do celów projektowych. 

12.3. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację zieleni w projektowanym pasie 

drogowym oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. Wstępną inwentaryzację należy 

przedstawić na mapie zasadniczej z oddzielną numeracją każdego drzewa. Ponumerowane 

drzewa należy przedstawić w formie tabeli wraz z zdjęciem fotograficznym. Na załączniku 

mapowym należy także zaznaczyć miejsca występowania krzewów, z wyszczególnieniem 

zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Drzewa przeznaczone do 

wycinki oraz krzewy przeznaczone do karczowania Wykonawca dokumentacji ma 

obowiązek zaznaczyć krzyżykiem na projekcie zagospodarowania terenu. W odrębnym 

tomie dokumentacji projektowej należy umieścić projekt zieleni. W ramach inwentaryzacji 

zieleni należy zweryfikować występowanie karp po usuniętych drzewach. W przypadku 

zinwentaryzowania karp, należy w projekcie wykonawczym uwzględnić ich usunięcie. 

13. Badania geotechniczne i ocena gruntów podłoża 
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Dokumentację geotechniczną oraz ocenę gruntów podłoża niezbędną do sporządzenia ww. 

elementów projektu budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja ma posłużyć do przyjęcia optymalnych rozwiązań projektowych 

przebudowywanego układu ulic zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. 

Zakres badań geotechnicznych należy ustalić do celowych rozwiązań projektowych 

przebudowywanego układu ulic, na całej długości projektowanego odcinka, pod 

poszczególnymi elementami przekroju drogi. 
Badania podłoża należy zaplanować i wykonać jak dla nowych dróg. 

 Opinia geotechniczna powinna zawierać: 

- stronę tytułową obejmującą m.in.: nazwę zadania i jego stadium; dane Inwestora, 

Wykonawcy, Projektanta; wykaz autorów opracowania; 

- cel wykonania opinii i jej podstawa; 

- charakterystykę inwestycji/obiektu budowlanego ze wskazaniem określonej przez 

Projektanta kategorii geotechnicznej; 

- opis terenu inwestycji (lokalizacja, zagospodarowanie terenu, morfologia, hydrografia); 

- opis budowy podłoża (geologia, hydrogeologia); 

- zakres wykorzystanych materiałów; 

- zakres i metodyka wykonanych badań (w przypadku obiektów i kategorii 

geotechnicznej); 

- interpretację wyników badań terenowych, laboratoryjnych i danych archiwalnych wraz 

z określeniem stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych występujących 

w podłożu inwestycji; 

- określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa; 

- określenie geotechnicznych warunków posadowienia korpusu drogowego, obiektów 

inżynierskich i innych elementów wchodzących w zakres inwestycji (w przypadku 

obiektów budowlanych zaliczonych do I kategorii geotechnicznej); 

- jeśli to konieczne – wskazanie zakresu niezbędnych do wykonania badań 

geotechnicznych i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawcą Projektu 

Geotechnicznego; 

- część graficzną obejmującą w zależności od potrzeb mapę inwestycji w odpowiedniej 

skali ze wskazaniem lokalizacji badań archiwalnych i zrealizowanych, mapy tematyczne 

(geologiczne, hydrogeologiczne i inne). Wyniki badań (karty otworów, wyniki 

sondowań, wyniki badań laboratoryjnych  gruntów, skał, wody, etc.). Przekroje 

geotechniczne z oznaczeniem lokalizacji inwestycji/obiektu budowlanego. 

14. Uwarunkowania terenowe związane z odwodnieniem drogi 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać charakterystykę: wód stojących i płynących, 

istniejących sieci rowów otwartych, sieci kanalizacji deszczowej na obszarach przyległych do 

projektowanej przebudowy układu ulic. 

Charakterystyka powinna być sporządzona w formie opisowej i graficznej i zawierać: 

- lokalizację zbiorników, cieków, sieci i urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną; 

- poziomy wody i kierunki spływu/napływu wód; 

- lokalizację zlewni; 

- wskazanie właściciela urządzenia; 

- opis stanu technicznego urządzeń; 

- wnioski z wywiadu środowiskowego odnośnie funkcjonowania urządzenia; 

- informacje nt. możliwości wykorzystania urządzeń do celów odwodnienia drogi; 



Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla 
przebudowy układu ulic Polna – Przemysłowa - Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem ulic 

Spółdzielcza – Pucka – Kazimierska.  
5.ZF.TP.BN.U.2021 

 
- informacje nt. zagrożeń mogących powstać po przebudowie układu dróg; 

- istniejące rowy przydrożne muszą zostać naniesione na mapę do celów projektowych 

wraz z naniesieniem kierunku spływu wód i rzędnymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar 

należy wykonać w rozstawie 20 m; 

- istniejące cieki. 

Wykonawca ma obowiązek wskazać miejsce zrzutu wód z pasa drogowego i w tym zakresie ma 

obowiązek wykonać mapę do celów projektowych. 

15. Mapa do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych. 

 Wytyczne dla mapy do celów projektowych: 

- mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500; 

- pomiary należy wykonać w oparciu o sieć osnowy państwowej; 

- na mapie  należy nanieść rzędne istniejących zjazdów w osi bramy w granicy własności; 

- na mapie należy nanieść rzędne istniejące dojść; 

- na mapie należy nanieść rzędne istniejące infrastruktury obcej – studni kanalizacji 

deszczowej, teletechnicznej, itd.; 

- na mapie nanieść przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie granice muszą 

być prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic, Wykonawca ma obowiązek 

dokonania prawnego ustalenia granic; 

- w ramach opracowania mapy do celów projektowych należy dokonać wznowienia 

granic pasa drogowego; 

- na mapie należy nanieść pomiary wysokościowe w przekroju drogi, odległość między 

przekrojami nie większa niż 20m. Przekroje należy dogęścić w miejscach 

charakterystycznych – takich jak przechyłki, zmiany pochyleń poprzecznych, 

wierzchołki łuków pionowych; 

- na mapie należy nanieść wszelkie urządzenia odprowadzające wodę, w przypadku 

rowów należy pomierzyć  dno rowu, przeciwskarpy oraz wyrysować kierunki spływu; 

- na mapie należy nanieść wszystkie przepusty, w tym przepusty pod zjazdami i dojściami 

wraz z pomiarem wysokościowym początku i końca rury przepustu; 

- na mapie należy umieścić całą zieleń wysoką; 

- na mapie należy umieścić wszystkie ogrodzenia; 

- na mapie należy umieścić całe uzbrojenie terenu z dokładnym określeniem kierunków 

zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, w tym sieci drenarskich 

i melioracyjnych; 

- na mapie należy umieścić linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linię 

zabudowy oraz osie ulic, dróg itp. jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie 

zagospodarowania  przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu; 

- na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji należy, 

wyróżnić linią przerywaną w kolorze brązowym grunty  obciążone służebnościami 

gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieścić skrótowy opis treści 

lub sposobu wykonywania tych służebności; 

- mapa powinna obejmować swym zakresem obszar otaczający teren inwestycji w pasie 

co najmniej 30m od projektowanej granicy pasa drogowego; 
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- wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną przyjętą do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na 

nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej; 

- wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową mapy do celów projektowych 

złożoną do formatu A-4; 

- wykonawca ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych w zakresie 

pozwalającym na odprowadzenie wód do istniejących cieków wodnych. Zakres mapy 

oraz pomiary z tym związane wyznacza Zamawiający; 

- wykonawca ma obowiązek umieścić na mapie do celów projektowych klauzulę 

dotyczącą dokładności granic umieszczonej na mapie. 

16. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne 

W celu omawiania i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Zamawiający będzie 

organizował Rady Techniczne/  Spotkania koordynacyjne. W spotkaniach koordynacyjnych 

udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, zarządcy dróg publicznych, 

powiązanych bezpośrednio z projektowaną drogą, ewentualnie gestorów sieci uzbrojenia 

terenu. Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na Spotkaniach koordynacyjnych 

będzie sporządzał Zamawiający i przesyłał je wszystkim obecnym na spotkaniu. Przed każdym 

spotkaniem koordynacyjnym Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom 

Spotkania rozwiązania projektowe, które będą na spotkaniu prezentowane. Ww. materiały 

należy przedłożyć w wersji elektronicznej  i  w wersji papierowej w skali i formie umożliwiającej 

czytelność, najpóźniej 3 dni przez terminem Spotkania.  

Spotkania koordynacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu 

terminu z Wykonawcą. Przewiduje się co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej 

w miesiącu w trakcie trwania umowy. 

17. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno – budowlanymi  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie 

z przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania projektu budowlanego niezgodnie 

z przepisami, Zamawiający dopuszcza wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno – 

budowlanych. W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem 

o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego 

należy wystąpić o odstępstwo. 

W przypadku podjęcia ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą co do zasadności 

złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także wystąpić z wnioskiem do właściwego 

organu. 

18. Zbiorcze zestawienie kosztów 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zbiorcze zestawienie kosztów, które powinno zawierać 

wszystkie orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego, 

w tym koszty robót budowlanych, wykupu gruntów  oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane. 

Zbiorcze zestawienie kosztów Wykonawca zobowiązany jest wykonać na każdym etapie 

procesu projektowego i w każdym zakresie, o który zwróci się Zamawiający. 

19. Uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i decyzje administracyjne 

Dla sporządzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub zarządców dróg,  
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wód, urządzeń infrastruktury technicznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego, a także opinie wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wszelkie stanowiska 

instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wraz z własną opinią odnośnie ich treści i skutków 

w dalszej realizacji umowy. W przypadku konieczności skorzystania z trybu odwoławczego 

(odwołanie, skarga, zażalenie itp.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowne 

wystąpienie, którego treść zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca 

zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków, 

decyzji. Opinie i uzgodnienia urzędów gmin i starostw wydane na wniosek Wykonawcy złożone 

w ramach realizacji obowiązków nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku uzyskania odrębnych 

opinii, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych W przypadku propozycji 

i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian 

w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu wraz z własną 

opinią w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian. 

Na mocy udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw upoważniony przedstawiciel 

Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, które są niezbędne do 

prawidłowej realizacji umowy. 

20. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej 

Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, których 

skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno -  budowlanych, wytycznych zawartych 

w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas 

opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki 

budowlanej (niewłaściwe spadki kanalizacji, źle rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wód 

deszczowych na działki sąsiednie). Wadą projektową jest również odstępstwo projektu 

budowlanego od parametrów inwestycji uzgodnionych między inwestorem a projektantem lub 

braki w projekcie budowlanym uniemożliwiające realizację obiektu w takich parametrach. 

Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie 

o sporządzeniu tego projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, nawet w przypadku uzyskania zgłoszenia robót. Pomimo ciążącego na organie 

administracji architektoniczno – budowlanej obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego 

pod względem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, to projektant pozostaje 

podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwiązania 

techniczne. 

21. Naprawa wad projektowych 

Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu 

budowlanego i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje 

w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu 

budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 638§1 k.c.) Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia 

wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do żądania zapłaty przez projektanta 

odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane 

z pojawieniem się błędu projektowego. 

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebę zmiany decyzji 

o pozwoleniu na budowę (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury 

administracyjnej zakończonej wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (decyzji 
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ZRID), jak również okres trwania postępowania administracyjnego może powodować 

odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku wstrzymania prac budowlanych 

wynikających z błędów projektowych i związanych z tym konsekwencji finansowych, 

terminowych i odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na 

Wykonawcę dokumentacji. 

D. Przebieg procesu projektowego – Etap I – koncepcja 

1. Zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania 

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich niezbędnych danych, informacji, 

materiałów umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizację 

umowy. 

W szczególności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

- mapę zasadniczą na przedmiotowy zakres inwestycji; 

- informacje na temat stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, 

wymagających podjęcia działań zmierzających do regulacji stanu prawnego zgodnie 

z ustawą z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną; 

- dokumentacje fotograficzną; 

- inwentaryzację istniejącego oznakowania; 

- inwentaryzację zieleni; 

- wykonanie wizji lokalnej i potwierdzenie stanu technicznego obiektów; 

- kopie decyzji na lokalizowanie infrastruktury obcej w pasie drogowym; 

- kopie decyzji na lokalizowanie zjazdów publicznych i indywidualnych; 

- inwentaryzację zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne; 

- pobranie wypisów uproszczonych dla działek sąsiadujących z działkami drogowymi; 

- wstępne określenie sposobu odprowadzenia wód z pasa drogowego; 

- określenie stanu technicznego infrastruktury niezwiązanej z drogą; 

- określenie lokalizacji odwiertów badań geologicznych; 

- wykonanie kamerowania istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej (jeżeli dotyczy). 

2. Wstępne rozwiązania projektowe – opracowanie koncepcji 

W terminie nie później niż do 31.10.2021 r. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na 

wstępnej mapie do celów projektowych (mapie zasadniczej z pomiarami wysokościowymi) 

wstępne propozycje projektowe drogi i branż towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, założeniami i wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiałów 

wyjściowych, danych i informacji oraz wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu 

technicznego, inwentaryzacji.  

W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania bądź uzyskania materiałów 

niezbędnych do sporządzenia wstępnej propozycji projektowej Wykonawca zobowiązany jest 

zgłosić niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu w celu podjęcia dalszych ustaleń. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich obliczeń, które są 

niezbędne do przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych. 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć 

stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia konieczności 

dokonania ewentualnej zmiany tych rozwiązań. Zamawiający po otrzymaniu materiałów 

zwołuje Radę techniczną. 

E. Przebieg procesu projektowego – Etap II – projekt budowlany 

1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
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1.1. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Załączniki do 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały 

niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym między innymi 

niżej wymienione. 

1.2. Karta informacji przedsięwzięcia 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować w zakresie 

wynikającym z przepisów. Zastrzeżenie – mapa, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

powinna być wykonana w skali umożliwiającej czytelność, zaś linie ograniczające teren na 

którym przedsięwzięcie będzie oddziaływać powinny zostać naniesione w sposób nie 

budzący wątpliwości co do ich położenia. 

1.3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być opracowany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Raport należy sporządzić w przypadku stwierdzenia 

takiego obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  i w zakresie określonym w postanowieniu właściwego organu. Zawarte 

w raporcie rozwiązania chroniące środowisko winny obejmować wariantowe sposoby 

zabezpieczeń z uwzględnieniem optymalizacji kosztów realizacji inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nim co najmniej 7 dni 

przed złożeniem do właściwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej 

i elektronicznej). W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do 

raportu. Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich w sposób wyczerpujący. 

Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnienie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag 

Zamawiającego planując  datę złożenia raportu do organu. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien zostać omówiony na spotkaniu roboczym. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach 

i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników do decyzji, obejmującą 

wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonane w toku procedury administracyjnej. 

2. Projekt zagospodarowania terenu 

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia w opisie projektu 

zagospodarowania terenu poza standardowym opisem dodatkowych informacje takie jak: 

- parametrów technicznych drogi w tym: prędkość miarodajną i prędkość   projektową, 

kategorię drogi, przekrój drogi, szerokość jezdni, szerokość elementów jezdni takich 

jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki poprzeczne, średnice rond, średnice 

pierścieni, skrajni, obciążenia na oś, kategorii ruchu, sposobu odwodnienia; 

- istniejące uwarunkowania realizacyjne z dokładnym opisem warunków 

środowiskowych, warunków ochrony konserwatorskiej, warunków geologicznych, 
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warunków hydrologicznych, odstępstw od warunków techniczno – budowlanych 

z opisem przyczyny i zakresem odstępstwa zestawieniem tabelarycznym wszystkich 

warunków i uzgodnień oraz pisemnym odniesieniem się do nich opisem rozwiązań 

odwodnienia w tym zamieszczeniem opisu z operatu wodnoprawnego w zakresie 

danych technicznych urządzeń wodnych (rzędnych, długości, średnic); 

- prognozy ruchu; 

- zjazdów z określeniem kategorii zjazdów oraz rodzaje zamierzenia; 

- w opisie należy używać jedynie pojęć z prawa budowlanego takich jak: rozbiórka, 

przebudowa, budowa itd.; 

- w przypadku zmiany lokalizacji sieci należy określić jej zakres za pomocą pojęć rozbiórki 

i budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia w części granicznej projektu 

zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do celów projektowych: 

- wskazać linie granicy pasa drogowego; 

- w przypadku decyzji ZRID-linii rozgraniczających; 

- opisać zjazdy z podziałem na indywidualne i publiczne; 

- w przypadku decyzji ZRID zaznaczyć wszystkie ograniczenia praw własności  z podziałem 

na rodzaj ograniczenia; 

- umieścić wszystkie przebudowy, rozbiórki, budowy sieci; 

- wskazać lokalizację wpustów; 

- umieścić rzeczywisty pikietaż drogi; 

- na skrzyżowaniach opisać kategorię i klasę dróg; 

- umieścić zieleń istniejącą i projektowaną; 

- zaznaczyć obiekty do rozbiórek; 

- opisać rzędne i charakterystyczne parametry przepustów; 

- opisać skosy, spadki jezdni, spadki poprzeczne jezdni; 

- pokazać kierunek spływu wód na rowach przydrożnych; 

- podać wszystkie wymiary charakterystyczne. 

 

Zamawiający po otrzymaniu materiałów w postaci projektu: 

- proponowanego zagospodarowania wraz z opisem i częścią graficzną terenu;  

- wykonaniem badań geotechnicznych oraz badań istniejących nawierzchni; 

- inwentaryzacją zieleni w pasie drogowym; 

- inwentaryzacją zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne; 

- wykonaniem planu warstwicowego drogi i skrzyżowań z rozmieszczeniem wpustów; 

- opracowaniem projektu stałej organizacji ruchu bez uzyskania opinii i zatwierdzenia; 

- wstępną koncepcją sieci. 

zwołuje Radę techniczną. 

3. Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt 

budowlany winien być opracowany w tomach dla każdej branży oddzielnie.  

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt budowlany (po jednym 

egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego 

w zakresie możliwości złożenia go do organu. Przekazany Zamawiającemu wyżej wymieniony 
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egzemplarz projektu budowlanego w wersji papierowej stanowić będzie dokumentację 

Zamawiającego, nie przewidzianą do złożenia wraz z wnioskiem. 

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno – budowlany Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ 

w wersji papierowej, dodatkowo 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej. 

3.1. Projekt budowlany – branża drogowa 

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: 

- w części graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrów 

geometrycznych drogi w osi – łuki, krzywe przejściowe, przechyłki, poszerzenia na 

łukach, spadki podłużne i poprzeczne jezdni, zjazdy z rzędnymi na początku i końcu 

zjazdów; 

- na przekroju podłużnym pokazania niwelety drogi, niwelety rowów z lokalizacją 

przepustów pod zjazdami, lokalizację zjazdów, lokalizację skrzyżowań, lokalizację 

odwiertów geotechnicznych wraz z ich numeracją  lokalizację wpustów 

deszczowych wraz z ich rzędnymi; 

- lokalizację elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i opinii; 

- wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyżowań na oddzielnym rysunku; 

- pokazania rzędnych wpustów drogowych; 

- pokazania rzędnych na końcach zjazdów; 

- opisania wszystkich skosów, łuków szerokości elementów drogowych; 

- na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem 

rodzaju warstwy i jej grubości; 

- na przekrojach normalnych zwymiarowania każdego elementu drogowego w jego 

świetle bez uwzględnienia krawężników, obrzeży itp.; 

- na oddzielnym rysunku  przedstawienia szczegółów konstrukcyjnych 

w zwymiarowania elementów drogowych, ław betonowych, elementów 

odwodnienia, elementów umocnień itp. 

3.2. Projekt rozbiórki 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu rozbiórki elementów drogi. 

Zestaw elementów drogi do rozbiórki obejmują: 

- nawierzchnie bitumiczne, nawierzchnie z płyt drogowych, trylinki  i podbudowy 

z kruszyw 

- chodniki z płyt betonowych i kostki; 

- krawężniki i obrzeża betonowe; 

- elementy odwodnienia i ścieków, studzienki kanalizacyjne i przepusty drogowe; 

- bariery stalowe, znaki drogowe i tablice; 

- ogrodzenia; 

- elementy przeznaczone do rozbiórek poszczególnych branż; 

- umieszczenia w opisie zapisu, że projekt rozbiórek ma charakter pomocniczy. 

3.3. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości w przypadku uzyskania decyzji ZRID 

Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do 

sporządzenia map zawierających projekty podziałów nieruchomości po uprzednim 

uzyskaniu opinii Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi. 

Linie podziału nieruchomości określone na wyżej podanych mapach należy przyjąć zgodnie 
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z liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi zaopiniowanymi przez Zamawiającego. 

Mapy z projektami podziałów nieruchomości winny zawierać elementy zagospodarowania 

terenu, w szczególności ogrodzenia budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, 

przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu 

przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi. Mapy z projektami podziałów 

działek winny być wykonane w skali 1:500.Iilość wyżej wymienionych map należy uzgodnić 

przed złożeniem do organu architektoniczno – budowlanego z tym organem oraz 

z Zamawiającym, jednak nie może być mniejsza niż 4 komplety. 

Wykonawca zobowiązany jest również sporządzić dla całego odcinka projektowanej drogi 

mapę zbiorczą z projektami  podziałów w skali 1: 1000 wraz z wykazem zmian gruntowych, 

przyjętą do zasobu geodezyjnego 

Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania map zawierających projekty podziałów 

działek zobowiązany jest przeanalizować stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi 

publiczne z uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy z dnia 13.10.1958 r. – przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Stan prawny winien być na 

bieżąco kontrolowany podczas całego procesu przygotowywania map podziałowych. 

W przypadkach kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy 

przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. 

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości winna być skompletowana w formie 

operatu, podlega ocenie i przyjęciu do zasobów właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział 

Koszty pozyskania wszystkich materiałów geodezyjnych i ich aktualizacja są kosztami 

Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie. 

3.4. Projekt budowlany branż 

W projektach branżowych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie informację 

i rozwiązania konieczne prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla każdego 

elementu należy opisać sposób doboru, podać obliczenia z których wynika dobór elementu, 

podać sposób wykonania robót oraz opisać każdy projektowany element( studzienki, przy 

kanaliki, wpusty, słupy, studnie kanalizacji teletechnicznych itp.) 

Projekty branżowe muszą zawierać: 

- plan sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonywanego elementu; 

- w sposób czytelny wyróżniać się od pozostałych elementów; 

- posiadać profile i przekroje w elementów w skali zapewniającej czytelność. 

F. Załączniki do decyzji 

1.1. Załączniki do zgłoszenia wodnoprawnego/wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia/uzyskać w imieniu Zamawiającego zgodę 

wodnoprawną dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku do zgłoszenia/wydanie zgody 

wodnoprawnej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie zgody 

wodnoprawnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz 

przekazać Zaamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze każdej 

wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję 

załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury 

administracyjnej. 
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1.2. Załączniki wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – w przypadku uzyskania 

pozwolenia na budowę 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę. 

Załączniki do wniosku o wydanie decyzji Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały 

niezbędne do wydania w/w decyzji. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników 

obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej. 

1.3. Załączniki wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na reazlizację inwestycji drogowe – 

w przypadku decyzji ZRID 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować 

wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną 

wersję załączników obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku 

procedury administracyjnej. 

G. Przebieg procesu projektowego – Etap III – projekt wykonawczy 

1. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy stanowić powinien uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie 

budowlanym. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt wykonawczy odrębnie dla każdej z branż. 

Część opisową należy rozszerzyć co najmniej o opisy technologii robót obliczenia robót 

ziemnych, współrzędne punktów z planów tyczenia 

Część rysunkową należy rozszerzyć co najmniej o (w zależności od branży): 

- przekroje poprzeczne z naniesionymi wymiarami w świetle elementów tj. Rzeczywista 

szerokość jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej; 

- przekroje poprzeczne co 10-15 m z naniesioną konstrukcją nawierzchni z wskazaniem 

pikietażu miejsc wykonania przekrojów; 

- pikietaż lokalizacji wykonania przekrojów normalnych na projekcie zagospodarowania 

terenu; 

- szczegóły konstrukcyjne; 

- szczegóły elementów wyposażenia technicznego; 

- plany warstwicowe, plany tyczenia, schemat robót, schemat rozbiórek; 

- rozwiązania projektowe (przedstawiające m.in. położenia sytuacyjno – wysokościowe 

winny być bardziej uszczegółowione projektowanymi rzędnymi wysokościowymi 

w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, które mogą budzić wątpliwości 

podczas wykonawstwa robót, a w szczególności należy podać projektowane rzędne 

wysokościowe obiektów drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, np. 

początki/końce łuków poziomych/pionowych, przełamania spadków, projektowane 

kratki ściekowe; 

- kierunki spływu wody, rzędne wysokościowe początku i końca przepustów drogowych; 

- profil podłużny z naniesioną niweletą rowów, lokalizacją przepustów, zjazdów 

i wpustów drogowych jeśli istnieje kanalizacja deszczowa; 
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- lokalizację na profilu podłużnym kolizji projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą; 

- przekroje charakterystyczne przez zjazdy. 

Projekt wykonawczy każdej branży należy przekazać Zamawiającemu w  6 egzemplarzach, przy 

czym jeden kompletny egzemplarz należy wykonać bez trwałego zszycia (z możliwością 

swobodnego wypinania rysunków) i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

2. Projekt stałej organizacji ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwiązań docelowych muszą zawierać 

projektowaną stałą organizację ruchu. 

W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowiązek odnieść się pisemnie do 

wszystkich uwag zawartych opiniach do stałej organizacji ruchu. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt stałej organizacji ruchu w ilości niezbędnej 

do złożenia we właściwych instytucjach i  organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji 

papierowej 6 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz w  wersji elektronicznej. Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników obejmującą wszelkie 

uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzędowych. 

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Wykonawca zobowiązany jest opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Specyfikacje muszą opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim. 

Specyfikacje muszą opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji. 

Specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w 6 egzemplarzach. 

Zabrania się umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw własnych marek oraz opisów 

rozwiązań konkretnych produktów i producentów 

4. Koszrotys inwestorski 

Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorys inwestorski zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach oraz w formacjach. 

Wykonawca dokona 3 – krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie do 3 lat licząc 

od daty podpisanie protokołu końcowego odbioru, w terminie 7 dni od daty wpływu zlecenia 

od zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztorysów będą 

przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym. 

H. Forma opracowań i sposób przekazywania 

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania 

a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do 

sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych zarówno w wersji 

papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące. 

2. Opracowania i materiały należy przekazać w formie i ilości wskazanej w przedmiotowych 

Wytycznych. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, 

ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest przekazywać 

Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym stanowiskiem (opinią). 

3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania 

projektowe w celach poglądowych i informatycznych. 

4. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać na 

nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach: 

- rysunki – format. dwg, .dxf i .pdf 
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- opisy – format .doc i .pdf 

- tabele – format .xls i .pdf 

- kosztorysy – format .xls, .ath i .pdf 

- inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym. 

5. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan opracowań  

w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów pieczęcie organów, 

wszelkie adnotacje, wersję elektroniczną zatwierdzonego projektu przez organ 

architektoniczno – budowlany. 

6. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, 

po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole 

przekazania wszystkie elementy dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne dokumenty 

i opracowania niezbędne do dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przed 

przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien 

uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania. 

7. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do 

czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robót i nie 

upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania 

przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia: 

- oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od 

wad prawnych; 

- oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, 

specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych; 

- oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych; 

- oświadczenie, odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji 

z wersją papierową; 

- oświadczenie odnośnie zgodności projektu budowlanego z decyzją o  środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami 

wszelkich instytucji, przez które stanowiska te zostały wydane na potrzeby realizacji 

przedmiotowej inwestycji; 

- oświadczenie odnośnie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie do celów 

projektowych. 

9. Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych: 

- należy uwzględnić zapisy wskazane w odrębnych punktach przedmiotowych 

wytycznych; 

- nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowań 

projektowych podlegających odbiorowi; 

- przekazane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo adekwatne do 

faz prac projektowych, tj. wstępne rozwiązania projektowe, projekt budowlany, projekt 

wykonawczy; powyższe dotyczy stron tytułowych opracowań, metryk itp.; 

- data opracowania poszczególnych części projektu zamieszczona na stronie tytułowej 

i w metrykach rysunków winna być powiązana z dokumentacją formalno – prawną 

niezbędną do jej zakończenia. 

10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez Wykonawcę 

opracowań projektowych i innych części dokumentacji oraz wątpliwości odnośnie ich zgodności 

z wymaganiami umowy oraz przepisami Zamawiający może powołać konsultanta lub zespół 
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konsultantów w celu zweryfikowania sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać stosownych zmian i poprawek w sporządzonej dokumentacji na własny 

koszt. 

11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez Wykonawcę 

pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest 

zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać stosownych zmian 

i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu 

technicznego odrębnemu Wykonawcy. 

12. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej wskazanych 

elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, kontroli i badań 

pokrywa Wykonawca. 

I. Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w okresie 14 miesięcy od daty 

podpisania umowy, jednakże koncepcja musi zostać przedstawiona w określonej formie do 

31.10.2021 r. 

2. Zamawiający przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez  poszczególne organy 

administracyjne w niżej podanych okresach: 

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 90 dni od dnia złożenia wniosku do 

organu; 

- pozwolenie wodnoprawne – 60 dni od dnia złożenia wniosku do organu; 

- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 90 dni od dnia złożenia 

wniosku do organu; 

- pozostałe decyzje administracyjne – 30 dni od dnia złożenia wniosku do organu. 

3. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidzianym terminie, 

termin wykonania umowy może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy 

zawierający stosowne uzasadnienie. 

J. Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiór częściowy 

Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru częściowego przedmiotu 

umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej 

Etap I – koncepcja oraz protokołu przekazania podpisanego przez Wykonawcę 

i Zamawiającego. 

Odbiór częściowy przedmiotu umowy polegać będzie na ocenie sporządzonej dokumentacji 

projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części. 

Po zakończeniu czynności odbiorowych częściowych Zamawiający zobowiązany jest 

przygotować protokół częściowy odbioru przedmiotu umowy. Protokół częściowy odbioru 

będzie określał stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z częściowym finansowym 

rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokół częściowy odbioru przedmiotu umowy 

będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej. 

2. Odbiór końcowy 

Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru końcowego przedmiotu 

umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID oraz protokołu przekazania podpisanego przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 
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Końcowy odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej 

dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części. 

Po zakończeniu czynności odbiorowych końcowych Zamawiający zobowiązany jest 

przygotować protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy. Protokół końcowy odbioru będzie 

określał stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem 

umowy. Obustronnie podpisany protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

K. Płatności 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach: 

1. po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części dokumentacji projektowej, wykonawcy 

przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu 

odbiorów części dokumentacji projektowej, nie może przekroczyć 90 % kwoty 

wynagrodzenia,  

2. po wykonaniu i pozytywnym odbiorze końcowym, wykonawcy przysługuje część 

wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbioru końcowego 

dokumentacji projektowej, nie może być niższa niż 10 % kwoty wynagrodzenia; 

L. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby 

założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową; 

- przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej; 

- działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również 

osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie; 

- zastosowanie właściwych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do 

wykonanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac 

projektowych; 

- za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy wynikające 

z niewłaściwie wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejącego 

wszelkich obiektów, urządzeń budowlanych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 

- wykonać dokumentacje projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

regulaminami i wytycznymi, które są w jakimkolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi; 

- przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej 

wynikających z obowiązujących przepisów; 

- zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność budowy 

i eksploatacji; 

- zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót 

i materiałów; 

- przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 

nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych; 
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- pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych przez Wykonawcę; 

- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia; 

- dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy; 

- do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji 

projektowej poprzez opracowanie właściwych projektów i opracowań oraz uzyskanie 

stosownych opinii, uzgodnień , stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad 

ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robót budowlanych); 

- zastosować w projekcie budowlanym materiały budowlane, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 

technicznej; 

- do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych. 

- Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień  publicznych, a w szczególności  art. od 99 do 103.  
W  szczególności niedopuszczalnym   jest   opisywanie   przedmiotu zamówienia poprzez  
wskazywanie  znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to  uzasadnione  
specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą  dostatecznie  dokładnych  określeń, a  wskazaniu  takiemu  towarzyszą  wyrazy  
„lub równoważny”. W  takim  przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać na 
dopuszczalność zastosowania materiałów  równoważnych  pod  względem  
funkcjonalnym,  technologicznym, technicznym  i  ekonomicznym  oraz  do  opisania  
minimalnych,  wymaganych  parametrów  tej równoważności. 

-  Przy  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  należy  zaprojektować  rozwiązania  
uwzględniające dostępność  dla  osób ze  szczególnymi  potrzebami  w  szczególności  
dla  osób starszych   i niepełnosprawnych w taki sposób, aby mogły korzystać z usług, 
obiektów czy przestrzeni w sposób samodzielny na równi z innymi użytkownikami, 
spełniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1062 ze zm.). 

 

3. Koordynator umowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia koordynatora, który będzie przedstawicielem 

Zamawiającego w kontaktach z Zamawiającym. 

M. Nadzór autorski 

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w procedurze wyłonienia 

Wykonawcy robót, 

- W przypadku złożenia przez Wykonawców, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na 

roboty budowlane ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów, urządzeń 

o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) lub 

wariantowych – weryfikacja czy zastosowane materiały lub urządzenia posiadają 
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wymagane parametry świadczące, że są równoważne opisanym w dokumentacji 

projektowej, 

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia Wykonawcom robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w trakcie wykonywania robót, 

- udziału w radach budowy, które będą odbywać się raz w tygodniu, 

- udziału w odbiorze końcowym inwestycji, 

- wykonywania czynności wynikających z art. 21 Prawa Budowlanego, a w szczególności: 

• wstępu na teren budowy  i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

jej realizacji, 

• żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia  lub wykonywania ich niezgodnie 

z projektem. 

Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na 

podstawie dokumentacji projektowej, przy czym przewidywany czas trwania 36 miesięcy od daty 

podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 


