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Zatacznik nr 1 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A. Przedmiot zamodwienia

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego:

- decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagane),
- pozwolenia wodnoprawnego (jesli wymagane),
- decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

dla projektowanej przebudowy uktadu ulic Polna — Przemystowa — Spétdzielcza wraz ze

skrzyzowaniem ulic Spétdzielcza — Pucka — Kazimierska w Redzie — zgodnie z zatgczong koncepcja

drogowa wg Wariantu 1.

B. Charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu

Podstawowg funkcje w uktadzie petni ulica Pucka, ktdra lezy w ciggu drogi wojewddzkiej nr 216

i komunikuje ruch lokalny oraz tranzytowy z drogg krajowg nr 6. Stanowi ona gtéwng o$

komunikacyjng, do ktérej dochodzg ulice Spdtdzielcza i Kazimierska. Wloty obu ulic sg odsuniete od

siebie o ok. 80m, dodatkowo skrzyzowanie Pucka — Kazimierska umiejscowione jest w ciggu tuku
poziomego ulicy Puckiej.

Ulica Pucka posiada jezdnie bitumiczng, obustronne chodniki i wyposazona jest w oswietlenie

uliczne.

Ulica Kazimierska posiada jezdnie bitumiczng, obustronne chodniki i wyposazona jest w oswietlenie

uliczne.

Ulica Spodtdzielcza posiada jezdnie z prefabrykowanych elementow betonowych (trylinka, ptyty

drogowe) i wyposazona jest w oSwietlenie uliczne. Brak wyrdznionych chodnikéw.

Skrzyzowanie Pucka — Kazimierska jest skrzyzowaniem skanalizowanym. Posiada wyspe

umozliwiajgcg wyznaczenie lewoskretu i stanowigcg jednoczesnie azyl, w ciggu przejscia dla

pieszych.

Skrzyzowanie Pucka — Spétdzielcza zrealizowane jest jako typu zwyktego.

Ulice Spédtdzielcza, Przemystowa, Polna, Ustugowa usytuowane sg w obszarze przemystowym,

w ktérym MPZP zaktada tworzenie terenu zabudowy ustugowej z dopuszczeniem realizacji

obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazyndw.

Ulica Przemystowa posiada jezdnie gruntowg, bez wyrdznionych chodnikéw i bez oswietlenia

ulicznego.

C. Zatozenia projektowe i wytyczne do projektowania

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna przewidywac: przebudowe uktadu ulic Polna
— Przemystowa — Spétdzielcza wraz ze skrzyzowaniem ulic Spétdzielcza — Pucka — Kazimierska
w Redzie wraz z niezbedna infrastrukturg, a takie rozbiorke i przebudowe istniejacej
infrastruktury technicznej kolidujacej z planowang przebudowa.

2. Rozwigzania projektowe przebudowy uktadu ulic nalezy dostosowa¢ w maksymalnym
mozliwym stopniu do granic ewidencyjnych dziatek gruntu, jednakze, jezeli wymagajg tego
wzgledy bezpieczerstwa ruchu drogowego dopuszcza sie poza nimi w ramach zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej

3. Obstuga terendw przylegtych
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Sposdb obstugi komunikacyjnej terendw przylegtych do pasa drogowego nalezy zaprojektowaé
zgodnie z przepisami. Kazda z dziatek, ktéra bedzie potozona w bezposrednim sgsiedztwie
przebudowywanego uktadu drég musi zosta¢ przeanalizowana przez Wykonawce pod katem
obecnej i docelowej obstugi komunikacyjnej. Analiza winny zosta¢ objete: uktad ewidencyjny
dziatek, ustanowione stuzebnosci gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziatowe
(w szczegdlnosci decyzje wydane na podstawie obowigzujgcych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego). Analiza winna uwzgledniaé wyniki przeprowadzonej
komisyjnej inwentaryzacji istniejgcych zjazdéw. Analiza winna zosta¢ wykonana na kopii mapy
zasadniczej z naktadkg ewidencyjng obejmujgcej caty obszar (powierzchnie) dziatek
ewidencyjnych, na ktérych przewiduje sie realizacje przebudowy uktadu drég oraz dziatek
przylegtych do projektowanego pasa drogowego. Analiza winna zawieraé¢ jednoznaczne
wskazania Wykonawcy odnosnie obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych do
przebudowywanego uktadu drég z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
Kolizje z infrastrukturg

Rozwigzania projektowe powinny zosta¢ w maksymalnym stopniu dostosowane do warunkéw
terenowych istniejgcego zagospodarowania terenu. Rozwigzania projektowe powinny
minimalizowaé ingerencje w istniejgce zagospodarowanie tj. w obiekty matej architektury,
ogrodzenia itp. W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna
przewidywac usuniecie kolizji projektowanej drogi z urzagdzeniami infrastruktury i obiektami
budowlanymi, a takze innymi elementami zagospodarowania terenu. Zakres kolizji z wszelkimi
elementami zagospodarowania terenu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym przed wystgpieniem
o warunki ich przebudowy lub rozbidrki i budowy w nowej lokalizacji. Podczas sporzadzania
rozwigzan projektowych przebudowy uktadu ulic i rozwigzan projektowych ewentualnej
przebudowy urzadzen iobiektéw kolidujgcych nalezy kierowac sie zasadg optymalizacji
kosztéw i minimalizacji zakresu. Dla sporzgadzonych rozwigzan projektowych Wykonawca
zobowigzany jest okresli¢ szacunkowe koszty przebudowy urzadzen i obiektéw kolidujgcych
z projektowang drogg. W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej
i obiektami budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe
i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen. W przypadku obcych sieci Wykonawca
ma obowigzek wystgpié¢ do Gestordw sieci o doktadng inwentaryzacje.

Odwodnienie

Rozwigzania projektowe odwodnienia przebudowywanego ukfadu ulic nalezy przyja¢ jako
powierzchniowe zewentualnym podczyszczeniem $ciekéw deszczowych, ewentualnie
kanalizacje deszczowa w uzasadnionych przypadkach i kierujgc sie ponizszymi zasadami:

— optymalizacjg kosztédw budowy projektowanych urzadzen,

— nalezy dobieraé urzadzenia o niskich kosztach eksploatacji,

— zabrania sie stosowania studni z tworzyw sztucznych w obrebie jezdni,

— nalezy dazy¢ do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do potrzeb
odwodnienia drég gminnych, ograniczajgc korzystanie z obcych urzadzen podczas zrzutu
wéd do odbiornikow.

Sposdb odwodnienia drogi nalezy ustali¢ zZamawiajgcym przed wystgpieniem o warunki zrzutu
wod do odbiornikéw badz przed innymi wystgpieniami do podmiotéw zewnetrznych.
Odwodnienie drogi nalezy zaprojektowac w oparciu o plany warstwicowe drég i skrzyzowan.
Wszelkie urzadzenia wodne muszg zosta¢ umieszczone na projekcie zagospodarowania terenu
z podaniem ich parametréw i rzednych wysokosciowych np.: rzedna wysokosciowa poczatku
i konca przepustu.
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Zielen

Nalezy dazy¢ do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbednego ze wzgledu na kolizje
z projektowang przebudowag uktadu ulic oraz ze wzgleddw bezpieczerstwa ruchu. Nalezy unikaé
projektowania waskich paséw zieleni trudnych do utrzymania. Nalezy chroni¢ obiekty
o wybitnych walorach przyrodniczych objetych ochrong. Lokalizacje tych obiektéw nalezy
wskaza¢ w opracowaniach projektowych. Na projekcie zagospodarowania terenu nalezy
zaznaczy¢ drzewa do wycinki oraz krzaki do karczowania. Na projekcie zagospodarowania
terenu nalezy wskazad miejsca nasadzen. W ramach dokumentacji projektowej nalezy wykonac
oddzielny tom zawierajgcy projekt istniejacej i projektowanej zieleni.

Rozwigzania zwigzane z utrzymaniem statej organizacji ruchu

Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie narazonych na
uderzenia pojazdéw w tym narazone na kolizje z pojazdami o nienormatywnych gabarytach
wyposazy¢ w gniazda uniwersalne. Typ — rodzaj przyjetych rozwigzan oraz ich lokalizacje
uzgodni¢ z ZDW. Gniazdo powinno posiada¢ komore mocujacg oraz sruby dokrecajace stupek
w gniezdzie.

Oswietlenie

Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ budowe i przebudowe oswietlenia
przebudowywanego uktadu ulic w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu. Zakres i parametry
oswietlenia nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca uzyska warunki techniczne na
budowe/przebudowe oswietlenia.

Zjazdy

W trakcie opracowywania dokumentacji istniejgce zjazdy winny zosta¢ zainwentaryzowane
i uwzglednione w dokumentacji projektowej. W przypadku istniejgcego zjazdu projektant ma
obowigzek zaprojektowad przebudowe lub rozbudowe zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz
doprowadzenia do zgodnosci z przepisami z podziatem na zjazdy indywidualne i publiczne.
Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu
technicznego istniejgcych obiektéw, gruntéw i uwarunkowan terenowych oraz inwentaryzacje
stanu istniejgcego. Wyniki powyzszych dziatan i opracowan Wykonawca przedstawi
w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do
biezgcego weryfikowania sporzadzonych opracowan pod katem ich aktualnosci. Ewentualne
zmiany stanu istniejgcego Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji
projektowej.

Pola widocznosci

W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowigzek przedstawié do
uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi polami widocznosci na
skrzyzowaniach, wraz z danymi, w oparciu o ktdre zostaty wyznaczone.

Analize nalezy wykona¢ w oparciu o:

- Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne, w ktérym okreslone sg parametry i odlegtosci potrzebne do sprawdzenia
widocznosci podczas zblizania sie do skrzyzowania oraz przy ruszaniu z miejsca
zatrzymania;

- O czes¢ Il ,Zagadnienia techniczne” komentarza do warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, w ktérym znajdujg sie szablony
pol widocznosci dla kierujgcych samochodami osobowymi i ciezarowymi. Szablony
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nalezy wkresli¢ na mape do celéw projektowych wzbogacong o poziomg istniejaca
organizacje ruchu oraz na rozwigzania projektowane takze z naniesiong projektowang
organizacjg ruchu;
- o profil widocznosci przy zblizaniu sie do skrzyzowania wynikajgcy z przyjetej predkosci
miarodajnej dla drogi wojewddzkiej oraz uksztattowania terenu.
12. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejgcego
12.1. Inwentaryzacja urzadzen infrastruktury, obiektéw budowlanych i innych
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w pasie drogowym oraz bezposrednim jego
otoczeniu, inwentaryzacje urzadzen infrastruktury, obiektéw budowlanych i innych.
Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej wraz z dokumentacjg fotograficzng
i zatacznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc wystepowania zinwentaryzowanych
obiektéw. W ramach inwentaryzacji nalezy dokonaé oceny wizualnej wraz z dokumentacja
fotograficzng takich elementdw jak stupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy studzienek
kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, hydrantdw, wtazéw, studni kanalizacji
deszczowej i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nosnosci. Wykonawca ma obowigzek
pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o koniecznosci zgtoszenia gestorom sieci
wymiany uszkodzonych elementdéw. Inwentaryzacje sieci nalezy dokonaé w oparciu o art.
38.2 Ustawy o drogach publicznych. Wykonawca dokumentacji ma obowigzek wystgpic
o warunki przebudowy istniejgcych sieci do gestorow tych sieci. Na pisemny wniosek
Zamawiajgcego Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dokonania przegladu
(kamerowania) kanalizacji w obrebie inwestycji.
12.2. Inwentaryzacja istniejgcych zjazdéw i dojs¢ do dziatek
Wykonawca z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego zobowigzany jest wykonaé
komisyjng inwentaryzacje istniejgcych zjazdéw i dojs¢ do dziatek zlokalizowanych
w rejonie przebudowywanego ukfadu ulic. Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ na
formularzu, do ktdrego nalezy zatgczy¢ dokumentacje fotograficzng oraz zatgcznik
mapowy w skali zapewniajgcej czytelnos¢, na ktdrym nalezy zaznaczy¢ lokalizacje zjazdow
i dojsé. Zdjecia powinny zosta¢ wykonane z przeciwlegtego pobocza drogi, w osi zjazdu,
obejmujac caty zjazd i brame jedli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy. Nalezy
oznaczy¢ czy istniejgcy zjazd jest indywidualny czy publiczny. Szerokos$¢ zjazdu powinna
by¢ mierzona na granicy dziatek, w przypadku bram — w ich $wietle. W ramach
inwentaryzacji zjazdéw nalezy dokonaé pomiaru wysokosciowego w osi zjazdu. Rzedna
istniejgca w osi zjazdu musi zosta¢ umieszczona na mapie do celdw projektowych.
12.3. Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje zieleni w projektowanym pasie
drogowym oraz w bezposrednim jego otoczeniu. Wstepng inwentaryzacje nalezy
przedstawi¢ na mapie zasadniczej z oddzielng numeracjg kazdego drzewa. Ponumerowane
drzewa nalezy przedstawi¢ w formie tabeli wraz z zdjeciem fotograficznym. Na zatgczniku
mapowym nalezy takze zaznaczy¢ miejsca wystepowania krzewdw, z wyszczegdlnieniem
zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Drzewa przeznaczone do
wycinki oraz krzewy przeznaczone do karczowania Wykonawca dokumentacji ma
obowigzek zaznaczy¢ krzyzykiem na projekcie zagospodarowania terenu. W odrebnym
tomie dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ projekt zieleni. W ramach inwentaryzacji
zieleni nalezy zweryfikowac¢ wystepowanie karp po usunietych drzewach. W przypadku
zinwentaryzowania karp, nalezy w projekcie wykonawczym uwzglednic ich usuniecie.
13. Badania geotechniczne i ocena gruntow podtoza
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Dokumentacje geotechniczng oraz ocene gruntéw podtoza niezbedng do sporzgdzenia ww.
elementdéw projektu budowlanego nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Dokumentacja ma postuzy¢é do przyjecia optymalnych rozwigzan projektowych
przebudowywanego ukfadu ulic zaréwno pod wzgledem technicznym jak i ekonomicznym.
Zakres badan geotechnicznych nalezy ustalic do celowych rozwigzan projektowych
przebudowywanego uktadu ulic, na catej dtugosci projektowanego odcinka, pod
poszczegdlnymi elementami przekroju drogi.

Badania podtoza nalezy zaplanowa¢ i wykona¢ jak dla nowych drég.

Opinia geotechniczna powinna zawierad:

- strone tytutowa obejmujacg m.in.: nazwe zadania i jego stadium; dane Inwestora,
Wykonawcy, Projektanta; wykaz autoréw opracowania;

- cel wykonania opinii i jej podstawa;

- charakterystyke inwestycji/obiektu budowlanego ze wskazaniem okreslonej przez
Projektanta kategorii geotechnicznej;

- opis terenu inwestycji (lokalizacja, zagospodarowanie terenu, morfologia, hydrografia);

- opis budowy podtoza (geologia, hydrogeologia);

- zakres wykorzystanych materiatow;

- zakres i metodyka wykonanych badan (w przypadku obiektow i kategorii
geotechnicznej);

- interpretacje wynikow badan terenowych, laboratoryjnych i danych archiwalnych wraz
z okresleniem stopnia ztozonosci warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w podtozu inwestycji;

- okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa;

- okredlenie geotechnicznych warunkéw posadowienia korpusu drogowego, obiektéw
inzynierskich i innych elementéw wchodzacych w zakres inwestycji (w przypadku
obiektéw budowlanych zaliczonych do | kategorii geotechnicznej);

- jesli to konieczne — wskazanie zakresu niezbednych do wykonania badan
geotechnicznych i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawca Projektu
Geotechnicznego;

- czes$é graficzng obejmujaca w zaleznosci od potrzeb mape inwestycji w odpowiedniej
skali ze wskazaniem lokalizacji badan archiwalnych i zrealizowanych, mapy tematyczne
(geologiczne, hydrogeologiczne i inne). Wyniki badan (karty otwordéw, wyniki
sondowan, wyniki badan laboratoryjnych gruntéw, skat, wody, etc.). Przekroje
geotechniczne z oznaczeniem lokalizacji inwestycji/obiektu budowlanego.

14. Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ charakterystyke: wadd stojgcych i ptynacych,
istniejgcych sieci rowdw otwartych, sieci kanalizacji deszczowej na obszarach przylegtych do
projektowanej przebudowy uktadu ulic.
Charakterystyka powinna by¢ sporzagdzona w formie opisowej i graficznej i zawieraé:

- lokalizacje zbiornikéw, ciekéw, sieci i urzgdzen wraz z dokumentacjg fotograficzng;

- poziomy wody i kierunki sptywu/naptywu wad;

- lokalizacje zlewni;

- wskazanie wtasciciela urzadzenia;

- opis stanu technicznego urzadzen;

- whnioski z wywiadu Srodowiskowego odnosnie funkcjonowania urzadzenia;

- informacje nt. mozliwosci wykorzystania urzadzen do celéw odwodnienia drogi;
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informacje nt. zagrozen mogacych powstac¢ po przebudowie ukfadu drég;

istniejgce rowy przydrozne muszg zostac¢ naniesione na mape do celéw projektowych
wraz z naniesieniem kierunku sptywu wadd i rzednymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar
nalezy wykona¢ w rozstawie 20 m;

istniejgce cieki.

Wykonawca ma obowigzek wskazaé miejsce zrzutu wdd z pasa drogowego i w tym zakresie ma
obowigzek wykona¢ mape do celéw projektowych.
15. Mapa do celéw projektowych
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ mape do celéw projektowych.
Wytyczne dla mapy do celdw projektowych:

mapa do celéw projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500;

pomiary nalezy wykona¢ w oparciu o sie¢ osnowy panstwowej;

na mapie nalezy naniesc rzedne istniejgcych zjazdéw w osi bramy w granicy wtasnosci;
na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejgce dojs¢;

na mapie nalezy nanie$é rzedne istniejace infrastruktury obcej — studni kanalizacji
deszczowej, teletechnicznej, itd.;

na mapie nanies$¢ przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie granice muszg
by¢é prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic, Wykonawca ma obowigzek
dokonania prawnego ustalenia granic;

w ramach opracowania mapy do celéw projektowych nalezy dokona¢ wznowienia
granic pasa drogowego;

na mapie nalezy nanie$¢ pomiary wysokosciowe w przekroju drogi, odlegtos¢ miedzy
przekrojami nie wieksza niz 20m. Przekroje nalezy dogesci¢ w miejscach
charakterystycznych — takich jak przechytki, zmiany pochylen poprzecznych,
wierzchotki fukéw pionowych;

na mapie nalezy nanies¢ wszelkie urzadzenia odprowadzajgce wode, w przypadku
rowow nalezy pomierzy¢é dno rowu, przeciwskarpy oraz wyrysowac kierunki sptywu;
na mapie nalezy nanies¢ wszystkie przepusty, w tym przepusty pod zjazdami i dojsciami
wraz z pomiarem wysokosciowym poczatku i konca rury przepustu;

na mapie nalezy umiescic catg zielen wysokg;

na mapie nalezy umiesci¢ wszystkie ogrodzenia;

na mapie nalezy umiescic cate uzbrojenie terenu z doktadnym okresleniem kierunkéw
zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, w tym sieci drenarskich
i melioracyjnych;

na mapie nalezy umiescié¢ linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu, linie
zabudowy oraz osie ulic, drég itp. jezeli zostaty ustalone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu;

na mapie do celdw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji nalezy,
wyroznic linig przerywang w kolorze brgzowym grunty obcigzone stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych oraz umiesci¢ skrétowy opis tresci
lub sposobu wykonywania tych stuzebnosci;

mapa powinna obejmowac swym zakresem obszar otaczajacy teren inwestycji w pasie
co najmniej 30m od projektowanej granicy pasa drogowego;
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- wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjetg do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na
nosniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej;

- wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg mapy do celdw projektowych
ztozong do formatu A-4;

- wykonawca ma obowigzek wykona¢ mape do celéw projektowych w zakresie
pozwalajgcym na odprowadzenie wdd do istniejgcych ciekédw wodnych. Zakres mapy
oraz pomiary z tym zwigzane wyznacza Zamawiajacy;

- wykonawca ma obowigzek umiesci¢ na mapie do celdw projektowych klauzule
dotyczacg doktadnosci granic umieszczonej na mapie.

16. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne
W celu omawiania i biezgcego przedstawiania rozwigzan projektowych Zamawiajacy bedzie
organizowat Rady Techniczne/ Spotkania koordynacyjne. W spotkaniach koordynacyjnych
udziat bra¢ beda przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiajgcego, zarzadcy drdg publicznych,
powigzanych bezposrednio z projektowang drogg, ewentualnie gestoréw sieci uzbrojenia
terenu. Protokoty i notatki z przebiegu i ustalen omawianych na Spotkaniach koordynacyjnych
bedzie sporzgdzat Zamawiajacy i przesytat je wszystkim obecnym na spotkaniu. Przed kazdym
spotkaniem koordynacyjnym Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim uczestnikom
Spotkania rozwigzania projektowe, ktdre bedg na spotkaniu prezentowane. Ww. materiaty
nalezy przedtozy¢ w wersji elektronicznej i w wersji papierowej w skali i formie umozliwiajgcej
czytelnosé, najpdzniej 3 dni przez terminem Spotkania.

Spotkania koordynacyjne zwotywane bedg przez Zamawiajgcego po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Wykonawcg. Przewiduje sie co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej
w miesigcu w trakcie trwania umowy.

17. Zgodno$¢ przedstawionych rozwigzan projektowych z przepisami techniczno — budowlanymi

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ projekt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku braku mozliwosci wykonania projektu budowlanego zgodnie
z przepisami lub uzasadnionej koniecznosci wykonania projektu budowlanego niezgodnie
z przepisami, Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie o odstepstwo od przepisdw techniczno —
budowlanych. W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystgpienia z wnioskiem
o odstepstwo od przepisdw techniczno — budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic rozwigzania projektowe wymagajgce odstepstwa oraz wskazac przepis, dla ktérego
nalezy wystgpic¢ o odstepstwo.
W przypadku podjecia ustalenia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag co do zasadnosci
ztozenia wniosku o odstepstwo od przepisow Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
stosowny wniosek oraz niezbedne zatgczniki, a takze wystgpi¢ z wnioskiem do wtasciwego
organu.

18. Zbiorcze zestawienie kosztow
Wykonawca jest zobowigzany wykonac zbiorcze zestawienie kosztow, ktére powinno zawieraé
wszystkie orientacyjne koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg zadania inwestycyjnego,
w tym koszty robét budowlanych, wykupu gruntéw oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Zbiorcze zestawienie kosztow Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ na kazdym etapie
procesu projektowego i w kazdym zakresie, o ktéry zwrdci sie Zamawiajacy.

19. Uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i decyzje administracyjne
Dla sporzadzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wiascicieli lub zarzadcéw drég,
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wod, urzadzen infrastruktury technicznej, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego, a takze opinie wynikajgce z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Wszelkie stanowiska
instytucji i organdw zewnetrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z wtasng opinig odnos$nie ich tresci i skutkow
w dalszej realizacji umowy. W przypadku koniecznosci skorzystania z trybu odwotawczego
(odwotanie, skarga, zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac stosowne
wystgpienie, ktorego tres¢ zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca
zobowigzany jest ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, opinii, warunkow,
decyzji. Opinie i uzgodnienia urzedéw gmin i starostw wydane na wniosek Wykonawcy ztozone
w ramach realizacji obowigzkéw nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku uzyskania odrebnych
opinii, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych W przypadku propozycji
i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian
w opiniowanej dokumentacji nalezy przedstawic je niezwtocznie Zamawiajgcemu wraz z wtasng
opinig w celu podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.
Na mocy udzielonych przez Zamawiajgcego petnomocnictw upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy zobowigzany jest uzyskaé wszelkie decyzje administracyjne, ktére sg niezbedne do
prawidtowej realizacji umowy.

Pojecie wad w dokumentacji projektowe;j

Przez pojecie bteddéw projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania projektanta, ktérych
skutkiem bedzie odstepstwo od przepiséw techniczno - budowlanych, wytycznych zawartych
w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien sie zastosowac¢ podczas
opracowywania projektu, czy tez wprowadzenie rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki
budowlanej (niewtasciwe spadki kanalizacji, Zle rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wod
deszczowych na dziatki sgsiednie). Wadg projektowa jest réwniez odstepstwo projektu
budowlanego od parametrow inwestycji uzgodnionych miedzy inwestorem a projektantem lub
braki w projekcie budowlanym uniemozliwiajgce realizacje obiektu w takich parametrach.
Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dotgczy¢ do projektu budowlanego oswiadczenie
o sporzadzeniu tego projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, nawet w przypadku uzyskania zgtoszenia robdt. Pomimo cigzacego na organie
administracji architektoniczno — budowlanej obowigzku sprawdzenia projektu budowlanego
pod wzgledem zgodnosci z przepisami powszechnie obowigzujgcymi, to projektant pozostaje
podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwigzania
techniczne.

Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczajgcych potrzebe opracowania zamiennego projektu
budowlanego i wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje
w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu
budowlanego na zasadzie rekojmi (art. 63881 k.c.) Inwestor wymaga bezptatnego usuniecia
wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do zgdania zaptaty przez projektanta
odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmujgcego wszelkie inne konsekwencje zwigzane
z pojawieniem sie btedu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebe zmiany decyzji
o pozwoleniu na budowe (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury
administracyjnej zakoriczonej wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (decyzji
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ZRID), jak réwniez okres trwania postepowania administracyjnego moze powodowac
odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku wstrzymania prac budowlanych
wynikajgcych z btedéw projektowych i zwigzanych z tym konsekwencji finansowych,
terminowych i odszkodowawczych, skutki zostang przeniesione przez Inwestora na
Wykonawce dokumentacji.

D. Przebieg procesu projektowego — Etap | — koncepcja

1.

Zbieranie danych i materiatéw wyjsciowych do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszelkich niezbednych danych, informacji,
materiatdw umozliwiajgcych prawidtowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizacje
umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

- mape zasadniczg na przedmiotowy zakres inwestycji;

- informacje na temat stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod drogi publiczne,
wymagajacych podjecia dziatan zmierzajgcych do regulacji stanu prawnego zgodnie
zustawg z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng;

- dokumentacje fotograficzng;

- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania;

- inwentaryzacje zieleni;

- wykonanie wizji lokalnej i potwierdzenie stanu technicznego obiektdw;

- kopie decyzji na lokalizowanie infrastruktury obcej w pasie drogowym;

- kopie decyzji na lokalizowanie zjazdéw publicznych i indywidualnych;

- inwentaryzacje zjazddw istniejgcych z podziatem na zjazdy publiczne i indywidualne;

- pobranie wypiséw uproszczonych dla dziatek sgsiadujgcych z dziatkami drogowymi;

- wstepne okreslenie sposobu odprowadzenia wdd z pasa drogowego;

- okredlenie stanu technicznego infrastruktury niezwigzanej z drogg;

- okreslenie lokalizacji odwiertéw badan geologicznych;

- wykonanie kamerowania istniejgcej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej (jezeli dotyczy).

Wstepne rozwigzania projektowe — opracowanie koncepcji

W terminie nie pdiniej niz do 31.10.2021 r. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ na
wstepnej mapie do celdéw projektowych (mapie zasadniczej z pomiarami wysokosciowymi)
wstepne propozycje projektowe drogi i branz towarzyszacych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zatozeniami i wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiatoéw
wyjsciowych, danych i informacji oraz wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania badZ uzyskania materiatéw
niezbednych do sporzadzenia wstepnej propozycji projektowej Wykonawca zobowigzany jest
zgtosic niezwtocznie ten fakt Zamawiajgcemu w celu podjecia dalszych ustalen.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu wszelkich obliczen, ktdre sg
niezbedne do przyjecia wtasciwych rozwigzan projektowych.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢
stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia koniecznosci
dokonania ewentualnej zmiany tych rozwigzan. Zamawiajacy po otrzymaniu materiatow
zwotuje Rade techniczna.

E. Przebieg procesu projektowego — Etap Il — projekt budowlany

1.

Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
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1.1. Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowane] inwestycji. Zatgczniki do
whniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac wszelkie zatgczniki i materiaty
niezbedne do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym miedzy innymi
nizej wymienione.

1.2.Karta informacji przedsiewziecia
Karte informacyjng przedsiewziecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowac w zakresie
wynikajgcym z przepisOw. Zastrzezenie — mapa, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
powinna by¢ wykonana w skali umozliwiajgcej czytelnos¢, zas linie ograniczajgce teren na
ktédrym przedsiewziecie bedzie oddziatywaé¢ powinny zosta¢ naniesione w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do ich potozenia.

1.3.Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko winien by¢ opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Raport nalezy sporzadzi¢ w przypadku stwierdzenia
takiego obowigzku przez organ wtasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i w zakresie okreslonym w postanowieniu wtasciwego organu. Zawarte
W raporcie rozwigzania chronigce srodowisko winny obejmowac wariantowe sposoby
zabezpieczen z uwzglednieniem optymalizacji kosztéw realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko w celu zapoznania sie z nim co najmniej 7 dni
przed ztozeniem do wtasciwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej
i elektronicznej). W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do
raportu. Wykonawca zobowigzany jest odnie$¢ sie do nich w sposéb wyczerpujacy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnienie watpliwosci, zastrzezen czy uwag
Zamawiajgcego planujac date ztozenia raportu do organu. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport winien zosta¢ omdéwiony na spotkaniu roboczym.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zataczniki do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach w ilosci niezbednej do ztozenia we wiasciwych instytucjach
i organach oraz przekazaé¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikédw do decyzji, obejmujgca
wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonane w toku procedury administracyjne;j.

2.

Projekt zagospodarowania terenu
Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia w opisie projektu
zagospodarowania terenu poza standardowym opisem dodatkowych informacje takie jak:

- parametréw technicznych drogi w tym: predko$¢ miarodajng i predkos¢ projektows,
kategorie drogi, przekrdj drogi, szerokos$¢ jezdni, szerokos¢ elementéw jezdni takich
jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki poprzeczne, srednice rond, Srednice
pierscieni, skrajni, obcigzenia na o$, kategorii ruchu, sposobu odwodnienia;

- istniejgce uwarunkowania realizacyjne z doktadnym opisem  warunkéw
Srodowiskowych, warunkédw ochrony konserwatorskiej, warunkéw geologicznych,
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warunkéw hydrologicznych, odstepstw od warunkéw techniczno — budowlanych
z opisem przyczyny i zakresem odstepstwa zestawieniem tabelarycznym wszystkich
warunkéw i uzgodnien oraz pisemnym odniesieniem sie do nich opisem rozwigzan
odwodnienia w tym zamieszczeniem opisu z operatu wodnoprawnego w zakresie
danych technicznych urzadzen wodnych (rzednych, dtugosci, srednic);

prognozy ruchu;

zjazddw z okresleniem kategorii zjazddw oraz rodzaje zamierzenia;

w opisie nalezy uzywac jedynie poje¢ z prawa budowlanego takich jak: rozbidrka,
przebudowa, budowa itd.;

w przypadku zmiany lokalizacji sieci nalezy okresli¢ jej zakres za pomocg pojeé rozbidrki
i budowy.

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia w czesci granicznej projektu
zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do celéw projektowych:

wskazac linie granicy pasa drogowego;

w przypadku decyzji ZRID-linii rozgraniczajacych;

opisac zjazdy z podziatem na indywidualne i publiczne;

w przypadku decyzji ZRID zaznaczy¢ wszystkie ograniczenia praw wtasnosci z podziatem
na rodzaj ograniczenia;

umiesci¢ wszystkie przebudowy, rozbiorki, budowy sieci;
wskazac lokalizacje wpustéw;

umiescié rzeczywisty pikietaz drogi;

na skrzyzowaniach opisaé kategorie i klase drog;

umiescic zielen istniejacg i projektowang;

zaznaczy¢ obiekty do rozbidrek;

opisac rzedne i charakterystyczne parametry przepustow;
opisac skosy, spadki jezdni, spadki poprzeczne jezdni;
pokazac kierunek sptywu wdéd na rowach przydroznych;
podad wszystkie wymiary charakterystyczne.

Zamawiajgcy po otrzymaniu materiatéw w postaci projektu:

proponowanego zagospodarowania wraz z opisem i cze$cig graficzng terenu;
wykonaniem badan geotechnicznych oraz badan istniejgcych nawierzchni;
inwentaryzacjg zieleni w pasie drogowym;

inwentaryzacja zjazdow istniejgcych z podziatem na zjazdy publiczne i indywidualne;
wykonaniem planu warstwicowego drogi i skrzyzowan z rozmieszczeniem wpustéw;
opracowaniem projektu statej organizacji ruchu bez uzyskania opinii i zatwierdzenia;
wstepng koncepcjg sieci.

zwotuje Rade techniczna.

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Projekt
budowlany winien by¢ opracowany w tomach dla kazdej branzy oddzielnie.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany (po jednym

egzemplarzu w wersji papierowe;j i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego
w zakresie mozliwosci ztozenia go do organu. Przekazany Zamawiajgcemu wyzej wymieniony
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egzemplarz projektu budowlanego w wersji papierowej stanowi¢ bedzie dokumentacje

Zamawiajgcego, nie przewidziang do ztozenia wraz z wnioskiem.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu 2 egzemplarze projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ
w wersji papierowej, dodatkowo 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji

elektroniczne;j.
3.1.Projekt budowlany — branza drogowa

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do:

- w czesci graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrow
geometrycznych drogi w osi — tuki, krzywe przejsciowe, przechytki, poszerzenia na
tukach, spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, zjazdy z rzednymi na poczatku i koricu
Zjazdow;

- na przekroju podtuznym pokazania niwelety drogi, niwelety rowdéw z lokalizacjg
przepustéw pod zjazdami, lokalizacje zjazdéw, lokalizacje skrzyzowan, lokalizacje
odwiertéw geotechnicznych wraz z ich numeracja  lokalizacje wpustéw
deszczowych wraz z ich rzednymi;

- lokalizacje elementéw wyposazenia drogi wynikajacych z decyzji i opinii;

- wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyzowan na oddzielnym rysunku;

- pokazania rzednych wpustow drogowych;

- pokazania rzednych na koncach zjazdow;

- opisania wszystkich skoséw, tukéw szerokosci elementéw drogowych;

- na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem
rodzaju warstwy i jej grubosci;

- na przekrojach normalnych zwymiarowania kazdego elementu drogowego w jego
Swietle bez uwzglednienia kraweznikdow, obrzezy itp.;

- na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegétéw  konstrukcyjnych
w zwymiarowania elementdw drogowych, tfaw betonowych, elementow
odwodnienia, elementdw umocnien itp.

3.2.Projekt rozbidrki

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu rozbiérki elementéw drogi.
Zestaw elementow drogi do rozbidrki obejmuja:

- nawierzchnie bitumiczne, nawierzchnie z ptyt drogowych, trylinki i podbudowy

z kruszyw

- chodniki z ptyt betonowych i kostki;

- krawezniki i obrzeza betonowe;

- elementy odwodnienia i Sciekdw, studzienki kanalizacyjne i przepusty drogowe;

- bariery stalowe, znaki drogowe i tablice;

- ogrodzenia;

- elementy przeznaczone do rozbidérek poszczegélnych branz;

- umieszczenia w opisie zapisu, ze projekt rozbiorek ma charakter pomocniczy.

3.3. Mapy zawierajgce projekty podziatéw nieruchomosci w przypadku uzyskania decyzji ZRID

Mapy zawierajgce projekty podziatéw nieruchomosci nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do
sporzadzenia map zawierajacych projekty podziatéw nieruchomosci po uprzednim
uzyskaniu opinii Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajgcych projektowanej drogi.
Linie podziatu nieruchomosci okreslone na wyzej podanych mapach nalezy przyjac zgodnie
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z liniami rozgraniczajacymi projektowanej drogi zaopiniowanymi przez Zamawiajgcego.
Mapy z projektami podziatdw nieruchomosci winny zawiera¢ elementy zagospodarowania
terenu, w szczegdlnosci ogrodzenia budynki, obiekty matej architektury, studnie, szamba,
przytacza, drzewa stanowigce pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu
przebiegajace przez nieruchomos¢ podlegajgcy podziatowi. Mapy z projektami podziatow
dziatek winny by¢ wykonane w skali 1:500.lilos¢ wyzej wymienionych map nalezy uzgodnié
przed ztozeniem do organu architektoniczno — budowlanego z tym organem oraz
z Zamawiajgcym, jednak nie moze by¢ mniejsza niz 4 komplety.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla catego odcinka projektowanej drogi
mape zbiorcza z projektami podziatdéw w skali 1: 1000 wraz z wykazem zmian gruntowych,
przyjetg do zasobu geodezyjnego
Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania map zawierajgcych projekty podziatéw
dziatek zobowigzany jest przeanalizowac stan prawny nieruchomosci zajetych pod drogi
publiczne z uwzglednieniem procedur wynikajgcych z ustawy z dnia 13.10.1958 r. — przepisy
wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng. Stan prawny winien by¢ na
biezgco kontrolowany podczas catego procesu przygotowywania map podziatowych.
W przypadkach kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci nalezy
przyjaé¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci.
Dokumentacja dotyczgca podziatu nieruchomosci winna byé skompletowana w formie
operatu, podlega ocenie i przyjeciu do zasobdw witasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji zatwierdzajgcej podziat
Koszty pozyskania wszystkich materiatdéw geodezyjnych i ich aktualizacja sg kosztami
Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.
3.4.Projekt budowlany branz
W projektach branzowych Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ wszelkie informacje
i rozwigzania konieczne prawidtowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla kazdego
elementu nalezy opisac sposéb doboru, podaé obliczenia z ktérych wynika dobér elementu,
podac¢ sposéb wykonania robot oraz opisa¢ kazdy projektowany element( studzienki, przy
kanaliki, wpusty, stupy, studnie kanalizacji teletechnicznych itp.)
Projekty branzowe muszg zawierac:
- plan sytuacyjny z dokfadng lokalizacjg wykonywanego elementu;
- w sposdb czytelny wyrdzniac sie od pozostatych elementdw;
- posiadac profile i przekroje w elementdéw w skali zapewniajacej czytelnosc.
F. Zataczniki do decyzji
1.1.Zataczniki do zgtoszenia wodnoprawnego/wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej
Wykonaweca jest zobowigzany dokonaé zgtoszenia/uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego zgode
wodnoprawng dla planowanej inwestycji. Zatgczniki do wniosku do zgtoszenia/wydanie zgody
wodnoprawnej Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zataczniki do wniosku o wydanie zgody
wodnoprawnej w ilosci niezbednej do ztozenia we wfasciwych instytucjach i organach oraz
przekaza¢ Zaamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze kazdej
wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢c Zamawiajgcemu ostateczng wersje
zatgcznikéw, obejmujacg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury
administracyjne;j.
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1.2.Zatgczniki wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe — w przypadku uzyskania
pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na budowe.
Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji Wykonawca jest zobowigzany przygotowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac wszelkie zatgczniki i materiaty
niezbedne do wydania w/w decyzji.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikéw
obejmujacg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.
1.3.Zatgczniki wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na reazlizacje inwestycji drogowe —
w przypadku decyzji ZRID
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac
wszelkie zataczniki i materiaty niezbedne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng
wersje zatgcznikdw obejmujacg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku
procedury administracyjnej.
G. Przebieg procesu projektowego — Etap Ill — projekt wykonawczy
1. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy stanowié powinien uszczegétowienie rozwigzan zawartych w projekcie
budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt wykonawczy odrebnie dla kazdej z branz.
Czes$¢ opisowqg nalezy rozszerzy¢ co najmniej o opisy technologii robdt obliczenia robdt
ziemnych, wspétrzedne punktéw z planéw tyczenia
Czesc rysunkowaq nalezy rozszerzy¢ co najmniej o (w zaleznosci od branzy):
- przekroje poprzeczne z naniesionymi wymiarami w $wietle elementdw tj. Rzeczywista
szerokos¢ jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej;
- przekroje poprzeczne co 10-15 m z naniesiong konstrukcjg nawierzchni z wskazaniem
pikietazu miejsc wykonania przekrojéw;
- pikietaz lokalizacji wykonania przekrojow normalnych na projekcie zagospodarowania
terenu;
- szczegoty konstrukcyjne;
- szczegobtly elementdw wyposazenia technicznego;
- plany warstwicowe, plany tyczenia, schemat robot, schemat rozbiérek;
- rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. potozenia sytuacyjno — wysokosciowe
winny by¢ bardziej uszczegoétowione projektowanymi rzednymi wysokoSciowymi
w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktére mogg budzi¢ watpliwosci
podczas wykonawstwa robdt, a w szczegdlnosci nalezy podac projektowane rzedne
wysokosciowe obiektodw drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, np.
poczatki/konce tukéw poziomych/pionowych, przetamania spadkéw, projektowane
kratki sciekowe;
- kierunki sptywu wody, rzedne wysokosciowe poczatku i korica przepustéw drogowych;
- profil podtuzny z naniesiong niweletg rowdw, lokalizacjg przepustow, zjazdow
i wpustow drogowych jesli istnieje kanalizacja deszczowa;
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- lokalizacje na profilu podtuznym kolizji projektowanych sieci z istniejgcg infrastrukturg;
- przekroje charakterystyczne przez zjazdy.

Projekt wykonawczy kazdej branzy nalezy przekazaé Zamawiajagcemu w 6 egzemplarzach, przy

czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykona¢ bez trwatego zszycia (z mozliwoscig

swobodnego wypinania rysunkdow) i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
2. Projekt statej organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwigzan docelowych muszg zawieraé

projektowang statg organizacje ruchu.

W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowigzek odnie$é sie pisemnie do

wszystkich uwag zawartych opiniach do statej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac projekt statej organizacji ruchu w ilosci niezbednej

do ztozenia we wiasciwych instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji

papierowej 6 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikdw obejmujgca wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzedowych.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Specyfikacje muszg opisywac kazdg pozycje w kosztorysie inwestorskim.

Specyfikacje muszg opisywac kazdg robote przewidziang w ramach inwestycji.

Specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach.

Zabrania sie umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw wtasnych marek oraz opiséw

rozwigzan konkretnych produktéw i producentéw

4. Koszrotys inwestorski

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé kosztorys inwestorski zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa.

Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach oraz w formacjach.
Wykonawca dokona 3 — krotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie do 3 lat liczac
od daty podpisanie protokotu koncowego odbioru, w terminie 7 dni od daty wptywu zlecenia
od zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztoryséw beda
przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym.

H. Forma opracowan i sposéb przekazywania
1. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie sporzgdzone opracowania

a takze wszystkie zgromadzone materiaty i stanowiska poszczegdlnych instytucji, niezbedne do

sporzgdzenia opracowan projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych zaréwno w wersji

papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany przekazac wersje jednobrzmigce.
2. Opracowania i materiaty nalezy przekaza¢ w formie i ilosci wskazanej w przedmiotowych

Wytycznych. Dane i materiaty wyjSciowe do projektowania, wyniki pomiaréw, badan,

ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest przekazywacd

Zamawiajgcemu na biezgco wraz z niezbednym wtasnym stanowiskiem (opinig).

3. Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Zamawiajagcemu na biezgco aktualne rozwigzania
projektowe w celach poglagdowych i informatycznych.
4. Opracowania i materiaty w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ na
nos$nikach CD lub DVD, w nw. formatach:
- rysunki —format. dwg, .dxf i .pdf
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- opisy — format .doc i .pdf

- tabele —format .xIs i .pdf

- kosztorysy — format .xls, .ath i .pdf

- inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowi¢ beda kopie/skan opracowan
w wersji papierowej zawierajgcych w szczegélnosci podpisy autordw pieczecie organdw,
wszelkie adnotacje, wersje elektroniczng zatwierdzonego projektu przez organ
architektoniczno — budowlany.

6. Bezwzgledu na biezgce przekazywanie poszczegdlnych elementdéw sporzgdzanej dokumentacji,
po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé przy protokole
przekazania wszystkie elementy dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne dokumenty
i opracowania niezbedne do dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia. Przed
przekazaniem dokumentacji i sporzadzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien
uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajgcego termin i forme przekazania.

7. Podpisany protokét przekazania stanowi podstawe do przystgpienia przez Zamawiajgcego do
czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robdt i nie
upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z protokotem przekazania
przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne o$wiadczenia:

- o$wiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od
wad prawnych;

- oSwiadczenie o wzajemne] zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru,
specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych;

- oSwiadczenie o wzajemnej zgodnosci poszczegélnych rozwigzan projektowych;

- o$wiadczenie, odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji
Z wersjg papierowy;

- oSwiadczenie odnosnie zgodnosci projektu budowlanego z decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami
wszelkich instytucji, przez ktére stanowiska te zostaty wydane na potrzeby realizacji
przedmiotowej inwestycji;

- oswiadczenie odnosnie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie do celow
projektowych.

9. Wymagania odnosnie formy opracowan projektowych:

- nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w odrebnych punktach przedmiotowych
wytycznych;

- nie dopuszcza sie stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowan
projektowych podlegajacych odbiorowi;

- przekazane Zamawiajgcemu opracowania winny zawiera¢ nazewnictwo adekwatne do
faz prac projektowych, tj. wstepne rozwigzania projektowe, projekt budowlany, projekt
wykonawczy; powyzsze dotyczy stron tytutowych opracowan, metryk itp.;

- data opracowania poszczegdlnych czesci projektu zamieszczona na stronie tytutowe;j
i w metrykach rysunkéw winna by¢ powigzana z dokumentacjg formalno — prawng
niezbedng do jej zakonczenia.

10. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci sporzgdzonych przez Wykonawce
opracowan projektowych i innych czesci dokumentacji oraz watpliwosci odnosnie ich zgodnosci
Z wymaganiami umowy oraz przepisami Zamawiajacy moze powotac konsultanta lub zespét
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konsultantéw w celu zweryfikowania sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany dokonac¢ stosownych zmian i poprawek w sporzgdzonej dokumentacji na wtasny
koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wykonanych przez Wykonawce
pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest
zobowigzany zweryfikowac¢ je ponownie i w razie potrzeby dokonac¢ stosownych zmian
i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze zleci¢ przeprowadzenie pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu
technicznego odrebnemu Wykonawcy.

W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wyzej wskazanych
elementéw dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowan, kontroli i badan
pokrywa Wykonawca.

I. Termin wykonania przedmiotu umowy

1.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy w okresie 14 miesiecy od daty
podpisania umowy, jednakze koncepcja musi zosta¢ przedstawiona w okreslonej formie do
31.10.2021r.
Zamawiajgcy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczegdlne organy
administracyjne w nizej podanych okresach:
- decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia ztozenia wniosku do
organu;
- pozwolenie wodnoprawne — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu;
- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 90 dni od dnia ztozenia
whiosku do organu;
- pozostate decyzje administracyjne — 30 dni od dnia ztozenia wniosku do organu.
W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidzianym terminie,
termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony na pisemny wniosek Wykonawcy
zawierajacy stosowne uzasadnienie.

J. Odbidr przedmiotu umowy

1.

Odbidr czesciowy

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do czynnosci odbioru czesciowego przedmiotu
umowy po przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementéw dokumentacji projektowej
Etap | - koncepcja oraz protokotu przekazania podpisanego przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy przedmiotu umowy polegaé bedzie na ocenie sporzgdzonej dokumentacji
projektowej w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych czesciowych Zamawiajgcy zobowigzany jest
przygotowac protokot czesciowy odbioru przedmiotu umowy. Protokédt czesciowy odbioru
bedzie okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z czesSciowym finansowym
rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokét czesciowy odbioru przedmiotu umowy
bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

Odbiér koricowy

Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpi¢ do czynnosci odbioru korncowego przedmiotu
umowy po przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementéw dokumentacji projektowe;j
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID oraz protokotu przekazania podpisanego przez
Wykonawce i Zamawiajacego.
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Koncowy odbiér przedmiotu umowy polegaé bedzie na finalnej ocenie sporzgdzonej

dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych koncowych Zamawiajgcy zobowigzany jest

przygotowac protokét koricowy odbioru przedmiotu umowy. Protokét koncowy odbioru bedzie
okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem
umowy. Obustronnie podpisany protokét koricowy odbioru przedmiotu umowy bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury korfcowej.

K. Pfatnosci

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesSciach pfatnych na nastepujgcych zasadach:

1. po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci dokumentacji projektowej, wykonawcy
przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu
odbiordw czesci dokumentacji projektowej, nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty
wynagrodzenia,

2. po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym, wykonawcy przystuguje czesc
wynagrodzenia okre$lona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru koncowego
dokumentacji projektowej, nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia;

L. Ogdlne wymagania dla Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposéb, aby
zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowag;

- przestrzeganie przepiséw prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;

- dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak réwniez
0s0b, ktédrym zadanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie;

- zastosowanie witasciwych materiatéw, metod i oprogramowania komputerowego do
wykonanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac
projektowych;

- za wady i btedy w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci za btedy wynikajace
z niewtasciwie wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejgcego
wszelkich obiektéw, urzadzen budowlanych, inzynierskich i urzadzen infrastruktury.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tego tytutu.

2. Wykonawca zobowigzany jest:

- wykona¢ dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
regulaminamii wytycznymi, ktére sg w jakimkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi;

- przestrzega¢ obowigzkdw projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow;

- zaprojektowal obiekty budowlane zapewniajgc optymalng ekonomicznos¢ budowy
i eksploatacji;

- zaprojektowac obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét
i materiatow;

- przestrzegaé praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych;
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- pokryé wszelkie straty i koszty wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce;

- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- dotozy¢ najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy;

- do niezwtocznego usuniecia na wtasny koszt ujawnionych wad dokumentacji
projektowej poprzez opracowanie witasciwych projektdw i opracowan oraz uzyskanie
stosownych opinii, uzgodnien , stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad
ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robét budowlanych);

- zastosowaé w projekcie budowlanym materiaty budowlane, ktére spetniajg wymagania
obowigzujacych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej;

- do bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ lub termin zakonczenia opracowan projektowych.

- Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje projektowag zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a w szczegdlnosci art. od 99 do 103.
W szczegdlnosci niedopuszczalnym jest opisywanie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazywanie znakdéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrddta lub
szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamodwienia za
pomocg dostatecznie dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
,lub rédwnowazny”. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wskazaé na
dopuszczalnosé zastosowania materiatéw réwnowaznych pod wzgledem
funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym oraz do opisania
minimalnych, wymaganych parametréw tej rownowaznosci.

- Przy wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowac rozwigzania
uwzgledniajgce dostepnos¢ dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w szczegdlnosci
dla oséb starszych i niepetnosprawnych w taki sposéb, aby mogty korzystac¢ z ustug,
obiektow czy przestrzeni w sposéb samodzielny na réwni z innymi uzytkownikami,
spetniajac niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne;j i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
zgodnie z Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

Koordynator umowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wyznaczenia koordynatora, ktéry bedzie przedstawicielem
Zamawiajgcego w kontaktach z Zamawiajgcym.
M. Nadzér autorski

W ra

mach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do:
udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w procedurze wytonienia
Wykonawcy robdt,
W przypadku ztozenia przez Wykonawcéw, w trakcie procedury udzielenia zamodwienia na
roboty budowlane ofert réwnowaznych (czyli zastosowania materiatéw, urzadzen
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej) lub
wariantowych — weryfikacja czy zastosowane materiaty lub urzgdzenia posiadajg
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wymagane parametry Swiadczace, ze sg rownowazne opisanym w dokumentacji
projektowej,
- czuwania w toku realizacji robdét budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektows,
- uzupetnianie szczegétdow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia Wykonawcom robdt
budowlanych watpliwosci powstatych w trakcie wykonywania robdét,
- udziatu w radach budowy, ktére beda odbywaé sie raz w tygodniu,
- udziatu w odbiorze koncowym inwestycji,
- wykonywania czynnosci wynikajgcych z art. 21 Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:
e wstepu na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
jej realizacji,
e zgdanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie
z projektem.

Petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej, przy czym przewidywany czas trwania 36 miesiecy od daty
podpisania koncowego protokotu odbioru dokumentacji projektowej.



